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REKAPITULACIJA SVIH RADOVA 

 
1.00 GRAĐEVINSKI RADOVI 
 A.00 PRIPREMNI RADOVI 
 A 01 RUŠENJA I DEMONTAŽE 
 A.02 ZEMLJANI RADOVI 
 A.03 BETONSKI I A.B. RADOVI 
 A.04 ZIDARSKI RADOVI 
 A.05 IZOLATERSKI RADOVI 
 A.06 TESARSKI RADOVI 
 

  UKUPNO  1.00 
 
2.00 OBRTNIČKI RADOVI 
 B.01 LIMARSKI RADOVI 
 B.02 BRAVARSKI RADOVI 
 B.03 STOLARSKI RADOVI 
 B.04 VENTILIRANA FASADA, OBLOGA CORTENOM 
 B.05 KAMENARSKI RADOVI 
 B.06 GK ZIDNE OBLOGE 
 B.07 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 B.08 DIZALO 
 B.09 OSTALI RADOVI - UREĐENJE OKOLIŠA 
 B.10 RAZNI RADOVI 
 

  UKUPNO  2.00 
 
3.00 ELEKTROINSTALACIJE 
 C.01 ELEKTROINSTALACIJE 
 C.02 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 
 C.03 MJERENJA I ISPITIVANJA 

 C.04 VATRODOJAVA 
 
  UKUPNO  3.00 

 
4.00 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
 D.01 PRIPREMNI RADOVI 
 D.01.01 ZEMLJANI RADOVI 
 D.01.02 BETONSKI I AB RADOVI 
 D.01.03 RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI 
 D.02 KANALIZACIJA 
 D.03 OSTALI RADOVI 

 
  UKUPNO  4.00 

 
 

   SVEUKUPNO 1.00-4.00: 
 
 
Cijena  ukupno  bez PDV-a  
 
Slovima  
 
 
PDV  
 
Slovima   
 
 
Cijena ukupno sa  PDV-om  
 
Slovima   
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OPĆI UVJETI 
 
I. UVJETI IZGRADNJE 
 
Imenovanjem materijala u stavkama troškovnika definirana je tražena kvaliteta i karakteristika materijala, 
po principu "kao navedeni ili bolji". Ponuditelji mogu ponuditi materijale kao navedene ili bolje, uz obavezno 
predočenje dokaza o kvaliteti i karakteristikama, prije ugovaranja izvođenja. 
 
II. OPĆI UVJETI 
 
Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07),  tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti takva da 
u predviđenom roku trajanja građevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni te građevine, uz propisano odnosno 
određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni 
ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.  
 
Bitni zahtjevi za građevinu na osnovu kojih svaka građevina mora biti projektirana i izvođena su slijedeći: 
- pouzdanost 
 - mehanička otpornost i stabilnost 
 - sigurnost u slučaju požara 
 - zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 
 - zaštita od buke i vibracija 
 - zaštita od korozije 
 

Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 
dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. 
Materijal zahtjevan troškovničkom stavkom može se zamjeniti samo uz suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i 
investitora, ali tako da kvaliteta predloženog zamjenskog materijala bude ista ili bolja od zahtjevanog. 

 
I. UVJETI  IZGRADNJE 
Za sve vrste radova treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme, a kvaliteta svih materijala koji izvođač 
dobavlja i ugrađuje, mora biti dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu, odnosno 
proizvod mora imati oznaku sukladnosti (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, 
detaljima i prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i 
projektantom za svaki pojedini slučaj.  
 
Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove  unutarnjeg  i vanjskog 
transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, 
postave pomoćnih i dr. uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. 
 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno prema opisu stavki troškovnika, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom 
računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač  ugovara radove s obrtnicima u smislu 
ovih općih uvjeta. 
 
Uskladištenje materijala  mora biti u skladu s navedenim uputstvima uz svaki pojedini materijal. Svi materijali moraju biti 
osigurani od eventualnih oštećenja, vlaženja i lomova.  
 
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima i pravilnicima.  
 
Glavni izvođač radova dužan je osigurati sve potrebne pripomoći svim obrtnicima i instalaterima, te im osigurati prostorije 
za smještaj alata i pohranu materijala.  
 
Kod izvođenja radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana potrebno je osigurati konstrukciju ili pojedine njezine 
dijelove, od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja, smrzavanja ili sl., 
izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. Sve takve zaštite uključene su u cijenu i ne naplaćuju se posebno. 
 
Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevinu, okoliš i prometnice moraju biti 
očišćene i spremne za tehnički  pregled. 
 
II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA, ORGANIZACIJU GRADILIŠTA, GRAĐEVINSKIH 
RADOVA I POMOĆNIH RADOVA 
 
PRIPREMNI RADOVI 
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu 
izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe 
pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. 
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na 
eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U 
protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju 
građevinskih i instalaterskih nacrta. Ukoliko izvođač ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, 
dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja. 
 
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA  
Područje važenja i podloge izvođenja 
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Stvarno područje važenja odnosi se na sve građevinske radove – s izuzetkom radova izrade skele, radova držanja vode, 
radova izrade oplate, razupiranja i zabijanja -, koje u pravilu ne ulaze fizički u građevinski pothvat, ali su potrebni za 
njegovo uspostavljanje. Ako postoje, trebaju se u zemljama poštivati i smjernice za izvođenje i obračun uređenja gradilišta.  
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Nalogodavac stavlja sukladno projektnoj dokumentaciji usklađenu s uredima i organima vlasti kao i izvođačima radova na 
grubim građevinskim radovima bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili 
shodno lokalnim datostima. 
 
U organizaciji gradilišta izvođač je dužan urediti i voditi gradilište u svemu prema pozitivnim zakonima i pravilnicima.   
 
UREĐENJE GRADILIŠTA 
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta, te mora slijedeće:  
- osigurati prostorije za smještaj režijskog osoblja i svih radnika   
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objekta, 
- postaviti natpisnu ploču  od cca 3,5x2,5 metra, 
- osigurati zaštitu postojećih elemenata, dijele građevine, postojećih stabala i sl.  
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica,  
- odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve  i sl., - 
osigurati opremu i objekte za rastresiti i kabasti materijal 
- redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom  
-  redovito i pravovremeno dobaviti sve materijale da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje 
- održavati pristupne puteve prohodnima, svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito 
odstranjivati odnosno nasipavati  
- gradilište osigurati od ulaza neovlaštenih osoba cijelo vrijeme građenja 
- gradilište noću dobro osvijetliti 
- selektirati i sukcesivno odvoziti sa gradilišta sav otpadni materijal (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.). / Ukoliko se isti neće 
izvršavati  investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova./ 
-  osigurati bez posebne naplate investitoru, projektantu i nadzornom inž. potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, 
uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima. 
- Na gradilištu poduzeti sve HTZ mjere prema postojećim propisima. 
- po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i 
pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti uređenju okoliša. 
 
VOĐENJE GRADILIŠTA 
Izvođač mora voditi gradilište u skladu s odredbama Zakona (NN76/07) i pravilnika te imenovati odgovarajući broj 
adekvatnih stručnjaka kao odgovornih osoba te mora: 
- radove izvoditi u skladu s odredbama gore navedenog Zakona i dr. pravilnika 
- dostaviti sve certifikate za sve ugrađene materijale 
- obaviti sva potrebna ispitivanja materijala 
- pravovremeno dobaviti svu potrebnu mehanizaciju  
 
TROŠKOVI ENERGENATA NA GRADILIŠTU 
Troškovi na gradilištu obuhvaćaju troškove struje, vode te drugih energenata koji su potrebni za izvođenje i dovršetak 
građevine. 
Investitor je dužan osigurati sve potrebne priključke (struja, voda ..) za potrebe gradilišta i to do gradilišta.  
Unutar gradilišta razvod infrastrukture izvodi izvođač o svojem trošku. 
Svi navedeni radovi i troškovi kod organizacije gradilišta ne naplaćuju se posebno. 
 
ODSTRANJIVANJE OTPADA 
Vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač besplatno ukloniti. Moraju se poštivati odnosni propisi o 
zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja 
ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, 
transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima organa. 
Otpad u smislu Nr. 4.1.12 DIN 18 299 s područja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvođenja građevinskih 
radova bili fizički povezani s građevinom ili građevinskim uređenjima. Izmjera prema rasutoj masi. 
Granica od 1 m3 odnosi se na jedan nanos, kod više partija jednog sloja na jednu partiju (bez partija). Ako s područja 
nalogodavca treba zbrinuti više od 1 m3, može izvođač zahtijevati da se zbrinjavanje obračuna, uz oduzimanje pristojbe za 
deponiju, kao fiksna cijena a pristojba za deponiju u visini koja je važila u vrijeme deponiranja (dokaz). U tom slučaju mora 
ponuđač pored ukupne cijene poduzeti razdvajanje i priložiti ponudi.  
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
SPOJ S DRUGIM CJELINAMA  
U Posebnim tehničkim ugovornim uvjetima utvrdit će se kako će pojedini izvođači koristiti dijelove uređenja gradilišta u 
odnosu na građevinski pothvat. Građevinske puteve koristit će svi sudionici izgradnje besplatno. 
 
OPĆI PODACI O IZVEDBI 
Na zahtjev treba prije uređenja gradilišta  napraviti nacrt (plan) uređenja gradilišta i predočiti Nalogodavcu na odobrenje. 
Pri tom treba uzeti u obzir da se ne sprečavaju eventualni radovi izmjere, posebice iskolčavanja i provjere granica ulica, 
puteva i građevine. U nacrtu uređenja treba uzeti u obzir i skladištenje zemljane mase. Površine, skladišne površine, 
slobodne površine i slično, koje će se koristiti za uređenje gradilišta, trebaju se umetnuti u nacrt uređenja gradilišta s 
podatkom svrhe korištenja. Uređenje gradilišta na tratini ili humusu nije dopušteno. Prije uređenja gradilišta treba izvođač 
utvrditi stanje učvršćenja pločnika i kolnika, koji graniče s građevinskom parcelom kao i susjedne površine gradilišta, u 
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prisustvu vlasnika. O tome treba voditi zapisnik i obje ga strane moraju potvrditi. Uređenje gradilišta treba izvršiti tako da se 
vodovi napajanja i odvođenja za građevinske mjere mogu položiti pravodobno i bez smetnji. 
Postojeći graničnici (kamenje) i oznake izmjera moraju se osigurati s početkom radova u sklopu uređenja gradilišta do 
pospremanja uređenja gradilišta. Prije početka radova mora se izvođač informirati o prolazu vodova, kablove itd. 
(nadzemno i podzemno). Potrebna premještanja mora izvođač pravodobno zatražiti. U slučaju dvojbe dat će izvođač 
nalogodavcu uputu, po potrebi će se provesti utvrđivanje. 
 
S vodstvom gradnje Nalogodavca ili ako njega nema, onda s nalogodavcem treba dogovoriti mjesto za sljedeće građevinske 
strojeve i uređaje: 

- kranovi i kranski uređaji (osim mobilnih kranova) 
- mješalice i silosi 
- transportni uređaji i dizala 

Kod toranjskih okretnih kranova treba navesti maksimalnu visinu, istak (krak) i potporno opterećenje. To važi i ako još ne 
postoji potvrđen plan uređenja gradiliđšta. 
Kod micanja uređenja gradilišta treba paziti: 

- Nalogodavca treba informirati o namjeravanom micanju uređenja gradilišta ili bitnih dijelova istog 
- Dijelove, koji više nisu potrebni, treba bezodvlačno maknuti 
- Nakon skidanja uređenja gradilišta treba teren, koji je za isto bio korišten odnosno korištene 

građevinske uređaje i građevine vratiti u prvobitno stanje, ako nije drugačije utanačeno. 
 
MATERIJAL 
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena svih vrsta materijala tj. dobavna cijena franko gradilište. U tu cijenu 
uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te 
uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno predočenje i davanje 
potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala. 
 
RAD 
U kalkulaciji rada treba uključiti sav osnovni i pomoći rad, troškove  unutarnjeg  i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta 
ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i dr. 
uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. Ujedno treba uključiti 
sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično. 
 
SKELE 
Sve vrste pomoćnih skela ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim cijevne fasadne skele koja se obračunava kao 
zasebna stavka. Pod pojmom skela podrazumijeva se i izvedba prilaza istoj, ograda i sve potrebne zaštite. Kod zemljanih 
radova u jediničnu cijenu ulaze razupore. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.  
 
OPLATA 
Kod izvedbe oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te montaža i demontaža iste. U cijenu ulazi vlaženje i 
premazivanje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon 
određenog vremena mora očistiti i sortirati.  
 
IZMJERE 
Izmjere obaviti u svemu prema prosječnim normama u građevinarstvu. 
 
ZIMSKI I LJETNI RAD 
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču 
priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih 
nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez 
bilo kakve nadoplate.  
 
TOLERANCIJE 
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u 
tolerancijama mjera definiranim HRN DIN 18201: 1997  Tolerancije u graditeljstvu, HRN DIN 18202:1997 Tolerancije u 
visokogradji, ukoliko su odstupanja veća izvođač ih je dužan popraviti o svojem trošku. 
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A)  GRAĐEVINSKI  RADOVI 

 
A  PRIPREMNI RADOVI  
 
U pripremno završne radove na gradilištu na kojem će se graditi građevina  spada:  
- uklanjanje i premještanje postojećih instalacija, iskolčenje građevine po elaboratu iskolčenja, te utvrđivanje visina i 
postava gradilišne ograde s odvojenim pristupom.  
- potrebno rušenje postojećih stabala zajedno sa vađenjem panjeva i korjenja, usitnjavanje granja, utovar na prijevozno 
sredstvo i odvoženje na deponiju. 
-  Izrada elaborata iskolčenja građevine. 
-  Geodetsko praćenje izvedbe radova. 
- Geodetski snimak izvedenog stanja, uključivo i snimak instalacija i provedba u katastru, svih instalacija na parceli. 
Po završetku svih radova gradilište očistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti. 
Prije nuđenja izvoditelju se preporučuje osobno obilaženje i pregled parcele na kojoj će se izvoditi radovi.  
 
OBRAČUN  RADOVA 
Obračun radova kod čišćenja terena obračunava se po m2. Kod rušenja stabala obračun je komad /Ø  stabla. 
 
RUŠENJE I DEMONTAŽE  
 
Sva rušenja i razgradnje pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine.  Tokom 
rušenja potrebno je polijevati dijelove koji se ruše.  
Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim 
dijelovima građevine. 
Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja podupiranja i osiguranja.  
Prilikom rušenja potrebno je razvrstati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predviđene gradske deponije, a elemente 
koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilišnoj depeoniji odnosno na suho i sigurno 
mjesto za popravak i ponovno ugradnju.  
Ako se prlikom rušenja i razgrađivanja naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnocti od zarušavanaj ili ugrožavanja 
okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome izvijestiti projektanta.  
Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana, stručna osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište. 
 
OBRAČUN  RADOVA 
Obračun radova kod odstranjivanja raznih elemenata uzima se paušalno po pregledu, a građevina po projektu rušenja. 
 
A  1.00   ZEMLJANI RADOVI 

 
POSEBNI NAPUTCI ZA ZEMLJANE RADOVE 
 
Područje važenja i podloge za izvođenje 
Stvarno područje važenja proizlazi kao i tehnička izvedba uglavnom iz DIN 18300 – Zemljani radovi i DIN 18303 –  
Radovi razupiranja 
Prethodne činidbe i odobrenje građenja 
Nalogodavac stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za zemljane radove, s izuzetkom deponije za otpad. 
Okolčavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih točki u neposrednoj blizini gradilišta stvar je Nalogodavca. Izvođač 
se prije izvođenja radova mora informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po 
potrebi ishoditi dopuštenje za kopanje od nositelja (vlasnika) prava. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uračunavaju troškovi uređenja gradilišta koje Nalogodavac nije 
pripremio. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. To važi i za izvođenje, održavanje i uklanjanje 
građevinskog puta i građevinske rasvjete, uključujući potrošnju energenata, kao i mjere zaštite okoliša i voda. 
 
Razgraničenje troškova 
Ukoliko u raspisu nije drugačije predviđeno, važi u nadopuni propisima DIN: 
Cijenama je pokriveno između ostalog: 

- poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala 
- poteškoće, koje su uvjetovane godišnjim dobom ili nepovoljnim vremenom i s kojima se normalno mora 

računati 
- uklanjanje normalnih padalina 
- mjere zaštite od normalnih padalina 
- prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen Nalogodavac 
- Osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene zemljanim 

radovima i ukoliko se izričito ne radi o Posebnim činidbama 
- Zaštita od prašine pri transportima 
- Međuskladištenje na zahtjev Izvođača 

 
S cijenama nije pokriveno: 

- radovi držanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina 
- Vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalaženja zaostalih streljiva i povijesno značajnih iskapanja 

 
Odvoz iskopanog materijala 
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Iskopani materijal mora načelno odvesti Izvođač na deponiju po svom izboru, ukoliko u Popisu radova nije drugačije 
navedeno. Iskopan materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladištit će se privremeno prema Popisu radova ili u 
dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne može ostati na mjestu ugradnje. 
 
Ako Nalogodavac kao privremeno skladištenje ili deponiju odredi odlagalište, onda je to obvezatno za predaju ponude. U 
okviru izvođenja gradnje može se dogovoriti nešto drugo. 
Ako u Popisu radova nije određeno, mora se za iskopani materijal, koji se općenito može ponovno koristiti (npr. Humus, 
šljunak, pijesak, glina, prirodni kameni materijal), prije nego se stavi na raspolaganje, postići dogovor. Zbrinjavanje otpada, 
iskopanog materijala, mase od rušenja i građevnog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima odnosno 
potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja sukladno propisima i odredbama organa vlasti. 
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrši 
prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan nalog, kod više partija jednog naloga na jednu partiju (stručna 
partija). Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se 
odbije pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U 
tom slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se tražiti dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
Veza s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje poštivat će se uvjeti i vremenski tokovi cjelina 

- radova miniranja 
- građevinski radovi u pejzažu 
- radovi razupiranja, zabijanja i umetanja 
- radovi zadržavanja vode 
- radovi na kanalima za odvodnju 
- drenažni radovi 
- radovi rušenja 
- betonski i betonsko-armirački radovi 
- radovi na gromobranu 
- radovi brtvljenja 
- polaganje kablova 
- polaganje cjevovoda 
- ceste, putevi, mjesta. 

 
Opći podaci o izvedbi 
Ako se kod izvedbe radova očekuju onečišćenja, onda spadaju – bez obzira na postojeću regulaciju sprečavanja (sporedna 
činidba, posebna činidba) – uobičajene zanatske mjere za izbjegavanje istih u dužnosti Izvođača. Čak ako iste nisu 
raspisane. Naknada prema DIN 18 299 i dalje. 
Već postojeće okolčavanje, graničnici, fiksne točke, oznake visina itd. za zgradu ili za vođenje cesta i puteva, mora izvođač 
osigurati prije početka radova. 
Ako je potrebno, izmjeriti postojeći teren prije izvedbe radova skupa s Izvođačem i Nalogodavcem u pogledu položaja i 
visine i rezultat utvrditi zapisnički. 
Buseni trave i iskopan gornji sloj skladištit će se prema dogovoru s Nalogodavcem na prikladnom mjestu i na prikladnu 
površinu. 
Gornji sloj odlaže se u hrpe u obliku trapeza, visine max. 1,50 m; Pokosi se stručno poravnati; hrpice se trebaju zasaditi 
biljkama usnaticama (dvosupnice), ako se radi o duljem vremenu gradnje. Sađenje odnosno sijanje spada u Posebne 
činidbe. 
Ako se pri iskapanju naiđe na svojstva tla, koja odstupaju od opisa radova, ili nastupe okolnosti, zbog kojih se propisani 
radovi iskapanja ne mogu provesti, mora se odmah hitno održati poseban dogovor s Nalogodavcem. 
Ako se na relativno nepropusnom tlu – ili na kamenim slojevima pojave podzemne ili procjedne vode, treba odmah izvijestiti 
vodstvo gradnje. Treba izbjegavati omekšavanje dna temelja. 
Za temeljenje uz susjedne zgrade kao i za produbljivanja (ispod) temelja važi: 

- stalno mora biti prisutna stručno školovana osoba za nadzor. 
- Držanje vode – i kao zatvoreno držanje vode – treba vremenski i prostorno oblikovati tako da 

maksimalni nivo podzemne vode leži 0,50 m ispod predviđenog dna temelja. 
- Iskapanje i izgradnja fundamenta smije se vršiti samo u odsjecima od maksimalno 1,25 m duljine 

temelja, ako statički proračun ne stavi nikakve druge zahtjeve. 
- Ako su zbog tehnoloških razloga potrebni kratki bočni jarci, mjerit će se i oni za iskapanje i za punjenje. 

Između dva istodobno napravljena bočna jarka ili građevinske jame u obliku šaha, mora se pridržavati 
razmak od najmanje trostruke širine šireg bočnog kanala (računajući za okomito kopanje, u datom 
slučaju s podupiranjem; nagibi se moraju izbjegavati). Kod bočnih jarkova dubine više od 1,25 m treba 
razprijeti i čeonu stranu, ako se jarak uostalom treba poduprijeti. 

- Potkopavanja za odnosni odsjek moraju se u punoj visini napraviti da su spojene mehaničke sile. 
- Vodstvo gradnje treba odmah izvijestiti ako se naiđe na prilike koje su drugačije od onih u nacrtima 

stanja. Od tog se zahtjeva ne odstupa ni onda ako je Ured za statiku alternativno predvidio takvu 
situaciju ili je napravljen očevid. 

 
Kod iskapanja na području, gdje treba sačuvati postojeće drveće, treba poduzeti posebne mjere. Područje korijena ne smije 
se povrijediti; o zaštitnim mjerama i nužnim zahvatima treba održati razgovor s vodstvom gradnje. 
Kod zemljanih radova i zatrpavanja treba obratiti pažnju da se ugradi zemlja ili kamen, koje je prikladno za predviđenu 
svrhu primjene. Ako postoje opravdane sumnje u sposobnost sabijanja, treba informirati Nalogodavca ili njegovog voditelja 
gradnje. 
Izvođač je dužan prije zatrpavanja jarkova provjeriti da u prostoru, koji treba zatrpati, nema građevinskog otpada, smeća i 
sl. Ako to nije slučaj, treba odmah izvijestiti Nalogodavca. 
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Prije ponovne ugradnje materijala, koji je dobiven pri kopanju odnosno prije zatrpavanja ili zasipanja s materijalom, koji je 
nabavio Izvođač, potrebno je ishoditi odobrenje Nalogodavca za njegovo korištenje. Utoliko je ograničen br. 3.11.2 DIN 18 
300. 
 
Tlo parcele kategorizirano je u troškovničkoj stavci. Ako kategorizacija nije određena u troškovničkoj stavci niti u 
geomehaničkom elaboratu, onda to treba odrediti operativa s nadzornom službom i geomehaničarom i upisati u građevinski 
dnevnik. Radovi na razmjeravanju i obilježavanje građevine kolčićima na terenu, snimanje visinskih postojećih kota 
cjelokupnog terena u svim pravcima, uračunati u jediničnu cijenu.  
Iskop zemlje vrši se prema nacrtima, ručno ili strojno, na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, 
s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u 
nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani 
podrumskih zidova. 
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i vlaženje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne 
naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja 
izvođač ih dovodi u ispravno stanje.  
Završni iskop treba pregledati geomehaničar i potvrditi njegovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik. Svi radovi i faze 
na izgradnji objekata trebaju se snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju 
nakon izrade temelja i nadtemeljnih zidova možemo upotrijebiti za potrebna nasipavanja na gradilištu, stoga je deponiramo 
na gradilištu, a višak odvozimo na gradsku deponiju. 
 
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno 
polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do 30 cm s vibro-nabijačima. Po 
završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te višak odvesti sa gradilišta. 
Za nasipavanje ispod betonskih podloga na zemlji trebaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali  u predviđenim 
debljinama slojeva. 
Široki iskop treba izvesti od donje kote nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s odgovarajućim pokosima prema 
kategoriji iskopa. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1.0 m od građevinske jame ili direktno u transportno vozilo, 
ovisno o količinama koje su potrebne za zatrpavanje na gradilištu.  
Kod slučaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz druge deponije, jediničnom cijenom treba obuhvatiti i 
otvaranje iste. 
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati: 
1. Sav rad za iskop (ručni ili mehanički) 
2. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) 
3. Sva potrebna planiranja i niveliranje 
4. Sva potrebna nabijanja površina 
5. Crpljenje površinske ili procjedne vode  
6. Utovar u kamion, prevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje 
 
Ukoliko se ne može postići potrebna zbijenost tla - nosivost pristupa se zamjeni tla kamenim agregatom po posebnim 
projektima.  
 
OBRAČUN  RADOVA: 
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa vrši se po m3 otkopanog sraslog terena, tj. prema volumenu u kojem se 
nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta. 
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa. 
Obračun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije kada se materijal u 
iskopu pomnoži sa koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta deponije. 
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju prema pojedinim stavkama troškovnika. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Odredbe Odlomka 5.2.3. norme DIN 4124 za rovove do 1,25 m dubine bez prohodnog radnog prostora važi i za jame, u 
kojima se mogu izvoditi sljedeći radovi: 

- izvođenje dna uključujući oblaganje pijeskom 
- usmjeravanje kablova 
- pokrivanje kablova 
- manualno iskapanje jarka. 

 
Vrijednost za «Podupiranje» prema Tablici 2 DIN 4124 važi samo ako je zbog duljine cijevi podupiranje objektivno potrebno. 
Kod cjevnih profila, koji nisu okrugli, važi maksimalna vanjska širina kao promjer tijela cijevi. 
Ako je u jednom jarku potrebno više vodova i ako je potreban prohodan radni prostor, onda je radni prostor razmak između 
vanjskog voda i stijenke jarka. Razmak između vodova računa se prema tehnološkim potrebama, tehničkim pravilima za 
polaganje cijevi i kablova ili podacima onoga koji koristi vodove (upravlja). Izračunavanje količina za iskapanje, ugradnju i 
sabijanje temelji se na čvrstim masama (volumen nakon sraslog ili gotovog sabijenog tla), ukoliko u Popisu radova nije 
opisano nešto drugo. Izmjera za uklanjanje i zbrinjavanje glomaznog otpada, npr. Cijevi, starudije, starog željeza, određuje 
se – ukoliko treba mjeriti po m3 prema zapremnini transportnih spremnika npr. kontejnera. U datom slučaju procjenjuje se 
koliko je pun. 
Ako su zbog nestručnog razupiranja, nedostatnih kosina ili zbog vremenskih utjecaja, s kojima općenito treba računati, bili 
potrebni dodatni radovi, neće se odobriti. 
Podjela klasa zemlje ravna se prema Odlomku 2.3 norme DIN 18 300 – zemljani radovi. Ako su u jednog poziciji radova 
raspisane različite klase tla, može se kod predaje ponude obznaniti odnos, na kojem se temelji kalkulacija. Ako su pozicije 
raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. Dodatna pozicija 
sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni uz jednu već 
opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). Za izmjeru će se maksimalno priznati samo tehnički potrebne i tehnološki 
moguće mjere. Činidbe u većem omjeru uključujući posljedice idu na teret onoga tko ih je s krivicom radeći prouzročio. 
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A  BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI 

 
POSEBNI NAPUTCI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE    RADOVE 
PROPISI I NORME 
 
Kod izvođenja betonskih radova vrijede norme HRN EN 2006 „Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja sukladnost“, 
i HRV ENV 13670-1: „Izvođenje betonskih konstrukcija“, postupci opisani u ovim tehničkim uvjetima, te drugim 
odgovarajućim HRN normama (točka 1.16). 
 
Područje važenja i podloge izvođenja 
Stvarno područje važenja proizlazi kao i tehnička izvedba načelno iz norme DIN 18331 – Betonski i armiračkobetonski radovi 
 
Nadalje treba poštivati: 
- Smjernica alkalijske reakcije u betonu, DAfStb 
- Smjernica za beton s tekućim sredstvom i za tekući beton – proizvodnja, primjena i ispitivanje, DAfStb 
- Smjernice za kontrolu anorganskih dodataka betonu (Smjernice nadzora), IfBt 
- Privremena smjernica za beton s produljenim vremenom primjene (usporen beton), DAfStb 
- DIN 18218 – Pritisak svježeg betona na okomite oplate 
-DIN EN 450 – Leteći pepeo za beton 
-DIN EN 10088-1 – Nerđajući čelici 
Ako postoje proturječja između normi DIN onda u prvom redu važe DIN 1045 i DIN 1164. 
Za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova Izvođač je dužan obaviti sve potrebne prethodne radove, u svemu 
prema projektu organizacije građenja i vremenskom planu koji je odobren po Nadzornom inženjeru. 
Izvođač je dužan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, ovim Tehničkim uvjetima i u skladu sa 
uputama Nadzornog inženjera. 
Rad obuhvaća: 
-isporuku i transport materijala potrebnog za izradu betona 
-pripremu (proizvodnju) betona 
-isporuku i ugradnju armature 
-isporuku i postavljanje skela i oplate kao i uklanjanje istih 
-ugradnja i njegovanje betona 
-ispitivanje sastavnih dijelova, osiguranje i kontrole kvalitete betona 
-pripremu površine iskopa prije betoniranja 
-izradu i obradu reški 
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat će se u skladu s Tehničkim popisom za betonske konstrukcije („Narodne 
novine“ br. 101/2005), HRN EN 206 „Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost“, i HRN ENV 13670-
1:2002 „Izvođenje betonskih konstrukcija“, ovim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 
Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova u laboratoriju, ugrađivati materijal koji odgovara HRN normama i 
dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, 
te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim uvjetima iz projekta. 
Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje projekt betona. 
U projektu betona mora se popisati sljedeće: 
- sastav betona 
- priprema (proizvodnja) betona 
- transport 
- ugradnja i njega betona 
- kontrola kvalitete betona 
Za slučaj da tokom izvedbe dođe do promjena odgovarajućih propisa (HR norme i dr.), oni će se primijeniti na gradnji, a 
Izvođač mora udovoljiti njihovim zahtjevima. 
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju biti izvedene točno i u 
svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 
Izvorišta procjedne vode na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način kako je to propisano 
tehničkim uvjetima za iskop, upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta, odnosno kako to odredi Nadzorni inženjer. 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Okolčavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih točki stvar je Nalogodavca. Izvođač se prije izvođenja radova mora 
informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po potrebi ishoditi dopuštenje za 
kopanje od nositelja (vlasnika) prava. Ako je Izvođač dužan izraziti sumnju, mora ukazati i na loše posljedice. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uračunavaju troškovi uređenja gradilišta koje Nalogodavac nije 
pripremio. To vrijedi za izvedbu, održavanje, podržavanje i uklanjanje građevinskih cesta, građevinske rasvjete, mjesta za 
skladištenje i pred-montažu, kao i mjere zaštite okoliša i voda.  
Troškovi potrošnje struje, toplinske energije i vode kao i privođenje opskrbnih vodova od priključka koji osigurava investitor, 
su sastavni dio cijena. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. Potrebne blende za područje zakretanja 
krana također spadaju u opremu gradilišta. 
Mjesto za stajanje sljedećih građevinskih strojeva i uređaja treba dogovoriti s vodstvom građenja Nalogodavca ili – ako 
njega nema – s Nalogodavcem: 

- Kranovi i kranska postrojenja (osim mobilnih kranova) 
- Mješalice i silosi 
- Transportni uređaji i dizala 
 

Kod toranjske dizalice treba navesti u tu svrhu maksimalnu visinu, istak i potporni teret. To važi i ako još nije predočen 
potvrđen plan uređenja gradilišta. 
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Područja opasnosti kod montažnih radova treba zatvoriti i označiti. Ako na taj način nastaju prepreke za druge poduzetnike 
ili za treće, onda treba s vodstvom gradnje uskladiti razdoblje zatvaranja kao i druge alternativne mjere. 
Postavljanje dizala sa zakretnom rukom na skele smije uslijediti samo nakon odobrenja postavljača skela. Stubovi dizala sa 
zakretnom rukom ne smiju se upinjati između balkona ili ploča s prepustima; kod upinjanja u otvore zidova moraju se isti 
zaštititi od oštećenja, po mogućnosti treba koristiti prozorske kuteve. 
 
Razgraničenje troškova 
Troškovi privremenog skladištenja neće se posebno odobravati. 
Ukoliko u raspisu i Popisu radova nije drugačije predviđeno, važi dopuna propisa DIN: 
U jedinične cijene se uračunavaju: 

- umetanje trobridnih letvica u oplatu za oblikovanje ivica vidljivih potpornja i podvlaka 
- pravljenje tehnološki uvjetovanih radnih reški 
- kod gotovih dijelova, kao i kod filigranskih stropova, tvornički unešene armature, oplata kao i zatvaranje 

reški na podgledu. 
- uklanjanje ostavljenih pokrova i zaštite otvora prema zahtjevu vodstva gradnje 
- Uklanjanje držača za konzolne skele 
- Drugi izvođači paralelno koriste skele Izvođača za vrijeme njegovog perioda djelatnosti, ukoliko ne 

nastaju zapreke 
- Održavanje pokrova i štitnika do 4 tjedna dulje nego što je njegovo vrijeme korištenja 
- Zaštita betona od isušivanja (osobito pri hladnom vremenu) 
- Hlađenje betona kod kliznih načina gradnje 

 
Uklanjanje otpada 
Zbrinjavanje otpada, masa rušenja, iskopane zemlje i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno 
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti. 
Vlastiti preostali materijal, otpad od rezanja, lom, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Moraju se poštivati 
odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ako investitor osigura kontejnere, vrši se prebacivanje troškova, čija se 
visina prethodno dogovara s Izvođačem. Dokaz efektivnih troškova ostaje partnerima pridržan. Punjenje u radne prostore 
kao i ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. 
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.  
Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju 
(stručna partija). 
Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije 
pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom 
slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se zahtjevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
Veza s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina goloziđa kao i cjelina izgradnje. 
 
OPLATA 
Za nanošenje rastavnog sredstva u postupku raspršivanja nakon umetanja armature potrebna je privola vodstva gradnje; 
treba predočiti smjernice primjene proizvođača. Ne postoji nikakav prigovor protiv primjene atestiranih ulja za oplatu, 
ukoliko ne nastaju štete, promjena boje i slično. Dopušteno je da druga poduzeća ulažu cjevovode u oplatu, npr. Čelične 
oklopne cijevi električnih vodova, cijevi za sanitarne instalacije itd. kao i sidra i druga učvršćenja. Rupe za držače razmaka 
oplate moraju se zatvoriti nakon što se oplata skine. Drvene oplate moraju se održavati jednako vlažnim, da zbog utezanja 
ne bi nastao zijev u reškama i da se daske oplate ne bacaju. Prije betoniranja treba odgovarajuće oblikovane oplate očistiti 
od stranih tijela. Prodiranje snijega treba prikladnim mjerama isključiti. 
Iz oplate spremnika treba odvesti vodu. 
 
VIDNI BETON 
Za pojam «Vidni beton» ne postoje još obvezatne definicije niti smjernice. Za sadržajno razgraničenje raspisanih pozicija 
može se stoga dati sljedeća podjela: 
Vidni beton I: betonske površine koje ostaju vidljive, bez posebnog zahtjeva, oplata po slobodnom izboru Izvođača 
Vidni beton II: betonske površine koje ostaju vidljive za površinsku obradu, koje će kao građevinski dio (investitor) oličiti 
ličioci. (djelomično gletanje i nalič ili tapete). Jedinstvena neusisavajuća oplata, ravnomjeran raspored stikova i sidra oplate, 
skošteni/neskošeni rubovi po Nalogodavca. Srh obrusiti. 
Vidni beton III: Betonske površine, koje ostaju vidljive, s povećanim zahtjevima, bez bitne naknadne obrade. Jedinstvena 
neapsorbirajuća/apsorbirajuća oplata i struktura oplate po izboru Nalogodavca. Pravilan raspored stičnih spojeva i sidra 
oplate, rubovi glatki/ukošeni s trobridnom letvicom. Radne reške glatke/lomljene s trobridnom letvicom, srhove obrusiti. 
Površina s pogledom u najvećoj mogućoj mjeri bez slabijih mrlja i nečistoća. Površine s pogledom s jedinstvenom nijansom 
boje i strukturom pora (veličina pora, raspored pora). 
Ukoliko u Popisu činidbi ili u točki 2.8 nije pobliže opisano, važi vidni beton II kao temelj za izvođenje i kalkulaciju. Kod 
vidnog betona ne smiju se koristiti sredstva za skidanje oplate koja sadrže vosak. Kod vidnog betona moraju se koristiti 
samo dodatni materijali i cementi jednog isporučitelja iste boje; pri tome treba izbjegavati radne reške. Kod vidnog betona 
dopuštena je uporaba dodatnih sredstava samo uz izričitu privolu vodstva gradnje. Zaštita od isušivanja vidnog betona ne 
smije biti s folijom koja direktno priliježe uz beton. Treba izbjegavati mokru obradu. 
 
BETON OPĆENITO 
Ako se kod izvođenja očekuju onečišćenja, onda uobičajene zanatske mjere za njegovo sprečavanje – bez obzira na 
postojeću regulaciju naknade(plaćanja kao sporedna činidba, Posebna činidba) – spadaju u dužnosti Izvođača, i ako nisu 
raspisane. Naknada prema DIN 18299 ff. 
Ako se betonira u slobodnom padu betona, treba koristiti produžne cijevi da bi se sprečilo razlučivanje; to važi posebice kad 
se koristi kran. Na svježe betoniranoj ploči ne smiju se izvoditi nikakvi radovi. To važi osobito za skladištenje materijala, 
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postavljanje skela etc.; na niskim temperaturama produljuju se shodno tome rokovi opterećenja na svježe betoniranoj ploči. 
Na zahtjev treba vodstvu gradnje dokazati porijeklo cementa, dodataka, vode, dodatnih sredstava i dodatnih materijala kao 
i sredstava za odvajanje oplate. 
Razredi kvalitete betona označeni su na nacrtima. 
Sačinjavanje zapisnika o ispitivanju kakvoće betona (ispitivanje kocke) kao i zapisnik o preuzimanju armature mora se 
predati Nalogodavcu. Za sabijanjem vibracijom treba poštivati DIN 4235. U betonu ne smiju biti anorganski sastojci (drvo, 
ugljen i sl.). Na zahtjev će Izvođač voditi dokaz o porijeklu transportiranog betona, dokazati recepturu i sastav po zrnatosti. 
Čišćenje strojeva i vozila za transportirani beton smije se vršiti samo na mjestima koja su utanačena s vodstvom gradnje. 
Polaganje čeličnih ili fleksibilnih plastičnih oklopnih cijevi u beton, posebice u vidni beton treba vršiti samo u nazočnosti 
električara. Treba paziti na odgovarajuće fiksiranje. 
 
Vrsta naknadne obrade svježeg betona ravna se prema navedenim propisima odnosno po nahođenju Izvođača kao i 
prvenstveno prema projektnoj dokumentaciji i uputama vodstva gradnje. Ako je odluka prepuštena Izvođaču, primjenjivat 
će se po njegovom izboru: 

- dulji rokovi za vađenje oplate 
- pokrivanje folijom ili materijalima koji zadržavaju vlažnost 
- nanošenje posebnih sredstava naknadne obrade; ona se moraju razaznati po boji 
- kontinuirano prskanje vodom; beton u tom slučaju ne smije povremeno biti 

suh; održavanje vlažnosti mora se osigurati i nakon završetka radova. 
 
ARMIRANI BETON 
OPIS RADA 
Armirani beton je onaj beton u kojemu se upotrebljava bilo koja vrsta armature, za koji je potrebna oplata, skela, 
podupiranje i kontroliran proces ugradnje. Stavka podrazumijeva sve radove na pripremi, transportu, ugradnji i njezi 
armiranog betona. 
 
IZVEDBA 
Beton se ugrađuje strojnim putem, a vibriranje oplatnim vibratorima ili pervibratorima. Pri ugradnji betona naročitu pažnju 
treba obratiti armaturi, koja pri tome ne smije biti pomaknuta ili na bilo koji način oštećena. Kod izvedbe gornje betonske 
podloge dopuštene su granične neravnine gotove podloge prema DIN 18202 mjerene na razmaku od 0,1m do 2mm, 1m do 
4mm, 5m do 10mm, 10m do 12mm, 15m do 15mm (na ovako pripremljenu podlogu polaže se elastična, podna, sportska, 
PVC obloga).  
Razredi kvalitete betona označeni su na nacrtima. 
 
POPIS VAŽEĆIH NORMI: 
HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost  (EN 206-1:2000) 
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton–1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja isukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004) 
nHRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004) 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzrokovanje 
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona– 7.dio: Sadržaj pora–Tlačne metode 
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka  
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona - 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona- 7.dio: Gustoća očvrsnulog betona 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim 

nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 
ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama Nesukladnosti 
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje 

karakteristika zračnihpora u očvrsnulom betonu 
HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje,pregled i 

ispitivanje tlačne čvrstoće 
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje veličine 

odskoka 
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile Čupanja 
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji 4. dio: Određivanje brzine 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
HRN EN 934-2/A1:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004) 
nHRN EN 934-4 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio:Dodaci mortu za injektiranje 

prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004) 
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 

vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001) 
HRN  U.M1.035 Beton. Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete 
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nHRN EN 450-1 Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-
1:2005) 

nHRN EN 450-2 Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005) 
nHRN EN 13263-1 Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriterij sukladnosti (prEN 13263-

1:2005) 
nHRN En 13263-2 Silicijska prašina za beton – 1. dio: Vrednovanje Sladnosti (prEN 13263-2:2005) 
HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) 
HRN EN 12878:2002 Pigmenti za bojenje građevinskih materijala na bazi cementa i/ ili vapna- specifikacije i 

metode ispitivanja (EN 12878:1999) 
ISO 2736-2 Ispitivanje betona – Ispitni uzorci – 2. dio: Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje 

čvrstoće 
HRN EN 451-2 Metode ispitivanja letećeg pepela – 2. dio: Određivanje finoće mokrim sijanjem (EN 451-

2:1994) 
HRN EN 451-1 Metode ispitivanja letećeg pepela – 1. dio: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijevog 

oksida (EN 451-1:2003) 
ISO 9277 Određivanje specifične ploštine krutina plinskom apsorpcijom upotrebom BET metode 
HRN EN 1015-3 Metode ispitivanja morta za ziđe – 3. dio: Određivanje konzistencije svježeg morta 

(potresnim stolom) (EN 1015-3:1999) 
HRN ISO 758 Tekući kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu – određivanje gustoće na 20°C (ISO 

758:1976) 
HRN ISO 4316 Površinski aktivne stvari – Određivanje pH vodenih otopina – Potenciometrijska metoda 

(ISO 4316:1977) 
ISO 1158 Plastika – Homopolimeri i kopolimeri vinil-klorid – određivanje klorida 
HRN ENV 13670- Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito 1:2002 (ENV 13670-1:2000) 
HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
HRN ISO 15686- Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1:2002 1. dio: Opća načela (ISO 

15686-1:2000) 
HRN ISO 15686- Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2:2002 2. dio: Postupci predviđanja 

vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 
HRN ISO 15686- Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3:2004. dio: Neovisne ocjene 

(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 
HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i 

ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 
HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa 

sklerometra (EN 12504-2:2001) 
 
CEMENT 
Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora biti sukladan HRN EN 197-1. Odluku o izboru cementa donosi 
Nadzorni inženjer na temelju prethodnih ispitivanja betona i certifikata cementa. 
Prethodna ispitivanja cementa: Pod prethodnim ispitivanjima cementa podrazumijevaju se: 
Prikupljanje podataka o rezultatima kontrolnih ispitivanja tvorničkog laboratorija iz potencijalnih cementara. 
Provjera certifikata. 
Sva ispitivanja radi provjere fizikalnih i mehaničkih svojstava, te kompatibilnost s kemijskim i mineralnim dodacima betonu 
reprezentativnih uzoraka cementa prije prethodnih ispitivanja betona. 
Tekuća ispitivanja: Prema normi HRN EN 196-3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanost volumena, mora se 
redovito ispitivati: standardna konzistencija, početak i kraj vezivanja, te stalnost zapremnine. 
Uzorci cementa moraju se uzimati i ispitivati svaki dan kada se klasa cementa isporuči. Jedno ispitivanje može se odnositi na 
najviše 250 tona dopremljenog, odnosno upotrebljenog cementa. Navedena ispitivanja treba obaviti i u slučaju da je 
cement prije upotrebe bio uskladišten duže od 3 mjeseca. Ako se ispitivanjem utvrdi da cement ne ispunjava neki od 
navedenih uvjeta kvalitete, upotreba takvog cementa se obustavlja, sve dok se ispitivanjem svih fizičko-mehaničkih 
svojstava ne potvrdi njegova upotrebljivost. Od svake isporuke treba odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se čuva prema 
normi HRN B:C1.012, tijekom 6 mjeseci, za slučaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja ili  
nezadovoljavajuće kvalitete betona. 
Transport i skladištenje: U vrećama se smije isporučivati sam cement za specijalne radove, kao npr. Injektiranje. Cement za 
sve propisane klase betona mora se transportirati i skladištiti u silosima. 
Svaka pošiljka cementa pakiranja u vrećama, mora biti dokumentirana sa sljedećim podacima: 
-vrsta i klasa cementa 
-datum pakiranja 
-masa od 50 kg 
-naziv proizvođača 
-podaci o vrsti i količini specijalnih dodataka cementu 
-certifikacijski znak 
Ne smije se upotrijebiti cement koji je vruć niti dulje vremena odležan cement, ako nije prethodno dokazana njegova 
uporabivost. 
Cement mora biti tako uskladišten da je potpuno zaštićen od atmosferilija, da je moguće uzimanje uzoraka, mjerenje 
količine cementa, te da je moguće prelaganje. 
Cement se mora upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporučen. 
Cement u vrećama, koji se privremeno skladišti na otvorenom, mora dobiti podlogu koja se prozračuje(ventilira). Folije za 
prekrivanje ne smiju neposredno dodirivati vreće s cementom. Nije dopušteno korištenje cementa ako su se stvorile male 
grudice. 
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POPIS PRATEĆIH NORMI ZA : 
Cement 
 
EN 196-1:2005 Metode ispitivanja cementa—1. dio: Određivanje čvrstoće 
EN 196-2:2005 Metode ispitivanja cementa—2. dio: Kemijska analiza cementa 
EN 196-3:2005 Metode ispitivanja cementa—3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti 

volumena 
ENV 196-4:1993 Metode ispitivanja cementa—4. dio: Kvantitativno određivanje sastojaka 
EN 196-5:2005 Metode ispitivanja cementa—5. dio: Ispitivanje pucolaniteta za pucolanske cemente 
EN 196-6:1989 Metode ispitivanja cementa—Određivanje finoće 
EN 196-7:1989 Metode ispitivanja cementa—Metode uzorkovanja i pripreme uzoraka cementa 
EN 196-8:2003 Metode ispitivanja cementa—8. dio: Toplina hidratacije—Metoda otapanja 
EN 196-9:2003 Metode ispitivanja cementa—9. dio: Toplina hidratacije—Semiadiabatska metoda 
EN 197-1:2000 Cement—1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za cemente za opće namjene 
EN 197-  Cement—1.dio:Sastav, specifikacije i kriterij suklad. cementa 
1:2000+A1:2004 opće namjene (uključuje amandman A1:2004) 
EN 197-  Cement—1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za 
1:2000/A1:2004 cemente za opće namjene 
EN 197-2:2000 Cement—2.dio: Vrednovanje sukladnosti 
 
AGREGAT  
Agregat koji se upotrebljava za beton mora imati sva svojstva propisana u HRN EN 206 „Beton -1 dio Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost“ i važećim HRN normama. 
Isporučioc agregata dužan je predočiti certifikat izdan od ovlaštene certifikacijske institucije, kojim se potvrđuje da 
isporučeni agregat ispunjava sva propisana svojstva. Uz certifikat kvalitete agregata se mora dokazati i na probnim 
betonskim tijelima, uz obavezni pokus podobnosti za ugradnju betonsko pumpom, ako se predviđa transport ili ugradnja 
pumpom, monorej opremom, teleskopskom rukom i transportnim trakama-ROTEC.Odobrenje za nabavku predloženog 
agregata daje Nadzorni inženjer na temelju certifikata, prethodnih ispitivanja reprezentativnih uzoraka agregata i prethodnih 
ispitivanja betona.Kriterij kvalitete agregata: Agregat za beton treba biti iz zdrave stijene, bez štetnih sastojaka, mehanički 
čvrst i otporan protiv utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje. Čvrstoća kamena za agregat treba biti veća od  
140 MPa. Nadzorni inženjer će odrediti potrebu i način kontrolnih analiza i ispitivanja. Kod toga će se uzimati u obzir 
čvrstoća, otpornost na habanje, upijanje vode, postojanost na smrzavanje. 
Zrna agregata ne smiju biti obavijena kamenim prahom, glinom ili koloidnim supstancama. 
Granulometrijski kriterij: Sadržaj sitnih čestica manjih od 0,09 mm ograničava se na 5% težine sitnog agregata i 1% težine 
krupnog agregata (većeg od 8 mm). Sadržaj glinenih čestica manjih od 0,02 mm ograničava se na 1% težine sitnih 
agregata. Sadržaj duguljastih i plosnatih zrna u krupnom agregatu ne smije biti veći od 15% mase. Kao duguljasto ili 
plosnato zrno definira se zrno s odnosom najveće prema najmanjoj dimenziji većim od 4:1, a koeficijent prema Fauryu za 
ukupan sastav agregata neka bude veći od 0,19. 
Za pripremanje betona razreda čvrstoće C16/20 i veće upotrebljava se čisti frakcionirani i odprašeni agregat. Agregat treba 
biti odvojen u najmanje 4 frakcije: 
0 do 4mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16 do 31,5mm, te preko 31,5mm. Razdvajanje frakcije 0 do 4 mm u dvije frakcije je 
obavezno ukoliko je frakcija 0 do 4 mm pokazala nepovoljan granulometrijski sastav tijekom prethodnih ispitivanja. 
Kriterij manipulacije: Transport i deponiranje svake frakcije mora biti posebno. Mora se onemogućiti svako međusobno 
miješanje frakcija. Manipuliranje i deponiranje pojedinih  frakcija mora biti tako organizirano da se spriječi segregiranje 
pojedinih frakcija. 
Prethodna ispitivanja: Prije odluke o izvoru izvorišta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja 
mineraloško petrografskog sastava, oblika zrna, postojanost agregata, čvrstoće agregata, štetnih organskih tvari u 
agregatu, štetnih kemijskih sastojaka, sitnih zrna u agregatu i granulometrijskog sastava. 
Uzorci kamenog materijala uzimat će se nakon drobljenja u drobilani i nakon separiranja. 
Opseg i količina ispitivanja obavit će se prema odluci Nadzornog inženjera. 
Tekuća ispitivanja: Tekuća kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav materijala ne 
razlikuje od sastava ustanovljenog kada su se određivale mješavine u tolikoj mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu i 
čvrstoću betona.Uzorci agregata za ispitivanje uzimaju se na mjestu gdje se agregat ubacuje u silose betonare. Povremeno, 
da se utvrdi stupanj razbijanja zrna agregata u silosima, mogu se uzeti uzorci agregata iznad vage za doziranje.  
 
POPIS NORMI : 
 
HRN EN 931-1 Ispitivanje općih svojstava agregata – 1.dio:Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) 
HRN EN 932-2 Ispitivanja općih svojstava agregata – 2.dio:Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 

932-2:1996) 
HRN EN 932-3 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavljeni 

petrografski opis (EN 932-3:1996) 
HRN EN 932-3/A1 Ispitivanje općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavljeni 

petrografski opis: Amandman A1 (EN 932-3/A1:2003) 
HRN EN 932-5 Ispitivanje općih svojstava agregata – 5.dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-

5:1999) 
HRN EN 932-6 Ispitivanje općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-

6:1999) 
HRN EN 933-1 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata–1.dio: Određivanje granulometrijskog sastava- 

Metoda sijanja (EN 933-1:1997) 
HRN EN 933-2 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata- 2. dio: određivanje granulometrijskog sastava- 

Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995) 
HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 3. dio:određivanje oblika zrna- Indeks 

plosnatosti (EN 933-3:1997) 
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HRN EN 933-3/A1 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 3. dio: određivanje oblika zrna- Indeks 
plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) 

HRN EN 933-4 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata- 4. dio:određivanje oblika zrna (EN 933-
4:1999) 

HRN EN 933-5 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata- 5. dio: određivanje drobljenih i lomljenih 
površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998) 

HRN EN 933-6 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: procjena značajka površina–
Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001) 

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata–7. dio: određivanje sadržaja školjaka–Postotak 
školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)   

HRN EN 933-8 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: procjena sitnih čestica–Određivanje 
ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999) 

HRN EN 933-9 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: procjena sitnih čestica–Ispitivanje 
metilenskim modrilom (EN 933-9:1998) 

HRN EN 933-10 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: procjena sitnih čestica – 
Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) 

HRN EN 1097-1 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata– 1. dio: Određivanje otpornosti na 
habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996) 

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata– 1. dio: Određivanje otpornosti na 
habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 

HRN EN 1097-2 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata– 2. dio: Metode za određivanje 
otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988) 

HRN EN 1097-3 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata– 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i 
šupljina (EN 1097-3:1988) 

HRN EN 1097-5 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata– 5. dio: Određivanje sadržaja vode 
sušenjem u ventilirajućem sušioniku (En 1097-5:1999) 

HRN EN 1097-6 Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata– 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja 
vode (EN 1097-6:2000) 

HRN EN 1097-6/AC    Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje gustoće i 
upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) 

HRN EN 1097-7 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio: Određivanje punoće punila- 
Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) 

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio Određivanje vrijednosti 
polirnosti kamena (EN 1098-8:1999) 

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje usisne visine 
vode (EN 1097-10:2002) 

HRN EN 1367-1 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata– 1.dio:Određivanje 
otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999) 

HRN EN 1367-2 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio: Ispitivanje 
magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)  

HRN EN 1367-4 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio: Određivanje 
skupljanja usred sušenja (EN 1367-4:1998) 

HRN EN 1367-5 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio: Određivanje 
otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002) 

HRN EN 1744-1 Ispitivanje kemijskih svojstva agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) 
HRN EN 1744-3 Ispitivanje kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 

1744-3:2002) 
Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu 
 
VODA 
Za vodu predviđenu za pripremanje betona Izvođač mora prethodno dobiti potvrdu o uporabljivosti. 
Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba češće ponovo ispitati uporabljivost vode za beton. 
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona  ili morta. Isto vrijedi za vodu za 
njegovanje svježeg betona. 
Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za piće, njenu prikladnost treba provjeriti prema normi HRN EN 
1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca. 
Za pripremanje nearmiranog betona, može se upotrebljivost vode provjeriti ispitivanjem vremena vezivanja cementa i 
čvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predviđenom i s destiliranom vodom. Vremenska 
razlika između početka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više od 30 min., a smanjenje čvrstoće betona pri pritisku 
ne smije biti veća od 10%. 
 
POPIS VAŽEĆIH NORMI: 
HRN EN 1008 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 

prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za 
pripremu betona (EN 1008:2002)  

 
ARMATURA 
OPIS RADA 
Rad s armaturom podrazumijeva čišćenje, rezanje, savijanje, ugradnju armature i sve ostale radove potrebne pri ugradnji 
projektirane armature. 
IZVEDBA 
Savijanje armature vršiti prema HRV ENV 1992-1-1:2004  
„Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila primjene za zgrade“. 
Nastavljanje armature vršiti prema HRV ENV 1992-1-1:2004 
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„Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila primjene za zgrade“. 
Nije dopušteno stavljanje armature bez držača razmaka. Za vrijeme betoniranja ne smije se stati na armaturu, moraju se 
predvidjeti prikladni putevi 
 
ZAHTJEVI KVALITETE 
Zahtjevi kvalitete bit će propisani projektom, a u skladu sa važećim propisima HRN normama. 
 
PROPISI I NORME 
Propisi: Primijeniti HRV ENV 1992-1-1:2004 „Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila 
primjene za zgrade“. 
Norme: Primijeniti HRN norme, koje se odnose na betonski čelik. 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-

1:1999) 
nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 

razreda A (prEN 10080-2:1999) 
nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 

razreda B (prEN 10080-3:1999) 
nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 

razreda C (prEN 10080-4:1999) 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – dio: Tehnički uvjeti isporuke 

zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – dio: Tehnički uvjeti isporuke 

zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 
nHRN CR 10260 Sastavi označivanje čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998) 
HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika 
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika  
HRN EN 10027-1 Sastavi označivanje čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli 
HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav 
EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda 
HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995) prEN ISO 

17660 Zavarivanje čelika za armiranje 
HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti 
HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: 

Standardni zahtjevi za kakvoću  
HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 
HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička 

ispitivanja 
HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) 
HRN EN ISO 15630-1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i žice 
HRN EN ISO 15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže 
HRN EN ISO 15630-3 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 3. dio:Čelik za 

prednapinjanje  
 
DODACI 
Dodaci za normalni beton moraju odgovarati normi DIN 4226 – Dodatak za beton. Može se zahtijevati vlastita ili  tuđa 
kontrola. Za primjenu armiranog betona ili prednapregnutog betona treba isključiti alkalijsku reakciju kremične kiseline. 
Maksimalna veličina zrna mora se uskladiti s razmakom armature, pri čemu su čvorovi konstrukcije armiranog betona 
kritična mjesta. Ta regulacija ima prednost pred pridržavanjem normiranih udjela prevelikih zrna. 
 
DODATNA SREDSTVA ZA BETON 
Kod dodatnih sredstava za beton ne smije se – osim kod tekućih sredstva – koristiti više sredstava iste grupe djelovanja. 
Dodatna sredstva smiju se koristiti za prednapregnuti beton samo onda ako za to postoji izričito odobrenje u Izvješću o 
ispitivanju (atest). Kod armiranog betona mora primjenu sredstava za stabiliziranje izričito odobriti vodstvo gradnje. 
Analogno važi za sredstva za brtvljenje za vodonepropusni beton. Kod armiranog betona nisu dopuštena dodatna sredstva 
koja sadrže kloride. 
 
DODATNI MATERIJALI ZA BETON 
Dodatni materijali za beton moraju biti normirani ili imati ispitni znak. Može se tražiti ispitivanje podobnosti. Oni ne smiju 
imati sastojke koji potiču koroziju. 
 
VODONEPROPUSNI BETON 
Za vodonepropusni beton treba koristiti cemente koji se polako stvrdnjavaju, npr. Z 32,5. Linija prosijavanja treba ležati 
između A i B. Prije početka skrućivanja treba izvršiti naknadno sabijanje. U prvim danima treba izbjegavati mehanička 
opterećenja i vibracije građevinskih procesa. Držači rastojanja od plastika načelno se ne smiju koristiti. Ukoliko betoniranje 
ne može biti izvedeno u jednom postupku zbog tehnoloških razloga ili zbog vremenskih razloga, za koje je odgovoran 
Nalogodavac – treba napraviti vodonepropusne reške s trakama ili limovima za reške; u tom slučaju nema posebnog 
plaćanja. 
 
BETON S VISOKOM OTPORNOŠĆU NA HABANJE 
Sadržaj cementa ne smije kod najvećeg zrna od 32 mm biti veći od 350 kg/m3 a kod 16 mm  400 kg/m3. Mješavina 
dodataka (agregata) mora biti siromašna pijeskom, grubozrnata, ali s malo šupljina. Svježi beton mora pokazivati plastičnu 
do krute konzistencije. Ne smije se predugo vibrirati da se spriječi obogaćivanje(koncentracija) vode i cementnog ljepila na 
površini. Vakuumska obrada predstavlja u datom slučaju Posebnu činidbu. 
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NEARMIRANI BETON 
Stavka nearmirani beton podrazumijeva sve radove na pripremi, prijevozu, ugradnji i njezi betona bez armature, kao i sva 
propisana prethodna i tekuća ispitivanja. 
 
GOTOVI DIJELOVI OD ARMIRANOG BETONA 
Za gotove dijelove od armiranog betona važi ponuđena cijena za proizvodnju, isporuku i montažu, uključujući pomoćne i 
zaštitne skele; držanje za vrijeme montaže kao i korištenje dizalice i zatvaranje transportnih otvora. Poduzeće, koje 
isporučuje, mora za gotove dijelove od armiranog betona bez posebnog poziva dostaviti dokaz o zaštiti kakvoće, atestima o 
ispitivanju i dokaz o ispitivanju valjanosti. Na zahtjev se moraju isporučiti konstrukcijski nacrti. Ako se za nenormirane 
proizvode zahtjevaju dokazi o upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene dijelove se takav dokaz ne može 
doprinijeti, to važi kao greška činidbe. Reference ne mogu u tom slučaju nadomjestiti dokaz. Cijevi i sanduci od PVC, koji se 
ugrađuju, deformiraju se pri razvijanju topline kod postupka vezivanja betona. O ovoj okolnosti treba voditi računa kod 
proizvodnje gotovih dijelova. Za stropove od gotovih armirano-betonskih dijelova smiju se koristiti samo fabrikati koji su 
općenito odobreni i čija je kakvoća kontrolirana. Podgled stropa treba napraviti iz glatke, neapsorbirajuće oplate, s pravilnim 
stikovima i ukošenim uzdužnim ivicama. 
Podgled mora u najvećoj mogućoj mjeri biti bez mrlja i nečistoća i mora u najvećoj mogućoj mjeri ima jedinstvenu strukturu 
pora (veličina i raspored pora). Podgled, spreman za ličenje, mora biti apsolutno ravan, i bez upusta na stikovima 
elemenata. Treba izbjegavati raspoznatljive pomake, inače treba zagladiti velike površine. Kod ugradnje treba poštivati 
propise i upute za polaganje tvornice-proizvođača; osim toga i  mjere, koje su utvrđenje u rješenju o odobrenju (certifikatu) 
glede tlačne čvrstoće u momentu nanošenju betona koji je pripremljen na licu mjesta, dubine oslonaca, potpornja za 
montažu pri postupku montiranja i tome slično. Prijepis ili kopija Rješenja o odobrenju mora biti na gradilištu. 
 
TEMELJENJA 
Prije stavljanja betona odnosno slojeva čistoće ili slojeva za lomljenje kapilara treba pribaviti odobrenje vodstva gradnje.  U 
načelu se smije graditi temelje samo na neometanu ravninu odnosno na dno fundamenta od srasle zemlje. Cjevovodi se ne 
smiju opteretiti temeljima. Treba ostaviti praznine. Spojna koljena za temeljne vodove u podnoj ploči moraju se obložiti 
fleksibilnom ovojnicom. Ako se u projektnoj dokumentaciji vide tla ili vode, koje napadaju beton, ili se isti mogu naslutiti 
nakon izvođenja zemljanih radova, treba s vodstvom gradnje dogovoriti odgovarajuće mjere. 
 
REŠKE 
Ako se u projektnoj dokumentaciji ne traži drugačije, ostaje izrada radnih reški po razlogu prepuštena Izvođaču. Njih se 
mora ograničiti na najmanju mjeru. Kod vidnog betona treba ih po mogućnosti izbjegavati ili izraditi prema dogovoru s 
arhitektom u smislu norme Nr. 10.2.3 DIN 1045. Na području gdje je blizu armatura, posebice na križanjima podvlaka, ne 
smiju se oblikovati reške. U vodonepropusnim građevnim dijelovima moraju se radne reške brtviti specijalnim trakama za 
reške. Izrada radnih reški je sporedna činidba; ali u svezi s reškama koje se traže zbog statičkih, oblikovnih razloga i zbog 
građevinske fizike – važe kao Posebna činidba.  
 
OSTALO 
Blokovi za oplate za beton smiju se upotrebljavati samo po odobrenju vodstva gradnje, ukoliko činidba nije izričito 
raspisana. Moraju se dostatno naslagati izolacijske ploče od stiropora da se izbjegnu prividne reške. Vodstvo gradnje može 
tražiti dokaz o datumu proizvodnje. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži ili činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u 
cijeni spram jedne druge već opisane činidbe (s istom jedinicom). Za slučaj, da na gradilištu nema odvojene evidencije 
potrošnje struje i vode a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, 
koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču se 20 % utroška električne energije i 20 % potrošnje vode uključujući 
odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za 
opskrbu, koji su vezani na gradilište, neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu 
potrošnju. 
Za izmjeru će se maksimalno priznati samo tehnički potrebne i tehnološki moguće mjere. Činidbe u većem omjeru, 
uključujući posljedice, idu na teret onoga tko ih je s krivicom radeći prouzročio. 
Radovi, koje u okviru građevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja može biti povezana s 
tehničkim preuzimanjem; no ta ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
Cijene važe i ako se mjere prekorače ili su manje za 10 % i time ne nastaje veliki nesrazmjer između cijene i činidbe. Ova 
regulacija ne uključuje slučaj ako otpadne neka raspisana radnja. 
 
POSEBNI UVJETI ZA SANIRANJE BETONA 
 
DIN 18 314 – Radovi sa štrcanim betonom 
DIN 18 331 – Betonski i armiračko-betonski radovi 
DIN 18 349 – Radovi konzerviranja betona 
DIN 18 373 – Ličilački radovi i lakiranje 
DIN 18 451 - Radovi na skeli 
DIN 18 540 – Brtvljenje reški na vanjskim zidovima 
 
Dodatno važe sljedeći propisi 
1. Propisi o sprečavanju nezgoda i informacijski listovi profesionalne udruge građevinara 
2. LBO koji važi za građevinske poduhvate, uključujući odredbu o izvođenju 
3. važeće odredbe o zbrinjavanju otpada 
 
Preuzimanje radova 
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1.Utanačuje se formalno preuzimanje. 
2. O preuzimanju se mora sačiniti zapisnik koji potpisuju obje ugovorne strane. 
 
Veza sustava 
Sustav saniranja betona, koji treba uspostaviti, treba bez izuzetka s komponentama susatva, koji je predvidio proizvođač 
sustava i koji je fiksiran Rješenjem o ispitivanju. 
 
A da bi se osigurala podnošljivost pojedinih materijala, moraju svi korišteni materijali potjecati od jednog proizvođača. Za 
besprijekorno, stručno izvođenje treba koristiti alate i pomoćne materijale, koje nudi proizvođač, kao i uputstva za izvođenje 
Tehničkih informacija proizvođača. Alternativni sustavi, s dokazom traženih svojstava za sustav i komponente sustava, 
dopušteni su kao kompletni sustav. Dokaz se mora izvesti po pitanju primjene (isto područje primjene) i sastavu materijala 
(dokazuje se laboratorijskim ispitivanjem). Dokaz traženih svojstava mora se dati zajedno s davanjem alternativne ponude. 
 
Obim činidbe 
Ponuđač se prije predaje ponude mora obimno informirati o obimu radova, koji se trebaju izvesti, i uzeti u obzir prilike na 
licu mjesta. Ako se za vrijeme izvođenja gradnje mogu razaznati oštećenja na građevnim dijelovima, koji djeluju statički, 
treba nakon razgovora s Nalogodavcem uključiti statičara da ispita stabilnost. Troškove statičara preuzima direktno 
Nalogodavac. Daljnje postupke utvrđuju Nalogodavac i statičar. 
 
Uvjeti obrade (primjene) 
Načelno se strogo moraju poštivati upute za izvođenje i/ili Tehničke informacije proizvođača. 
 
Kod radova s dvokomponentnim ili višekomponentnim materijalom na bazi reakcijskih smola moraju se strogo poštivati 
podaci o minimalnim temperaturama, relativnoj vlažnosti, sadržaju vlage u podlozi i vremena obrade prema navodima 
Tehničkih informacija proizvođača. Kod svih materijala nikako se ne smije raditi na nižim temperaturama nego što je 
navedeno. Radove premazivanja treba obustaviti ako postojeća temperatura rosišta padne ispod + 3 K. Pritom se za temelj 
uzima temperatura građevnog dijela. Bezuvjetno se treba pridržavati vremena naknadne obrade s mineralnim materijalima 
za saniranje. Pri obradi se treba pridržavati navedenih vremena sušenja. 
 
 
NAPOMENA: 
Prikaz usporedbe marke betona prema Pravilniku za beton i armirani beton (PBAB) i razreda tlačne čvstoće prema TPBK: 
 
Marka betona (MB)           15                 20               30           40            50            60   
Razred tlačne čvrstoće   C12/15          C16/20         C25/30     C30/37     C40/50     C50/60 
 

A   ZIDARSKI RADOVI 

 
Područje važenja i podloge za izvođenje 
Stvarno područje važenja proizlazi kao i tehnička izvedba iz DIN 18 330 – Zidarski radovi. Za izolaciju (brtvljenje) protiv 
vlage u tlu važi za vodoravno brtvljenje u stjenkama Odlomak 3.2.1. norme DIN 18 336 – Radovi brtvljenja – i jednako 
vrijedno pored toga Odlomak 6.2. norme DIN 18 195-4. Kratke oznake u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju 
normama koje su navedeni u ovim ZTV. 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje   
Okolčavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih točki stvar je Nalogodavca. Izvođač se prije izvođenja radova mora 
informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po potrebi ishoditi dopuštenje za 
kopanje od nositelja (vlasnika) prava. Ako je Izvođač dužan izraziti sumnju, mora ukazati i na loše posljedice. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uračunavaju troškovi uređenja gradilišta koje Nalogodavac nije 
pripremio. To vrijedi za podizanje i uklanjanje, dovoz i odvoz prostorija za skladištenje i boravak, pokrove i zaštite kao i 
njihovo održavanje i podržavanje. 
To važi i za izvođenje, održavanje i uklanjanje građevinskog puta i građevinske rasvjete, mjesta za skladištenje i pred-
montažu, kao i kao i mjere zaštite okoliša i voda. Troškovi potrošnje struje, toplinske energije i vode kao i privođenje 
opskrbnih vodova od priključka koji osigurava investitor, je sastavni dio cijena. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio 
uređenja gradilišta. Potrebne blende za područje zakretanja krana također spadaju u opremu gradilišta. 
Mjesto za stajanje sljedećih građevinskih strojeva i uređaja treba dogovoriti s vodstvom građenja Nalogodavca ili – ako 
njega nema – s Nalogodavcem: 

- Kranovi i kranska postrojenja (osim mobilnih kranova) 
- Mješalice i silosi 
- Transportni uređaji i dizala 

Kod toranjske dizalice treba navesti u tu svrhu maksimalnu visinu, istak i potporni teret. To važi i ako još nij predočen 
potvrđen plan uređenja gradilišta. 
Uređaji za premještanje blokova («stropni kranovi) smiju se koristiti samo nakon odobrenja vodstva gradnje, osim ako su 
stropovi dostigli svoju projektiranu nosivost a uređaj ne prekoračuje dopuštene pojedinačne terete. Strojevi, koji su gonjeni 
motorima s unutarnjim sagorijevanjem, moraju se postaviti tako da ne onečišćuju fasadu. Postavljanje dizala sa zakretnom 
rukom na skele smije uslijediti samo nakon odobrenja postavljača skela. Stubovi dizala sa zakretnom rukom ne smiju se 
upinjati između balkona ili ploča s prepustima; kod upinjanja u otvore zidova moraju se isti zaštiti od oštećenja, po 
mogućnosti treba koristiti prozorske kuteve. 
 
Razgraničenje troškova: 
Troškovi privremenog skladištenja neće se posebno odobravati. 
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Ukoliko u raspisu i Popisu radova nije drugačije predviđeno, važi dopuna propisa DIN: 
U cijenu se uračunavaju: 
    - Spajanje i sidrenje pregradnih zidova sa susjednim podovima, zidovima i stropovima 

- glačanje svih površina za vodoravno izoliranje zidova čistim cementnim mortom 
- izjednačavanje stropnih potpora prema podacima vodstva gradnje i statičara (poštivati problem tlačenja 

rubova) 
- izjednačenje vanjskih i unutarnjih temeljnih klupica prozora za smještaj pokrova temeljnih klupica na 

točnu visinu s mortom. Zaštitne mjere za vidljive zidove 
- uklanjanje ostavljenih pokrova i osiguranja otvora prema zahtjevu vodstva gradnje 
- Uklanjanje držača za konzolne skele 
- Drugi izvođači paralelno koriste skele Izvođača za vrijeme njegovog perioda djelatnosti, ukoliko ne 

nastaju zapreke 
- Održavanje pokrova i štitnika do 4 tjedna dulje nego što je njegovo vrijeme korištenja 
- Umetanje izolacijskih traka za spajanje neopterećenih pregrada na stropove 
- Spajanje rešetkastih zidova trobridnim letvicama i razdjelnim trakama kao i brušenje kamenih glava 

Mjere zaštite za održavanje stare supstance gradnje pri radovima pregradnje i popravka opisane su u datom slučaju u 
posebnoj poziciji i važe u osnovi kao Posebna činidba. 
 
UKLANJANJE OTPADA 
Vlastiti preostali materijal, otpad od rezanja, lom, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Odnosni propisi o 
zbrinjavanju posebnog otpada moraju se poštivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrši se prebacivanje troškova, čija se 
visina prethodno dogovara s Izvođačem. Dokaz efektivnih troškova ostaje partnerima pridržan. Punjenje u radne prostore 
kao i ukopavanje na gradilištu je zabranjeno. 
Zbrinjavanje otpada, masa rušenja, iskopane zemlje i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno 
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti.  
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.  
Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju 
(stručna partija). 
Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtijevati da se zbrinjavanje, kad se odbije 
pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom 
slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
VEZA S DRUGIM CJELINAMA 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina goloziđa kao i cjelina izgradnje. 
 
OPĆI PODACI ZA IZVOĐENJE GRADNJE 
Miješani zidovi, t.j. kombinacija različitih vrsta cigle i kamena je zabranjeno. Mortovi raznih vrsta i grupa ne smiju se načelno 
istodobno obrađivati na jednom objektu. Cigle velikog formata smiju se rezati samo pilom; reške izjednačenja morta nisu 
dopuštene. Kamen i cigle za zidove moraju se koristiti samo u normiranim formatima. Ukoliko se mogu isporučiti dosjedni 
komadi, onda se isti načelno mogu koristiti, ako se koriste veliki formati. Porijeklo kamena i cigle treba na zahtjev dokazati. 
I ovdje se smije koristiti samo materijal, za koji dokazano postoji certifikat o ispitivanju kakvoće koji je priznat . Dijelovi 
zidova kao i svi noseći zidovi i zidovi ukrućenja moraju se u načelu dizati istodobno u spoju. 
U iznimnom slučaju, koji treba dogovoriti s vodstvom gradnje, kod naknadnog povezivanja bez sidra dopušteno je samo 
ležeće ili stojeće ozubljenje. Zabranjeno je ozubljenje s rupama i štapovima. 
Nenoseći unutarnji pregradni zidovi, koji nisu uključeni u ukrućenje zgrade, načelno se ugrađuju tek po završetku goloziđa, 
ukoliko se u odnosu na gradilište ne utvrdi drugačije. U pravilu je izbor krutih spajanja zidova (utor, ozubljenje, sidro) 
prepušteno Nalogodavcu. Kod nenosećih zidova treba se uvjeriti da ne nastane kruti spoj sa stropom, koji može prouzročiti 
zatezanja zbog vertiklani sila. Kod spuštenih stropova moraju se zidani pregradni zidovi načelno voditi do golog stropa. 
Prikladnim mjerama treba osigurati da svojstva morta, koji se koristi na gradilištu, ostanu ista za cijelo vrijeme rada i da se 
uskladi sa sposobnošću upijanja vode korištenog bloka. Shodno tome treba izabrati agregat. Nije predviđeno dodavanje 
boja. Sve reške se moraju izvesti u istoj boji. Načelno se sve stične reške, položajne i vanjske reške moraju izvesti  kao 
zasićene i bez šupljina. Reške se moraju puniti mortom do vidljive površine, ukoliko se ne radi o reškama bez morta. Friški 
tvornički mort smije se koristiti samo po izričitom odobrenju vodstva gradnje. Kod stičnih reški, koje se ne zatvaraju 
mortom, ne smije razmak između blokova biti veći od 5 mm. Ako se kod izvođenja radova očekuju nečistoće, onda 
uobičajene zanatske mjere izbjegavanja – bez obzira na regulaciju naknade (sporedna činidba, Posebna činidba) – u 
dužnosti Izvođača, i ako nisu raspisane. Naknada prema DIN 18 299 ff. 
Sva gruba onečišćenja zidova moraju se svaki dan skinuti, prije nego se okonča proces vezivanja. Poseban postupak 
čišćenja kod jakog zaprljanja treba utvrditi s Nalogodavcem prije izvedbe. Rupe u zidovima (nastale npr. Zbog skela ili 
pričvršćivanja oplate) moraju se ukloniti prije nanošenja žbuke ili neke druge vanjske oplate. 
Za vidljive zidove važi: 

- na zahtjev treba predočiti uzorak 
- vidljiv zid treba već prema mjestu ugradnje i po dogovoru s vodstvom gradnje zaštititi od zaprljanja, na 

području podnožja(sokla) treba u pravilu za vrijeme gradnje stalno pričvrstiti foliju i maknuti je po 
završetku žbukanja. 

- Kod obložnih i vidljivih zidova načelno treba koristiti opeku jedne narudžbe da se izbjegnu razlike u boji. 
Po potrebi treba miješati opeke s različitih paleta. 

- Vidljivi zidovi od zidanih opeka ili umjetnih blokova moraju se izvesti u ravnomjernom spoju - ako nije 
drugačije utvrđeno – po izboru Izvođača. Korišteni blokovi ili cigle moraju pripadati jedinstvenom 
sortiranju. Treba paziti na ravnomjerno tvorenje reški kao i rubova cigli i blokova. To vrijedi i za zidove 
koji se sastoje samo od vidljivih zidova.  

Zidovi od prirodnog kamena svih vrsta moraju se izjednačiti u vertikalnom razmaku od ca. 2,00 m s horizontalnim reškama 
koje su duboke kao zid. Najveći blokovi (kamen) ugrađuju se na kutevima i krajevima zidova. Šupljine treba ispuniti malim 
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kamenjem. Zatrpani ili pozadinski zidovi od prirodnog kamena treba izraditi od uzdužnih i vežnjaka. Oni se unutar jednog 
sloja ili – kod paralelnih položajnih reški – izmjenjuju po slojevima. I kod pravilnih lukova treba završni kamen staviti u 
sredinu. Spojne stezaljke moraju biti pocinčane. 
Svježi zid treba zaštiti kad nastupi mraz. Na zamrznutom zidu ili podlozi morta ne smije se dalje raditi. Zamrznuti materijali 
ne smiju se koristiti. Zid, koji je oštećen mrazom, mora se odmah skinuti. 
Ravni nadvoji od opeke moraju imati na svakoj strani najmanje 11,5 cm oslonca na svakoj strani. Potpore treba izvesti s 
mortom. Prije umetanja betona, koji je priređen na mjestu upotrebe, treba ciglene obloge ukrutiti i prethodno namočiti. 
Sanduke za rebrenice (roletne) od ciglenih fazonskih komada treba na tri strane toplinski izolirati.  
Kod masivnih stropnih ploča (odnosno kod ploča među katovima po dogovoru s vodstvom gradnje) treba zbog izbjegavanja 
tlačenja rubova staviti ca. 3 cm široke i 1 cm visoke izolacijske trake. Kod nanošenja pripremljenog betona treba načelno 
pokriti šupljine u ciglama. 
Kod zidova od dvije obloge treba paziti da ne nastanu mostovi kroz mort. 
Kod umetanja usadica (tipli) treba obratiti pažnju: 

- kod šuplje opeke s okomitim rupicama ne smiju se koristiti pneumatske bušilice 
- kod poroziranih šupljih opeka nije dopušteno vibraciono bušenje; treba koristiti svrdla od tvrdog metala. 

Prije izvođenja radova dlijetom, bušenja i umetanja na estrihu, žbukanim zidovima i stropovima treba tražilom locirati 
vodove. 
Kod radova s aparatima za upucavanje važe neograničeno UVV (VGB 45). Radovi se smiju izvoditi samo nakon što ih odobri 
vodstvo gradnje. Odobrenje treba biti dato napismeno; ono se treba ograničiti na određene građevinske dijelove, prostorije 
i vrijeme. 
Opeke za zidanje, koje se skladište na gradilištu, treba zaštititi od oborina. Isto tako treba zidove, prozorske ograde i sl. 
treba zaštiti folijom ako se radovi prekidaju na dulje vrijeme. 
Nevezana eflorescencija mora se odstraniti suhom četkom (ne metalne četke) 
Nezaštićeni građevinski dijelovi od aluminija ne smiju imati kontakt s cementom ili vapnenim mortom. Čelični dijelovi, koji 
nisu zaštićeni od korozije, smiju se umetati ili oblagati samo s čistim cementnim mortom.  
Građevinski materijali, građevinski dijelovi i način gradnje kućnih dimnjaka s metalnim unutarnjim oblogama moraju 
odgovarati općenitom ili posebnom odobrenju nadzora gradnje. Time se treba pridonijeti dokaz neosjetljivosti na vlagu. 
Horizontalne brtve zidova trebaju se u svom visinskom položaju promijeniti neovisno o projektiranju onda kad se kod 
izvođenja gradnje može razaznati promjena visine terena, npr. Zbog nasipanja, gradnje puta, koja odstupa od projektiranja. 
Izvođač će u tom slučaju prije izvođenja izvijestiti vodstvo gradnje. 
Ako se za nenormirane proizvode traže dokazi o upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene proizvode se takav 
dokaz ne može doprinijeti, to važi kao greška činidbe tvornice. Reference u tom slučaju ne mogu nadomjestiti dokaz.  
Stupnjevi blokova od rezanog kamena izvode s lomljenim prednjim rubom. Stupnjevi s klinastim presjekom oblikuju se na 
donjem rubu načelno s podložnim uvitkom, na stražnjem rubu s lomom ili skošenim rubom. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni 
uz jednu već opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). 
Za slučaj, da se na gradilištu ne vrši odvojeno evidentiranje potrošnje struje ili vode, a Izvođač se opskrbljuje preko 
priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču se 15 
% utroška električne energije i 18 % potrošnje vode uključujući odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao period obračuna 
vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na gradilište, neovisno o periodu rada 
Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. 
Za odbijanje otvora prozora i vratiju važe svjetle mjere otvora. 
Činidbe, koje u okviru građevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja može biti povezana s 
tehničkim preuzimanjem; no ta ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku i Tehničkom propisu za zidane konstrukcije. Ako koja stavka nije 
izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom 
gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće 
biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen 
propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova. 
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima. 
 
Puna opeka od gline   
Fasadna puna opeka  
Šuplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015 
Šuplje pregradne ploče od gline  
Puni blokovi od laganog betona   
Šuplji blokovi od laganog betona  
Mort za zidanje  
Mort za žbukanje  
Zidarski cement HRN EN 413-1:2004 
Cement HRN EN 197-2:2004   
Građevno vapno HRN EN 459-1:2004,  HRN EN 459-3:2004   
Lagani agregat za beton, mort i mort za zalj. HRN EN 13055-1:2003 
Agregat za mort  HRN EN 13139:2003 
Voda HRN EN 1008 
Veziva i žbuke na osnovi gipsa HRN EN 13279-1:2006   
 
Kod zidarskih radova u svakom radnom procesu obuhvaćene su tri vrste radnih operacija: priprema morta, zidanje odnosno 
žbukanje, prijenos opeke i morta.  
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Pomoćni zidarski radovi, koji se pojavljuju u svakoj operaciji glavnog rada, odnose se na: donošenje vode, povremeno 
mješanje morta u zidarskom koritu, vlaženje opeke, premještanje korita, premještanje pokretne skele visine do 2m, čišćenje 
radnog mjesta po završetku rada. U svakom radnom procesu označeni su svi pomoćni radovi.  
 
a) Zidovi 
 
Kod svih zidanja punih i pregradnih zidova normativima su obuhvaćeni svi otežani uvjeti u radu (rad u malim i skučenim 
prostorima, umjetno osvjetljenje, …). Sva izrada morta data je strojnim putem, a vertikalni transport materijala dat je u 
dvije varijante: „skipom“ i „kranom“, dok je kod horizontalnog transporta kod svake vrste rada naznačeno prijevozno 
sredstvo kojim se materijal transportira.  
Svi pomoćni radovi kod zidanja uključeni su u normative i to: postavljanje i premještanje iz jednog dijela u drugi dio 
građevine, te s jednog na drugi kat lake pokretne skele (nogare i fosne), premještanje zidarskog korita, povremeno 
mješanje morta, donošenje vode za vlaženje opeke, čišćenje skele i radnog prostora po završetku posla.     
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine morta-fuge 1 cm.  Postavljanje osnovnog reda 
opeke, nakon označavanja zidova obuhvaćeno je normativom. Mort mora odgovarati omjerima po količinama materijala 
označenim u poziciji GN 301,1 prosječnih normi, a čvrstoća i kvaliteta mora odgovarati navedenom tehničkom propisu. 
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžen i cementni mort mora odgovarati navedenim normama. 
Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se držati upute proizvođača. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, 
instalacije i sl., a prema projektu. 
Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod koji se samo 
naknadno obrađuju reške (fugiraju) treba pažljivo zidati  sa čistim licem i oštrobridom opekom. 
Treba se pridržavati uputstva i prospekata proizvođača montažnih elemenata u pogledu nosivosti, zidanja i termičkih 
vrijednosti. 
Kod obračuna količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod punog zida. 
Svi zidovi i proizvodi za zidanje moraju odgovarati normi  HRN EN 1745:2003. 
 
b) Žbukanje 
 
Područje važenja i podloge izvođenja 
Stvarno područje važenja proizlazi načelno isto kao i tehnička izvedba iz: 
DIN 18 350 - radovi žbukanja i gipsanja (u odnosu na propise za mokre načine gradnje 
DIN V 18 559 - Vezni sustavi toplinske izolacije 
DIBT 4/1990 - Dokaz stabilnosti veznih sustava toplinske izolacije 
DIBT 4/1980 - Plastificirani vezni sustavi toplinske izolacije 
 
Kratke oznake u tekstovima raspisa i pozicijama činidbi odgovaraju normama koje su navedene u ovim Dodatnim uvjetima 
ugovora (ZTV). Treba se pridržavati smjernica za primjenu proizvođača građevinskog morta, na zahtjev treba ih 
Nalogodavcu dati na uvid. 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Ako je Izvođač dužan izraziti dvojbe, onda mora upozoriti i na štetne posljedice. 
Skele se u datom slučaju predaju sigurne za rad. Za održavanje i sigurno korištenje kao i primjenu sukladnu odredbama 
odgovoran je Izvođač. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uračunavaju troškovi uređenja gradilišta koje Nalogodavac nije 
pripremio. To važi i za izvođenje, održavanje i uklanjanje građevinskog puta i građevinske rasvjete, mjesta za skladištenje i 
pred-montažu, kao i mjere zaštite okoliša i voda. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. Ako investitor 
(građevinski dio) stavlja na raspolaganje skele, ona ih Izvođač smije koristiti na vlastiti rizik uz pridržavanje prometne 
sigurnosti. Ako se postojeći zaštitni uređaji moraju kamnuti zbog izvođenja radova, onda se nakon okončanja radova opet 
moraju propisno postaviti. Mjesto za stajanje sljedećih građevinskih strojeva i uređaja treba dogovoriti s vodstvom građenja 
Nalogodavca ili – ako njega nema – s Nalogodavcem: 
Kranovi i kranska postrojenja (osim mobilnih kranova), mješalice i silosi, transportni uređaji i dizala. Kod toranjske dizalice 
treba navesti u tu svrhu maksimalnu visinu, istak i potporni teret. To važi i ako još nije predočen potvrđen plan uređenja 
gradilišta. 
Postavljanje dizala sa zakretnom rukom na skele smije uslijediti samo nakon odobrenja postavljača skela. Stubovi dizala sa 
zakretnom rukom ne smiju se upinjati između balkona ili ploča s prepustima; kod upinjanja u otvore zidova moraju se isti 
zaštiti od oštećenja, po mogućnosti treba koristiti prozorske kuteve. 
 
Razgraničenje troškova 
Ukoliko u raspisu nije drugačije predviđeno, važi u dopunu propisa DIN: 
Cijenama su pokriveni: 
- troškovi za potrošnju struje, toplinske energije i vode 
- osiguranje vanjske površine od djelovanje normalnih vremenskih uvjeta kao što je kiša, direktan utjecaj sunca i vjetar 
- uobičajeno zanatsko čišćenje drvenih i vidljivih zidova, građevinskog makena, krovnih žljebova i oluka, vratiju i prozora 
- Rezovi nabacivanja u svezi sa spajanjima prema Nr. 4.1.7 DIN 18 350 
Za spojene sustave toplinske izolacije važi: 
Sljedeća odstupanja podloge nadoknađena su jediničnom cijenom: 
- ljepljeni susavi: +/- 5 mm 
- mehanički pričvršćeni sustavi: +/- 25 mm (DIN 18 202 ne važi utoliko za mehanički pričvršćene sustave). 
 
Uklanjanje otpada 
Vlastiti preostali materijal, otpad od rezanja, lom, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Odnosni propisi o 
zbrinjavanju posebnog otpada moraju se poštivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrši se prebacivanje troškova, čija se 
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visina prethodno dogovara s Izvođačem. Dokaz efektivnih troškova ostaje partnerima pridržan. Punjenje u radne prostore 
kao i ukopavanje na gradilištu je zabranjeno. 
Zbrinjavanje otpada, masa rušenja, iskopane zemlje i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno 
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti.  
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.  
Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju 
(stručna partija). 
Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtijevati da se zbrinjavanje, kad se odbije 
pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom 
slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
Veza s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina: 

- radovi podizanja skele 
- radovi rušenja 
- zidarski radovi 
- radovi s prirodnim građevinskim kamenom 
- limarski radovi 
- radovi s pločicama i pločama 
- stolarski radovi 
- radovi suhe gradnje 
- radovi na električnoj instalaciji 
- prijamni antenski uređaj 
- gromobranski radovi 

 
Opći podaci u izvođenju gradnje 
Sva mjesta, na kojima su vidljive pukotine u temelju žbuke ili se moraju očekivati pukotine, moraju se pregledati i utvrditi s 
Nalogodavcem prije početka radova i regulirati njihovo plaćanje. To posebice važi za stična mjesta različitih materijala (npr. 
Toplinski materijal) kao temelja žbuke. Nosači žbuke iznad drvenog drvenih rešetkastih konstrukcija ne trebaju imati spoj s 
drvenom konstrukcijom, Treba koristiti samo pocinčani materijal ili plastiku. Prozori, doprozornici, vrata, obloga vratiju, 
okviri vratiju, ostakljenja građevni dijelovi od vidnog betona, sudjesni građevni dijelovi itd. moraju se pomno pokriti. Pri 
odstranjivanju slojeva žbuke treba pokriti sprave, uređaje i.dr. da po njima ne pada prašina. Izričito su zabranjene spojnice, 
korištenje čavlića ili sličnih sredstava za pričvršćivanje koja mogu oštetiti površinu koja se pokriva ili prouzročiti hrđu. Kod 
nepoštivanja idu posljedice na teret Izvođača. Otvori vratiju za obložena vrata moraju se očistiti s daščanim mjerkama za 
jedinstvenu mjeru vratiju.  
Sve elektirčne utičnice, ispusti i ugradni dijelovi, koji se poslije moraju osloboditi, moraju se označiti ili se treba pobrinuti da 
se označe prije čišćenja. Nakon čišćenja ih treba osloboditi. 
Ti radovi važe kao Sporedna činidba. Ako se kod izvođenja radova očekuju zaprljanja, onda uobičajene zanatske mjere za 
sprečavanje – bez obzira na postojeću regulaciju naknade (sporedna činidba, Posebna činidba) – spadaju u dužnosti 
Izvođača, i ako nisu raspisane. Naknade prema DIN 18 299 ff. Ugrađeni dijelovi, koji se zaprljaju mortom, moraju se odmah 
očistiti, a da se ne oštete. 
Prije žbukanja metalnih dijelova treba obratiti pažnju na podnošljivost materijala; nezaštićeni čelični dijelovi ne smiju doći u 
dodir sa žbuom, koja sadrži gips, sluminijski dijelovi ne smiju doći u dodir s vapnenom i cementnom žbukom. Kontakte 
bakra i svježeg morta treba izbjegavati. Klupice prozora, cijevi, ugradnje i sl. treba tako ožbukati da zbog primjena 
temperature, uvjetovanih temperaturom, ne nastanu štete na žbuki. Kod preuzimanja radova treba žbukane prostorije 
predati (metlom) očišćene.  
Vlažnim prostorijama treba koristiti vezna sredstva bez gipsa. 
Vanjsku žbuku treba nanositi po mogućnosti pri oblačnom vremenu. Inače se vješanjem folije ili sličnog na skelu može 
postići dostatna zaštita od sunčevog utjecaja Analogno treba osigurati zaštitu od udara kiše kao i od isušivanja vjetrom. 
Okviri, okviri prozora i vratiju, rešetkasti dijelovi i sl. Od metala ili drveta ne smiju imati vezu sa žbukom, spojenu 
mehaničkim silama, njih treba barem odvojiti rezom lopatice. Treba paziti na ravnomjernu boju i oblikovanje površine 
vanjske žbuke. Mrlje i kore u vanjskoj žbuki važe kao bitan nedostatak. Žbuka sokla mora bit vodoodbijajuća.  
Kod fasada s veznim sustavnom toplinske izoalcije treba obratiti pažnju: 

- kod visokih kuća u smislu Građevinskog pravilnika zemlje mora sustav odgovarati klasi građevinskih 
materijala A2. 

- Vezni sustav toplinske izolacije mora imati važeći atest o ispitivanju. 
 
Izolacijske ploče smiju se lijepiti tek, 

- kad se više ne očekuju provlaživanja s unutarnje strane (unutarnja žbuka i dr.) 
- kad je osigurano vanjsko odvodnjavanje krova 
- kad su stavljeni prozori i vrata (uključujući sanduke i tračnice za rebrenice  kao i pokrove klupica za 

prozore) 
- kad je osigurano pričvršćivanje skele na zid (npr. Sidrenim moždanicima za skelu s pokrovom) 
- kad je možebitno potrebna žbuka izjednačenja stara najmanje 14 dana. 

 
I kad doprozornik nije izoliran, treba tkaninu voditi oko ruba do prozora. Spojevi prozora i vratiju kao i klupice prozora 
moraju se obljepiti do možebitne hermetizacije. Razdjelne reške zgrade treba provesti kroz izolacijski sloj. Treba koristiti 
samo kompletne sustave (ploče, ljepilo, tkanina, kutni profili i profili za sokl, moždanici). Na zahtjev treba Izvođač dokazati 
koji propisi proizvođača postoje i da ih se pridržava. Izolacijske ploče od stiropora moraju  dovoljno odležati da se izbjegnu 
usahle reške.(u pravilu 6 tjedana). Dokaz o datumu proizvodnje treba predočiti vodstvu gradnje. 

- premazivanje stičnih reški i manjkavih mjesta mortom je strogo zabranjeno. Te reške treba po potrebi 
ispuniti pjenom i izbrusiti. 
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- Ako su raspisani statički djelotvorni moždanici, onda treba koristiti moždanike s vijcima. Kod dodatnoih 
moždanika dopušteni su udarni moždanici. 

- Glava moždanika mora usko sjediti uz površinu izolacijskog materijala, ukoliko je proviđena izoliranom 
glavom. 

- Ako se moždanikom ne probija tkivo, dovoljno je koristiti tanjuraste moždanike. 
- Kod jako obojene žbuke za žljebove treba obojiti i  žbuku za armiranje. 
- Devo-profili moraju imati nepropusnu površinu, čvrstu na udarce. 

 
Nakon završavanja izolacijskog sloja treba Nalogodavcu dati prigodu za Tehničko preuzimanje. Izvođač treba na to 
pravodobno pozvati. 
 
Kod izvođenja žbuke za saniranje treba paziti: 

- kod uklanjanja razorene žbuke ili žbuke, koja sadrži sol, treba odvojiti prividno besprijekornu žbuku u 
krugu oko toga odnosno na razmaku od ca. 1 m i ukloniti. 

- Žbuke za sanaciju u smislu raspisa moraju se odlikovati velikom nepropusnošću vodene pare i malim 
kapilarnim upijanjem vode. 

- Dopuštena je samo uporaba tvornički miješanih poznatih proizvoda.(marke) 
- Normalni nanos sastoji se od štrcane žbuke, osnovne žbuke i žbuke za saniranje. Jednoslojni nanosi – 

koje preporučuje proizvođač – mogući su samo po odobrenju i predočenju smjernica proizvođača. Ako u 
poziciji činidbi nije drugačije raspisano, odnosno pod br. 2.8 – Posebni podaci o izvođenju gradnje – 
opisano, treba se pridržavati sljedećih debljina slojeva u ovisnosti o najvećim zrnima: 

- štrcana žbuka do 0,5 cm (ne pokriva posve, ako propis proizvođača ne kaže drugačije) 
- osnovna žbuka za pore 1 do 1,5 cm 
- žbuka za sanaciju – pokrivna žbuka najmanje 1,5 cm 
- svi slojevi žbuke moraju isporučiti jedan proizvođač morta 

 
Pripremu podloge treba uračunati u cijenu. U to spada: 

- oslobađanje nevezanih reški u zidu do 2 cm dubine 
- mehaničko čišćenje zida 
- nanošenje sredstva za prianjanje (samo ako preporučuje proizvođač) 

Nadalje treba u cijenu uračunati naknadnu obradu žbuke prema propisu proizvođača. 
 
Nije sadržano u cijeni i je raspisano u posebnoj poziciji: 

- otucavanje stare žbuke 
- mjere za sušenje prostora s napravama za kondenzat 
- kemijska obrada podloge, kemijska analiza 

 
Površinska obrada slojeva kao i vremena čekanja za nanošenje sljedećeg sloja ravna se isključivo prema propisima 
proizvođača, pri čemu treba poštivati vlažnost prostora i temperaturu. Načelno treba koristiti hidraulički vezujuće sustave. 
Građevinski otpad treba svaki dan odstraniti. Difuziji ekvivalentna debljina sloja zraka svakog pojedinog pokrivnog sloja 
mora biti manja od 0,2 mm. – Ako se kod pripremnih radova naiđe na neopisane odnosno neočekivane prilike (npr. Gljivice 
u zidu, koncentrirane nakupine iskristaliziranih ili amorfnih soli), treba odmah izvjestiti vodstvo gradnje i pričekati odluku. 
Ukupna debljina žbuke slojeva (dakle bez štrcane žbuke) treba biti između 2 i 4 cm. Zabranjeno je zagrijavanje prostorija da 
bi se osušile. Propuh treba izbjegavati. 
Ako se za ne normirane proizvode traže dokazi o upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene proizvode se takav 
dokaz ne može doprinijeti, to važi kao greška u činidbi. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži ili činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u 
cijeni spram jedne druge već opisane činidbe (s istom jedinicom). Za slučaj, da na gradilištu nema odvojene evidencije 
potrošnje struje i vode a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, 
koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču 9 % utroška električne energije i 16 % potrošnje vode uključujući 
odgovarajuće pristojbe za odvodnju.  
 
Kao period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na gradilište, 
neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. 
Činidbe, koji se u okviru građevinskih radova pokrivaju, trebaju se prije izmjeriti. S tom radnjom povezano je tehničko 
preuzimanje; no ona ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
 
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati 
žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i 
navlažiti. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i lasova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili 
u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i kvalitetno 
obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju 
biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih 
plosnatih i kutnih profila na svim rubovima zida, sredini zidova, te doprozornicima i natprozornicima. Također na svim 
spojevima zidnih i stropnih površina te armiranobetonskih površina sa površinama nekog drugog materijala spojeve 
rabicirati rabitz pletivom radi sprečavanja nastajanja pukotina. 
Žbuka se nanosi u dva sloja: prethodni špric rijetkim cem. mortom od oštrog drobljenog pijeska i sloj grube produžne 
vapneno-cementne žbuke ukupne deb. do 2cm, završni sloj je fina vapnena žbuka od čistog prosijanog sitnog pijeska u 
sloju debljine 0.5cm. Cementni špric je cementni mort omjera 1:1, koji se prskanjem nanosi na prethodno navlaženu 
podlogu. 
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Na površinama koje se oblažu keramičkim pločicama ne izvodi se završni sloj žbuke, već se gruba žbuka samo bolje izravna 
i zagladi.  
Žbuka treba biti ravna sa maksimalnim odstupanjem 2 mm mjereno letvom dužine 2m u bilo kojem  mjestu i smjeru. 
Građevinskim normama kao posebna podstavka, obuhvaćeno je strojno spremanje morta, zatim prijenos morta od mjesta 
izrade do mjesta ugradbe određenim prijevoznim sredstvom kao i dužina transporta. Sav potreban materijal zidarima mora 
biti donijet u neposrednu blizinu i u dovoljnim količinama. Izrada, mont. i demontaža, kao i premještanje lake pokretne 
skele, povremeno mješanje morta, donošenje vode za vlaženje zidova kao i čišćenje radnog mjesta po završetku rada 
obuhvaćeno je posebnom pomoćnom radnom snagom zidara.     
   
Obračun po m2.  
Otvori oko kojih postoje špalete širine do 20cm, odbijaju se na slijedeći način: 
-otvori vel. do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove špalete se na obračunavaju; 
-kod otvora veličine preko 3 do 5 m2, odbijaju se površine preko 3 m2, a njihove špalete se ne obračunavaju posebno; 
-kod otvora veličine preko 5m2, odbija se površina preko 3 m2, a špalete se obračunavaju posebno; 
-otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelosti. 
Ako su špalete šire od 20 cm, onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po m2, a otvori se odbijaju kako je naprijed 
navedeno. 
 
c) Estrih 
 
Estrih mora zadovoljavati propisane zahtjeve u pogledu ravnosti, neraspucanosti, homogenosti po presjeku, poroznosti i 
glatkoće površine, dilatacija, čistoće, pravilne visine i tipa izvedbe, nadalje osnovna svojstva estriha moraju biti usklađena s 
normom HR EN 13813 i to neovisno o vrsti završne obloge. 
Sve gotove površine moraju biti izvedene u granicama - tolerancijama mjera definiranim HRN DIN 18201: 1997  Tolerancije 
u graditeljstvu, HRN DIN 18202:1997 Tolerancije u visokogradji, odnosno prema definiranim zahtjevima pojedine stavke, 
ukoliko su odstupanja veća izvođač ih je dužan popraviti o svojem trošku. 
 
Estrihe možemo podijeliti na dvije osnovne grupe i to: tekuće i zemljovlažne ili kruto-plastične.  
Tekuće estrihe s obzirom na vezivna sredstva dijelimo na: 
- tekući estrih na bazi kalcijeva sulfata,  
- tekući estrih na bazi cementa.  
- tekući estrih na bazi kalcijeva sulfata 
Vezivna sredstva kod tekućih estrih na bazi kalcijeva sulfata (gips i anhidrid), mogu biti prirodna ili sintetski proizvedena. 
Vezivna sredstva kalcijeva sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo čvrsti dihidrat  kalcijeva sulfata (gips). Tekući estrih sadrži 
odabrane dodatke i specijalna tekuća sredstva koja omogućavaju samoniveliranje.   
- tekući estrih na bazi cementa 
Kod tekućih estriha na bazi cementa vezivno sredstvo je portland cement. 
Cementni estrih s obzirom na brzinu vezanja može biti običan ili brzovezajući, odnosno s obzirom na armiranje može se 
armirati arm. mrežama ili arm. vlaknima. Debljina nanosa kod tekućih estriha iznosi 25-70 mm, a kod cementnih estriha 30-
80 mm.  
Podloga za nanošenje tekućeg estriha mora biti pripremljena ovisno o vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući, razdjelni, …). 
Rubne izolacijske trake postavljaju se na sve zidove, okolo cijevi i sl., debljina rubne izolacijske trake min. 8 mm, dok kod 
podnog grijanja min. 10 mm. Tekući estrih se miješa specijalnom pumpom za miješanje i pomoću crijeva se dovodi do 
mjesta ugradnje. Kako bi se izbjeglo prevodnjavanje nakon ugradnje estriha, koje djeluje negativno, potrebno je estrih prvo 
umješati gušće pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postići idealnu konzistenciju. Nakon uljevanja estriha do 
određenog nivoa, estrih se vibrira pomoću odgovarajuće letve i na taj način solazi do niveliranja. Naknadna obrada-brušenje 
ili četkanje tekućeg estriha, moguće je već nekoliko dana nakon postavljanja (3-7dana), taj čin je potrebno što prije provesti 
kako bi se ubrzao proces sušenja. Površina je gruba i sadrži grube pore. Preporučena granulacija za brušenje: 16 ili 24 
grubo posipano. Skinuti materijal je potrebno ukloniti tj. pomesti. 
Cementni estrih ima najčešću primjenu, sastoji se od visoko vrijednog pijeska za estrih, vezivnog sredstva cementa i vode. 
Ugrađuje se kao mješavina zemljovlažne lil kruto-plastične konzistencije, te se ručno obrađuje. Površina se zaribava i 
izravnava gladilicom ili strojem za glađenje. Kod cem. estriha  se zbog stezanja moraju izraditi prividne dilatacije. Cementni 
estrih je građevinski dio, a postavlja se na nosivu podlogu, na razdjelni sloj ili na izolacijski materijal, koristi se neposredno 
kao pod ili se na njega stavlja neka obloga. U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezajući estrisi. Brzovezajući estrih mora 
ispunjavati zahtjeve harmoniziranog standarda za proizvode HRN EN 13813:2003 (SIT EN 13813:2002) Estrisi – Materijali za 
estrihe – Svojstva i zahtjevi. Osobine materijala za brzovezajući estrih ispituju se metodama navedenim u standardima 
serije HRN EN 13892:2003 (SIST EN 13892) za ispitivanje estriha. Sadržaj slobodne vode na položenom estrihu obvezatno 
se mjeri takozvanom CM-metodom. Prema važećim zakonskim propisima, osobine brzovezajućeg estriha trebaju biti 
navedene u znaku CE na ambalaži suhe mješavine za estrih. Za brzovezajući estrih vrijedi sustav potvrđivanja sukladnosti 4, 
što znači da se na tržištu može naći i uz izjavu proizvođača o njegovoj usklađenosti s odgovarajućim propisima.     
 
Ovisno o funkciji, odnosno prema načinu ili mjestu ugradnje estriha, mogu se podijeliti na: 
- plivajući estrih 
- grijajući estrih 
- estrih na razdjelnom sloju 
- vezani estrih 
- estrih za nagibe 
 
c.1.) plivajući estrih 
 
Plivajući estrih služi za toplinsku i zvučnu izolaciju. Nosivost ovisi o debljini i klasi estriha, vrsti izolacijskih materijala i 
čvrstoći na kidanje pri savijanju. Za pripremanje podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto kao i za estrih na 
razdjelnom sloju. Zvučna izolacija mora se postaviti bez šupljina ili se koriste izolacijske role za zvučnu izolaciju preko kojih 
se stavlja odgovarajuća folija. Zidovi i cijevi također treba obložiti izolacijskom trakom.  
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Svi ugrađeni slojevi podne konstrukcije moraju odgovarati materijalima iz projekta fizike zgrade, tj. moraju imati određena 
mehaničko-fizikalna svojstva.  
Podna konstrukcija u cjelini mora odgovarati uvjetima određene tehnološke kvalitete. 
Plivajući namaz od cem. estriha mora imati svojstva: 
- površinska masa  m ≥ 70 kg/m2 
- čvrstoća na tlak           30 N /mm2 
- čvrstoća na savijanje     4 N/mm2 
- tvrdoće (otp. prodoru) 60 N/mm2   
Armiranobetonska ploča, odnosno betonska podloga, ukoliko nije glatko izvedena mora se zagladiti radi onemogućavanja 
zvučnih mostova. Izravnanja se mogu izvoditi cementnim mortom debljine 1.5 cm ili nivelir masom, a najkasnije 3 dana po 
izvedbi a.b. ploče.     
Estrih koji se polaže na sloj toplinsko-zvučne izolacije ne smije doći u kontakt s pločom poda ili obodnim zidovima. Također 
ne smije doći do prodora kroz estrih. Stoga se mjesta prodora instalacija kroz estrih i obodne kontaktne zone sa zidovima, 
štite slojem mineralne vune deb. 1.5 cm. Estrih se rabicira mrežama od točkasto zavarene armature □ 5 mm, s oknima ne 
većim od 10x10 cm, u sredini visine sloja. Estrih mora biti dilatiran u polja površine ne veće od 25 m2, s odnosom stranica 
do 1.5:1. Dilatacija estriha izvodi se usječenim reškama dubine max. polovine debljine samog estriha.  
Alternativno se umjesto mreže mogu koristiti i ojačanja sa polipropilenskim vlaknima dužine 12-18 mm u težini 1 kg/m3 
betona.  
 
c.2.) grijajući estrih 
 
Osim što estrih s grijanjem djeluje kao plivajući estrih, koristi se i za ugradnju raznih sistema cijevi za grijanje (podno 
grijanje). Zbog velike razlike u temperaturama potrebna je i dodatna izrada dilatacijskih fuga na kritičnim mjestima (npr. u 
dodiru sa negrijanim područjima). Cijevi za grijanje moraju biti dobro pričvršćene, napunjene i utisnute. Potrebno je obratiti 
pozornost na minimalnu pokrivenost cijevi od 35 mm.  
  
c.3.) estrih na razdjelnom sloju  
 
Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednačavanje visine i za niveliranje prije nanošenja obloga. Prikladan je osobito za 
upotrebu na podlogama čija površina se ne može ili ne smije vezivati, kao što su stari drveni podovi, zaprljane betonske 
podloge i stari slojevi, zatim na hidroizolacijama (garaže i podrumi). Prikladan je za prihvat velikih opterečenja. Ne djeluje 
niti kao toplinska niti kao zvučna izolacija. Podloga ne smije imati ispupčenja, niti cjevovode, mora biti ravna i glatka. 
Odluku o ugradnji i vrsti hidroizolacije donosi projektant. Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. Na sve zidove, cijevi 
i podupirače treba postaviti rubne izolacijske trake.          
 
c.4.) vezani estrih 
Vezani estrih je prikladan za velika opterećenja, ali nema niti toplinsko niti zvučno izolacijsko svojstvo. Vezani estrih mora se 
snažno vezati za suhu podlogu. Prije izvođenja vezanog estriha, projektant treba utvrditi da iz donjeg građevnog dijela ne 
prodire vlaga. Podloga mora biti suha, dovoljno čvrsta i bez masnoća, te bez pukotina. Uvijek je potrebno grundiranje s 
odgovarajućim vezivnim mostom. To istovremeno sprječava odlazak vode u podlogu za vrijeme vezanja kao i preveliko 
upijanje vode u fazi vezivanja.  
 
Beton se vibrira i zaglađuje strojno, "helikopterskom" gladilicom, ili ručno, ako je isto traženo opisom stavke. Površina mora 
biti ravna. Svaki novopoloženi estrih treba vrlo dobro njegovati najmanje tri dana, a naročito tokom njegovog sušenja, te ga 
štititi i od drugih štetnih utjecaja kao što su propuh, previsoka ili preniska temperatura, zrake sunca i drugo.    
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale (beton i armaturu). 
 
d) Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje 
Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji je postavljen neravno ili u nedovoljnoj 
količini, zatim za izjednačavanje visina kod različitih obloga. Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba 
promjeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno 
osuši (mjerenje vlage) i grundirati. Tankoslojni estrih se ne smije skupljati, stoga su osobito prikladni mortovi na bazi 
kalcijeva sulfata. 
 
Mase za izravnavanje možemo grubo podijeliti: 
- s obzirom na debljinu (tankoslojne- do 10 mm; debeloslojne- do 30 mm)  
- s obzirom na svojstvo razlijevanja 
- s obzirom na brzinu vezivanja 
Mase za izravnavanje su mase načinjene od finih zrnaca, za debljinu nanosa od 1-30 mm. One sigurno i brzo neutraliziraju 
nepravilnost poda i lako se nanose. Područje primjene kod sanacije estriha koji su nanešeni neravno ili u pretankom sloju, 
zatim služe izravnavanju visina različitih slojeva. Osim navedenog koriste se kao povezani estrisi ako dolazi do promjene 
namjene ili ako se treba izravnati nedovršene stropove. Podloga na koju se nanose mora biti suha, nosiva kao i bez prašine 
i onečišćenja. Kod većih debljina na elementima koje se otvaraju treba izbjegavati primjenu rubne trake za spajanje. Kod 
pripreme materijala za veće površine, preporučuje se primjena pužne pumpe, pri čemu treba obratiti pozornost na dobru 
konzistenciju. Nanos i razvlačenje materijala vrši se pomoću odgovarajučeg zupčastog gletera, na taj način moguće je 
postići ravnomjernu površinu kod homogene debljine nanošenja. Mase za izravnavanje se odlikuju dobrom prikladnošću za 
pločice i mogu se koristiti u debljini nanosa 1-30 mm.    
Obračun po m2. 
 
e) Nasipni materijali 
Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima, imaju malu nasipnu gustoću, dostatno su stabilni 
na pritisak i imaju stabilan oblik. Sipki materijali se prilagođavaju određenoj podlozi bez fuge i služe dodatno (što ovisi o 
namjeni i izvedbi) kao toplinska i zvučna izolacija. Materijal za poravnanje koristi se kod podnih konst. za toplinsku i zvučnu 
izolaciju, te za izjednačavanje nivoa. Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka, ugradnja se vrši bez problema. 
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Izolacija od vlage ili pare postavlja se prije nanošenja izol. sloja, ako se računa s vlagom iz podloge. To se primjerice 
događa kod svježih, mokrih stropova, kod fundamentnih ploča koje dodiruju zemlju, kao i kod podloga-podnih konstrukcija 
ako je prostorija ispod više temperature nego prostorija koja se izolira. Podloga na koju se materijal nanosi mora biti suha i 
temeljno očišćena od svih nečistoća i ostataka morta. Materijal se može mješati i transportirati uobičajenim mješalicama i 
pumpama za estrih. Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu, moguće debljine nasipa od 30-160 mm. 
Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve, žlice ili građevinskih grablji. Eventualni šuplji prostori i pukotine 
moraju biti otporne na rastresit materijal. Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača.      
        
f) Razni graditeljski radovi 
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe 
doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za rolete i pribora,  dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se 
analogno odnosi i na druge ugradbe.  
Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, 
koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. 
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za 
ugradbu. Obračun za zidarske radove vrši se prema GN 301. 
 
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati: 
- sav rad, uključivo prijenos, alat i strojeve, 
- sav materijal, uključivo vezni, 
- svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima, 
- transportne troškove materijala, 
- zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda, 
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada, 
- provođenje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima. 
 
Jedinična cijena kod žbukanja, odnosno obrade fasade treba sadržavati: 
- sav potreban rad uključujući prijenose, alat i strojeve, sav poteban materijal, 
- svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu, 
- vlaženje i pačokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne žbuke, čišćenje 
prostorija po završenom radu sa odnosom šute,  
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima. 
 
Jedinična cijena za razne graditeljske radove treba sačinjavati: 
- sav rad i transport, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, itd.), 
- sva potrebna bušenja i dubljenja, 
- izrada i postava drvenih podmetača potrebnih za ugradbu, 
- svu potrebnu skelu, 
- sva potrebna bušenja i dubljenja kod raznih ugradbi, 
- čišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje. 
 
Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta. 
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
 

A  IZOLATERSKI RADOVI 

 
a) Hidroizolacije 
 
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-i. 
- hladni premaz  
- vrući premaz 
- ljepenka 
- bitumenizirana juta 
 
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa 
projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu. 
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. 
Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale 
lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. 
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama 
proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.). 
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog loše izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti 
izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih 
građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- sav rad, uključivo prijenose, prijevoze, grijanja itd., 
- sav potreban matreijal i transport, 
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, 
- uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova. 
 
Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
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Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su 
projektom već definirani. 
Normom vremena predviđen je horizontalni prijenos do 50 m1 i vertikalni do 20 m1. Materijal za izvođenje radova potrebno 
je što više približiti mjestu ugradnje, kako bi se izbjegli nepotrebni horizontalni i vertikalni prijenosi.   
Zaštita hidroizolacije izvodi se sa polietilenskom čepićastom folija (PČF) , koja služi i kao drenažni sloj težine 500g/m2, a 
prije polaganja hidroizolacije od sintetičkih folija postavlja se geotekstil (GT) težine 500 g/m2. 
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5. 
 
b) Parna brana 
Parna brana je izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena 
podnožja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na 
vertikalnu plohu. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Parna brana se može polagati 
samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se bitumenske folije sa ulošcima metalne (aluminijske) folije. Obračun 
se vrši prema postojećim normama GN 301,5. 
 
c) Polietilenska folija ( PE) 
Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. 
Trake folije polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz 
zidove podiže do kote gotova poda. 
Obračun po m2. 
 
d) Termoizolacija 
 
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost 
toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima  za toplinsku i 
zvučnu izolaciju.  
Obračun radova vrši se po m2  izvedene površine. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- sav rad i transport, 
- sav materijal uključivo pomoćni i vezni, 
- kompletnu ugradbu, 
- sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja, 
- zaštita na radu, 
- poravak štete na svojim i tuđim radovima, 
- uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada. 
 
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 
 
NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijači zvuka opisati će se u stavci  
                   rada u kojoj se koriste. 
 

A  TESARSKI RADOVI 

 
Konstrukcije 
Izvođač radova dužan je preuzete radove stručno i kvalitetno izvesti po opisu troškovnika, statičkom proračunu, te 
uzancama struke, u skladu sa tehničkim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana građa mora odgovarati priznatim normama 
za pojedinu vrstu drveta (jelova, borova, ariš). Na tesanu građu se primjenjuju zasebni normativi. 
Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu treba zaštititi 
od vlage. 
Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim 
stavkama troškovnika. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- uzimanje mjera za izvođenje i obračune, 
- sav materijal, uključujući pomoćni i vezni (čel.papuče, vijci itd.), 
- dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradbe, 
- sav rad, 
- zaštita na radu, 
- poravak štete na svojim i tuđim radovima, 
- uklanjanje svih ostataka i čišćenje, 
- zaštita izvedenih radova, 
- sva potrebna ispitivanja i atesti, 
- eventualni statički obračun za skele i druge pomoćne konstrukcije. 
 
OPLATA 
Opći uvjeti 
Sav potreban materijal za izradu oplate treba donjeti tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama na mjesto gdje se 
vrši krojenje građe (daske, gredice, letve, …), a do najveće udaljenosti od 30 m od mjesta krojenja. 
Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvaćen 
je rad na krojenju oplate motornom pilom i ručnom. Svaka vrsta rada obuhvaća četiri radne operacije i to: izrada oplate, 
montaža, demontaža, čišćenje i vađenje čavli, kao i prijenos oplate s kata na kat i skidanje oplate po završetku rada i 
slaganje na određeno mjesto udaljeno od objekta do 30 m.  
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Montaža i demontaža oplate uzeti su za svaki m2 izrađene oplate postotnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata upotrebljava 
veći broj puta nego što je naznačeno tabelom, plaća se kao i prilikom prve upotrebe. Ukoliko je u jednoj vrsti rada neka 
radna operacija specifična, onda se to definira opisom.   
 
Izrada 
Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama kako je to naznačeno u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati, te 
točno naznačen način podupiranja. Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajuće opterećenje, moraju biti 
stabilne, ukrućene i poduprte, da ne dođe do izvijanja, povijanja, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu. Sva 
podupiranja računata su na visinu do 3 m. Kod građevina sa više katova, podupirači se postavljaju tako da se teret gornjih 
podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih.   
Sve površine moraju biti horizontalne i ravne ili nagnute ovisno kako to opis zahtijeva.  
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da po skidanju, vidne površine konstrukcije moraju biti ravne i sa 
oštrim uglovima. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju 
podupiru ili uz koju su izvedene. 
 
Materijal 
U svakoj vrsti rada predviđen je utrošak materijala. Sva građa-materijal za oplatu je IV klase, pa je na navedenu klasu 
izračunata njegova upotreba (sve prema GN 601-...).    
 
Obračun 
U svakoj vrsti rada točno je naznačen način obračuna. Kod obračuna uzimaju se unutarnje površine, tj. vidne razvijene 
površine gotovih konstrukcija. Dati normativi za svaku vrstu radova su kompleksni, tj. obuhvaćaju radove od izrade do 
demontaže sa potrebnim prijenosom, kao i eventualnom, potrebnom, pomoćnom (pokretnom) skelom. 
Ukoliko je potrebno podupiranje oplate visine preko 6 m1 treba upotrijebiti nosive skele, pošto podupiranje običnim 
podupiračima više nije ekonomično.        
 
RADOVI NA SKELI 
 
POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA SKELI 
Opći uvjeti 
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom 
proračunu i crtežima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, 
otporne i ukrućene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu.  
Skele moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su 
izvedene. 
Odgovorna osoba dužna je prije upotrebe, jednom mjesečno u toku upotrebe i nakon dužeg prekida rada izvršiti pregled 
skele. 
Izvedba lakih pokretnih skela do 2 m′ uključena je u standardnoj izvedbi ostalih građevinskih radova i ne obračunavaju se 
posebno. Pod lakim i pokretnim skelama, kao i nepokretnim, te fasadnim konzolnim skelama podrazumjevaju se skele 
izrađene sa svrhom da podnesu manja opterećenja radnika, alata i manjih količina materijala kod ugradbe i montaže. 
Pod nosivim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu opterećenja oplate kod betonskih i armirano-
betonskih radova i sličnih konstrukcija ili radi pridržavanja teških elemenata kod montaže i slično. 
 
Opis rada 
Izrada skela prema opisu i pojedinim stavkama s izradom radnih podova, zaštitnih ograda (ako u pojedinim stavkama nije 
drugačije određeno), sidrenjem, podupiranjem i ukrućenjem skele. 
Normativom vremena obuhvaćen je prijenos svega potrebnog materijala (drvene građe, željeznih bešavnih cijevi, spojnih 
sredstava) horizontalno 40 m1 i prosječno 20 m1 vertikalno, od deponija do mjesta izrade skele, skidanje skele sa 
spuštanjem materijala. Čišćenje materijala, vađenje čavala, prijenos na deponiju i sortiranje. 
Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova na izradi skele kao: primjena odredaba važećih propisa zaštite na radu, 
uzimanje mjera na gradilištu, pregled prije ugradbe. 
 
Područje valjanosti i podloge izvođenja 
Stvarno područje važenja proizlazi isto tako kao i tehnička izvedba uglavnom iz DIN 18 451 – Radovi na skeli i 4422 – Vozne 
skele. 
Skele sa zaštitnom mrežom moraju odgovarati Pravilu sigurnosti ZH 1/560 serije akata obrtničkih strukovnih udruženja 
Kratke oznake u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju normama koje su navedene u tim ZTV. 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Priprema se nosiva podloga s neravninama u području od ± 10 cm. Odmah se Nalogodavcu moraju priopćiti dvojbe glede 
podloge, predviđene izvedbe i mogućnosti usidrenja i podupore. Izvođač se mora prije izvođenja radova informirati o 
točnom položaju prepreka, kao što su vodovi, kablovi, kanali, oznake i slično i po potrebi pribaviti dopuštenje za iskapanje 
od pravnog nositelja. Ako je izvođač dužan obznaniti dvojbe, mora upozoriti i na loše posljedice. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, uračunat će se u cijene troškovi za uređenje gradilišta  
koje Nalogodavac nije postavio. Rasvjeta radnih mjesta sastavni je dio uređenja gradilišta. 
 
Ograničenje troškova 
Podupiranje skela iznad svjetlosnih okana uključeno je u jediničnu cijenu, isto tako i nadgrađivanje ravnih razina, ukoliko je 
to moguće uskladiti sa sustavom. 
 
Spoj s drugim cjelinama 
U dogovoru s upravom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove drugih cjelina. 
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Opći podaci o izvođenju gradnje 
Ukoliko u Popisu radova nije pobliže opisano, obvezuje se Izvođač prije izvođenja radova da će na licu mjesta dogovoriti s 
Nalogodavcem da se osigura izgradnja skele prema zahtjevima sudionika gradnje. Ako su raspisane skele od čeličnih cijevi, 
onda je načelno prepušteno Ponuđaču da predvidi sistemske skele. Sistemske skele moraju imate odobrenje. Ponuđač 
odnosno Izvođač nemaju mogućnost slobodnog izbora skele (skela od cijevi ili sistemska skela) ako se u tekstu raspisa 
poziva na odgovarajući dio norme DIN 4420 ili ako se koristi odgovarajuća kratka oznaka iz norme DIN 4420. Obvezatne su 
oznake skele za fasadu, prostor i podupiranje s oznakom firma koja montira uklj. Telefonski broj kao i korisne težine u 
odnosu na površinu. Time nije zamijenjena oznaka prema DIN 4420-1. Po jednoj strani skele mora se navesti jedna 
montažna točka za dizalo sa zakretnim krakom. Skela se na toj točki mora dodatno razuprijeti i ukotviti sa zidom. Ulazi, ulazi 
u kuću i ulazi za aute moraju biti slobodni u punom presjeku otvora, da ih ne zahvaćaju sastavni dijelovi skele. Ukoliko u 
popisu radova nije pobliže opisano, vrši se usidrenje skele prema općim tehničkim načelima.  Zadatak je Izvođača u okviru 
ispunjenja činidbi da stručno s Nalogodavcem ili njegovim predstavnikom dogovori o usidrenju skele na fasadi ili drugim 
sastavnim dijelovima. 
Usidrenje treba odabrati tako da se tehnika usidrenja i zatvaranje rupa usidrenja uskladi sa strukturom slojeva elemenata 
građevnog dijela (žbukana fasada, fasada žbukana toplinskim pokrovom, zid ozidan ciglom, betonske površine, metalne 
fasade, opločene fasade druge vrste itd.). 
Ako se skele prave na površinama, koje odvode vodu kao strehice, krovne terase i ravni krovovi, mora se Izvođač pobrinuti 
da se ne perforiraju odn. Oštete brtvljene odvodne površine. Te se površine smiju koristiti samo u okviru dopuštenog 
opterećenja. U slučaju dvojbe treba informirati upravu gradnje. Mosnice i pokrove treba osigurati od klizanja. Vozne skele 
moraju se providiti penjalicama kao stupanjskim ljestvama ili vertikalnim ljestvama; DIN 4422-1 ograničava se u toj mjeri. 
Vozni kotačići moraju se pričvrstiti da se ne izgube i moraju se aretirati (blokirati). I stremenaste skele moraju imati 
dijagonalnu razuporu. 
 
UPUTE ZA OBRAČUN 
Ukoliko su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija ne sadrži premjeren rad u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) niti ne predstavlja razliku u cijeni od 
već opisane druge činidbe (s istom jedinicom). Zaštitne skele kao zaštita od nevremena iznad građevina obračunavat će se  
Analogno fasadnim skelama prema nadgrađenoj temeljnoj površini zgrade. Fasadna skela će - i ako služi samo kao zaštitna 
konstrukcija – obračunavati posebno. Odredbe izmjere za fasadne skele važe neovisno o radovima koji se s te skele moraju 
izvoditi. Ako se stavlja skela na zgradu s ravnim krovom, važi kao izmjera linija vanjskog ograničenja atike kao visinska 
granica. 
Fasadne skele obračunavaju se: horizontalno na obadvije dužine objekta se dodaju po 1,20 m1 na oba kraja, za povezivanje 
sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane uzima čisti međurazmak između unutrašnjih vertikalnih stupova podužnih 
strana skele; vertikalno od kote terena do posljednje platforme plus 1 m1, tj. 1 m1 nad najvišom površinom. Kod fasada 
koje imaju razne istake (balkone i sl.) dužini objekta dodaju se bočne strane balkona. 
Nosive skele obračunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele. 
Zaštitne ograde računaju se po m′ ograde. 
 

A  IZOLACIJE KROVOVA 

 
Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim 
krovnim površinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaćeni u limarskim radovima).  
U ovim radovima su također opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajućeg sloja ispod crijepova, 
ugradnja termoizolirajućeg sloja kod integriranih ravnih krovova i tsl.). 
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. 
 
Izolaterski radovi - ravni krovovi 
Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 
Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom 
ravnom krovu. 
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama). 
Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvođača i poštivati sve fizikalne, kemijske i 
klimatske uvjete. 
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Potrgani i krpani komadi isključeni 
su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti širine najmanje 10 cm i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili 
vrućom bitumenskom izolacionom masom.   
Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi se ne smiju preklapati, već moraju biti pomaknuti. 
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da se 
izolacija dobro pričvrsti. 
Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.  
Kod integriranih ravnih krovova hidroizolacija se polaže na tvrdu termičku izolaciju postavljenu u padu prema vodolovnim 
grlima. Parorasteretni sloj lijepiti točkasto i omogućiti mu ozračivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide. 
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike 
zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. 
Kod integriranih ravnih krovova hidroizolacija se polaže na tvrdu termičku izolaciju postavljenu u padu prema vodolovnim 
grlima. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti točkasto i omogućiti mu ozračivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz 
nadozide. 
Inverzni krovovi su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije pa spriječava pregrijavanje ili zaglađivanje 
termoizolacije. 
Parna brana i parorasteretni sloj isto kao kod integriramih krovova. 
To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na 
smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva. 
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Bitumenske hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla obračunavaju se po komadu, a završni profili po 
m1. 
Beton za pad i eventualnu termoizolaciju ispod njega opisani su i obračunavaju se u završnim zidarskim radovima. 
Izvoditelj radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izoalcije pribaviti odgovarajuće ateste ne straije od 6 
mjeseci i dostaviti nadzornom inženjeru na uvid. 
Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama 
proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima izvođenja. 
Topilnsku ili zvučnu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. 
Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz površinu ravno, bez nabora ili mjehura. 
U sklopu slojeva izoalcije uz sve bočne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkele, visine min 15 cm bez 
posebne naplate. Tako izvedeni prijelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije posebno 
predviđen detalj treba izvesti holker cem. mortom. 
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni inženjer treba izvrštiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u 
građevinski dnevnik može se nastaviti sa radom. 
Izolacione ljepenke i ostale vrste materijala rezati ravno i pravokutno. 
Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak uklonitit i izvesti pravilno. 
Svi preklopi bitumenskih traka moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom (hladnom ili vrućom bitumenskom 
izolacijskom masom) ili međusobno zavareni vrućim postupkom. 
Sve spojeve Pe ili Pvc traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom širirne min 4 cm ili po detalju izolacije. 
U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i po potrebi izvedbu holkela oko raznih prodora, kroz slojeve izolacije 
(instalacije), kao i ugradnje završnih profila , putz lajsni i slično. 
Rješenje svih detalja vezanih za izolaterske radove izvođač mora obavezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od 
strane projektanta može pristupiti izvedbi ovjerenih detalja. 
Izrada rješenja neće se posebno naplatiti, već predstavlja trošak i obavezu izvođača. 
Izvođač će u okviru jedinične cijene izvesti, ukoliko je tako troškovnički opisano i potrebnu podlogu završnog pokrova, tj. 
podkonstrukciju, letvanje i oplate, te dodatnu hidroizolaciju slobodno položenom ljepenkom i folijom. 
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B)  OBRTNIČKI RADOVI 
 

B  LIMARSKI RADOVI 

 
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno.  
Limarski radovi moraju se izvoditi prema sljedećim normama: 
HRN U.N9.053 
HRN U.N9.054 
HRN U.N9.055 
HRN U.N9.052 
 
 Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde: 
- Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i zvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90)  
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03.),  Sl 26/69 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina 
- čelični lim HRN C.B4.011,  017,  030,  110,  113 
- pocinčani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020 
- olovni lim HRN C.E4.040 
- bakreni lim HRN C.D4.500,  020 
- limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020,  025,  030,  050,  051, 
 HRN C.C4.060 - 062,  120,  150 
 
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. 
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s 
projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun. 
Konzole, nosače - opšava, žljebova i cijevi izvesti od pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza, ali obojenog 
antikorozivnim sredstvima. 
Lim koji nalježe na bet. podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. 
Na svim spojevima različitih metala, potrebno je postaviti plastizol traku između njih da ne dođe do galvanskog elektriciteta 
i paziti na redosljed elemenata s većim potencijalom. 
Izvođač prije izrade limarije dužan je uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve 
dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u 
protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu 
prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom, a u skladu sa opisima i uputama 
projektanta, te propisima, normama, tehničkim uvjetima i standardima.  
Sve eventualne dopune ili izmjene treba dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- uzimanje mjera na građevini za izvedbu i obračun, 
- sav materijal, uključivo pomoćni, 
- sav rad na gradnji u radioni, 
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, 
- transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe, 
- zaštita izvedenih radova do primopredaje, 
- korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užadi, ljestvi,  
- označavanje mjesta za štemanje, 
- ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika i sl. 
- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem, 
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova, 
- dobava i polaganje podložne ljepenke. 
 
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
U okviru troškovnika limarskih radova obuhvaćeno je pokrivanje krova. Prije montaže pokrova izvođač će na gradilištu 
postaviti svu potrebnu opremu, skelu i alat  te  provesti sve potrebne mjere osiguranja za sigurnu i kvalitetnu montažu. U 
stavkama limarskih radova uključene su sve stavke vezane uz pokrivanje krovnih ploha, žlijebovi i njihova podkonstrukcija, 
mušne mrežice, opšavi sljemena i bočnih strana, izolacija uvala. 
Gromobranska zaštita krova obuhvaćena je u elktro-instalacijskim radovima. 
 
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izraditi razradu detaljnih nacrta koji je dobio kao sastavni dio Izvedbenog 
projekta. Prilikom razrade izvođač se treba pridržavati pravila dobrog zanata i uzeti u obzir klimatske uvjete u kojima se 
izvodi građevina. Razrađene detaljne nacrte izrade i ugradbe, izvođač je dužan dati na ovjeru glavnom projektantu i 
nadzornom inženjeru, i to u tri istovjetna primjera.   

B  CRNA BRAVARIJA  

 
Prilikom izrade stavki troškovnika crne bravarije i aluminija, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Tehničkih propisa za 
prozore i vrata (NN 69/2006). 
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CRNA BRAVARIJA 
U svakoj stavci uračunati završnu obradu u boji po odabiru projektanta. Ostakljenje po opisu stavke. Okov standardne 
kvalitete, brave po izboru projektanta. 
Obavezna je izmjera na gradilištu. 
Ograde izvoditi prema detaljima, uz usklađivanje s Projektantom. Ograde i ostali štitnici moraju zbog sigurnosnih razloga 
imati traženu visinu. Isto važi za svjetli razmak okomitih stupića ograde kao i za razmak do poda. Pritom se moraju poštivati 
građevinski pravilnici zemalja; pri nejasnoćama treba pitati arhitekta.  
 
Sastavni dio Troškovnika su Sheme bravarije, koje nadopunjuju stavke, te ih je ponuditelj dužan dobro proučiti, da se 
izbjegnu moguće buduće nesuglasice. 
Izvođač je dužan za sve stavke izraditi radioničke nacrte, odnosno detalje i donijeti ih Projektantu na ovjeru. 
Numeracija shema i stavki je identična. 
Sve mjere kontrolirati na gradilištu.  
Smiju se izvoditi samo rešetke svjetlarnika i ostale rešetke koje su proviđene i montirane s osiguranjem od provala koje 
odgovara uobičajenim standardima. Svi se dijelovi prije ugradnje moraju dostatno zaštititi od hrđe. U vlažnim prostorijama 
treba koristiti samo nehrđajuće dijelove. Kod zavarivačkih radova u blizini građevnih dijelova klase gradiva B2 odnosno B3 
prema DIN 4102 Dio 1, mora izvođač poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od požara. Analogno to važi za građevne dijelove 
drugih klasa gradiva, čija je površina gotova, posebice za sjajne, lakirane i staklene površine. Dokaz ispitivanja zavarivača za 
odgovarajuće radove može Nalogodavac tražiti u odnosu na osobe. Isto tako može se zahtijevati dokaz o školovanim 
osobama zavarivačkog nadzora prema DIN EN 719 – Zavarivački nadzor; Zadaće i odgovornost.  
 
 
B  VENTILIRANE FASADE  
 
Sve radove izvesti točno prema opisu u troškovniku. Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu 
moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da 
odgovaraju predviđenoj mjeri. 
 
OPĆI UVJETI 
 
Radovi na izradi ventilirane fasadne obloge obuhvaćaju: 
- geodetsku izmjeru pročelja na licu mjesta 
-izradu projekta fasade sa statičkim proračunom i  radioničkim nacrtom  
-potrebnu korekciju uočenih odstupanja na armiranobetonskoj konstrukciji–vertikalno, horizontalno i visinski, preko držača 
alu. nosivih elemenata 
- montažu i demontažu skele 
- koordinaciju sa ostalim izvođačima radova 
- izvedbu toplinske izolacije a.b. zidova po opisu uz stavku 
-sve nosive elemente fasadnih elemenata, pričvrsna sredstva, potrebne okove te inox mrežice - limove na svim otvorenim 
reškama uz rubne dijelove fasade 
-rubne, završne profile pri spajanju fasadnih ploha u uglovima 
-POSEBNU PAŽNJU posvetiti oblaganju fasade na mjestima spoja različitih dilatacija, na tim mjestima spoj trespa ploča 
treba biti klizni.  
U cijenu uključiti sve gore navedeno, dobavu i postavu navedenih toplinskih izolacija arm. bet. zidova, fasadnu skelu, 
potkonstrukciju fasadne obloge, kompletnu fasadu sa svim elementima, okovima, pričvrsnim sredstvima do potpune 
gotovosti.  
 
Prije montaže sustava potrebno je dostaviti kompletno rješenje i način održavanja gotove fasade (oprema, sredstva, 
vrijeme, mogućnost dodatnih zaštita, cijene). 
 
Po izvršenom poslu i primopredaji isporučiti korisniku pisane upute o rokovima kontrole, održavanju, čišćenju i njezi svih 
elemenata. 
Izvođač je u obvezi uskladiti terminski plan s ostalim izvoditeljima i sudjelovati u svim dogovorima oko koordinacije na 
gradilištu. Sve elemente potrebno je zaštititi do primopredaje objekta.  
Izvođač je dužan predočiti potvrdu proizvođača o pravilnom odabiru i upotrebi svih elemenata fasade, pojedinačno i kao 
sustav, sva spojna sredstva, brtve i pokrivne elemente. 
Sve izvoditi prema ovjerenom projektu fasade od strane projektanta (oblikovanje i boje), po uputama proizvođača na 
osnovu razrađenih shema, detalja i dogovoru s projektantom.  
U stavci troškovnika od ukupne kvadrature fasadnih obloga odbijene su površine vratiju i prozora.  
Konačno postavljeni elementi fasade ne smiju proizvoditi šumove ili zvonjenje (fijuk) na vjetru. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- sav rad i transport, 
- sav materijal uključivo pomoćni i vezni, 
- kompletnu ugradbu, 
- zaštita na radu, 
- poravak štete na svojim i tuđim radovima, 
- uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada. 
 
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 
 

A  ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
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OPĆI UVJETI 
 
1. Izrada i montaža čelične konstrukcije 
 
Kako bi se osigurao traženi kvalitet, izrada i montaža konstrukcije mora se povjeriti  izvoditelju koji ima iskustva u radovima 
s čelikom, te ima stručni kadar za kvalitetnu izradu. 
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani uz nabavu i izradu, te svi radovi i materijali neophodni za izvedbu i 
montažu konstrukcije. 
Projektnom dokumentacijom određena je vrsta i kvaliteta materijala. Moguća je izmjena vrste i kvalitete materijala pri čemu 
izvođač mora dokazati stabilnost i ispravnost konstrukcije te ishoditi pismenu suglasnost od projektanta i nadzornog 
inženjera na isto.  
   
Izvoditelj radova na konstrukciji dužan je prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru: 
- radioničke nacrte 
- ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije 
- ateste spojnih materijala t.j. vijaka odnosno elektroda  za zavarivanje, ateste varova 
- ateste osposobljenosti zavarivača vremenski obnovljene prema propisima   
- plan redoslijeda zavarivanja 
- plan montaže 
- u cijenu uračunate sve potrebne radne, pomoćne, zaštitne i nosive skele. 
 
Gore navedena dokumentacija ovjerena po nadzornom inženjeru sastavni je dio dokumentacije potrebne kod tehničkog 
pregleda konstrukcije. U slučaju da se materijal sukcesivno nabavlja tijekom izrade konstrukcije potrebno je ateste o 
kakvoći materijala davati  za svaku pošiljku. 
 
2. Izvođenje čelične konstrukcije 
 
Prije izvođenja bravarskih radova potrebno je sve mjere provjeriti na licu mjesta. Sve radove izvesti solidno i stručno, a 
materijal mora biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima.  
Čeličnu konstrukcija izvoditi prema projektu, tj. detaljnim radioničkim nacrtima, koje treba dati na uvid projektantu. 
Svu bravariju je potrebno u radionici odmastiti organskim rastvaračima i mehanički očistiti, te u roku od 10 sati zaštititi 
premazom temeljne zaštitne boje. Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati razdvajanje da ne dođe do korozije. 
Osnovni materijal za izvođenje mora imati atest izdan od ovlaštenog instituta za ispitivanje kvalitete čelika. Čelični profili, 
lamele ili limovi kod kojih se prilikom savijanja pojave naprsline ne smiju se primjeniti. 
Ne dozvoljava se ubrzano hlađenje šava, niti vibriranje i oštećenje šava za vrijeme hlađenja. 
Izvođač je dužan voditi dnevnik zavarivanja u koji se upisuju atmosferske prilike, ime i znak stručne kvalifikacije zavarivača, 
materijal i drugi podaci. Šav mora imati mehaničke karakteristike najmanje jednake osnovnom materijalu. 
Kontrolu kvalitet zavarivanja provoditi prije, za vrijeme i nakon zavarivanja. 
Dužnost je nadzornog inženjera kontrolirati usklađenost s dokumentacijom i važećim tehničkim propisima svih faza izvedbe i 
montaže konstrukcije, ovjeravati navedene ateste materijala i zavarivača, izvoditeljeve dokumentacije i zapisnike o 
preuzimanju elemenata konstrukcije u radionici prije isporuke montažerima. 
 
3.  Materijali za nosive čelične konstrukcije - PROPISI 
 
Materijal koji se koristi mora biti u skladu s HR normama, a materijali koji nisu pokriveni normama moraju imati atest. 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (SL 29/70.)  
Pravilniko tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije ( SL 61/86., 9/80. ) 
Pravilnik  o tehn. uvjetima i mjerama za zaštitu čel. kon. od korozije ( SL 32/70.) 
Pravilnik o tehn. mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukc.( SL 29/70.) 
Tehnički propisi za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija (SL 6/65.)  
Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija. za vrijeme eksploatacije kod nosivih čeličnih konstrukcija (SL 6/65., 
9/80.) 
Norme s obaveznom primjenom: 
konstrukcijski čelik  HRN C.B0.500 
oblici i mjere za osnovni material HRN C.B3.025, 030, 101, 111, 131, 141,  
 HRN C.B4.110, 111 
 HRN C.B5.021 
izbor čelika HRN U.E7.010 
zavarivanje, označavanje HRN C.T3.012 
zavarene nosive čelične konstrukcije HRN U E7.150 
nosive čelične konstrukcije spojene vijcima i zakovicama HRN U.E7.145 
zavareni spojevi, postupci kontrole HRN C.T3.035 
spojevi vijcima visoke klase čvrstoće HRN U.E7.140 
kvaliteta dodatnog materijala HRN C.H3.011 & 051 
slaganje i obilježavanje na gradilištu  HRN C.B0.003 
 
4. Opće napomene za izradu čelične konstrukcije 
 
Elemente konstrukcije treba izvoditi u svemu prema specifikacijama, crtežima i uputama iz projekta. 
Vrste materijala konstrukcijskih dijelova i veznih sredstava označeni su na nacrtima i u statičkom proračunu što izvoditelj 
mora strogo poštovati. 
Prije početka zavarivanja izvoditelj je dužan pregledati sve površine predviđene za zavarivanje i osigurati da iste budu 
metalno čiste, bez bilo kakve prljavštine, hrđe ili masnoće. 
Tijekom postupaka zavarivanja izvoditelj je dužan primijeniti postupak sprječavanja termički uzrokovanog deformiranja. 
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Zavarivanje na temperaturama zraka nižim od 0˚C nije dopušteno. 
U postupku sječenja treba izbjegavati pojavu lokalnih zareza u materijalu, a nastale zareze je potrebno izbrusiti odnosno 
dovariti i izbrusiti. 
U postupku izrade elemenata i sklopova konstrukcije potrebno je poštovati geometriju iz projekta, a u suglasju s propisanim 
dopuštenim tolerancijama. 
Nakon završetka radioničkih radova mora se izvršiti geometrijska kontrola  elemenata i sklopova, te po potrebi izvršiti 
probno sklapanje, o čemu je nadzorni inženjer dužan voditi zapisnik i ovjeriti ga. 
Prije isporuke svi sklopovi moraju biti na odgovarajući način označeni, kako bi se montaža mogla nesmetano odvijati prema 
projektu montaže. 
Prije isporuke izvoditelj je dužan ispitati mogućnost transporta, s obzirom na gabarite sklopova u transportu i uvjete na 
prometnicama, te osigurati mjere osiguranja stabilnosti konstrukcije tijekom transporta. 
 
5. Antikorozivna zaštita 
 
Konstrukcija se isporučuje antikorozijski zaštićena u skladu s tehničkim opisom, troškovnikom i ugovorom. 
Antikorozijska zaštita mora biti usklađena s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od 
korozije (SL 32/70. = NN 53/91. & 44/95.). 
Ukoliko nije drugačije specificirano, antikorozivnu zaštitu izvesti za klasu 2 i sistem zaštite 2. 
Priprema površina: 
Ukoliko je potrebno površine prvo odmastiti, a zatim izvršiti čišćenje pjeskarenjem mlazom abraziva do stupnja 2.5 prema 
švedskom standardu SIS 055900/1967. Manje i teško dostupne površine mogu se očistiti ručno rotacionim četkama. 
Premazi: 
Svi premazi nanose se u radionici slijedećim redoslijedom: 
- prvi osnovni premaz na temelju željeznog oksida C.T 7.322 
- drugi osnovni premaz na temelju željeznog oksida C.T 7.322 
- prvi završni alkidni premaz C.T 7.372 
- drugi završni alkidni premaz C.T 7.372 
 
6. Prijem elemenata čelične konstrukcije 
 
Pri prijemu u radionici izvoditelj je dužan staviti nadzornom inženjeru na uvid sljedeću projektnu i prateću dokumentaciju: 
- radioničke nacrte sa specifikacijama 
- ateste o kakvoći osnovnog materijala 
- ateste o kakvoći dodatnog materijala 
- ateste o kakvoći veznih sredstava 
- ateste o ispitanosti zavarivača 
- dnevnik radioničke izrade elemenata 
- dnevnik zavarivanja 
- podatke o tehnologiji zavarivanja 
- izviješće interne tehničke kontrole 
- uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba sudionika kod izrade konstrukcije. 
 
Kontrola usklađenosti s projektnom dokumentacijom čeličnih elemenata i konstrukcijskih sklopova kod prijema, njihov 
transport i skladištenje na gradilištu, te postupci kod montaže vrše se u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i 
uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (SL 29/70). 
Posebno se naglašava odgovornost izvoditelja u pogledu izbjegavanja oštećenja i deformacija konstrukcije u procesu 
transporta i skladištenja. 
 
7. Skladištenje na gradilištu 
 
Za veću količinu čelične konstrukcije treba na gradilištu urediti skladište, a elemente slagati tako da bude stabilno, da ne 
naliježe na tlo, nego na drvenim grednim podmetačima, da razmaci podmetača ne dovedu do deformacije, da se na 
dijelovima konstrukcije ne zadržava voda, da nosači i rešetke u pravilu budu u vertikalnom položaju. 
 
8. Tehnički pregled konstrukcije 
 
Nakon završene montaže konstrukcije, a prije početka uporabe građevine vrši se tehnički pregled u skladu s odredbama 
Tehničkih propisa o pregledu i ispitivanju nosivih čeličnih konstrukcija (Sl.l. 6/65). 
Završnim izviješćem tehničkog pregleda potvrđuje se i ovjerava provedenost programa kontrole i osiguranja kakvoće 
izvedene čelične konstrukcije.  

B  BRAVARSKI RADOVI 

 
Područje važenja i podloga za izvođenje 
Načelno proizlazi stvarno područje važenja kao i tehnička izvedba iz: 
DIN 18 360 – Radovi na obradi građevne kovine 
DIN EN 10 025 – Toplovaljani proizvodi od nelegiranih građevnih čelika; tehnički uvjeti isporuke 
Kao i za ostaklenja iz «Tehničkih smjernica staklarskog zanata za tehnika ostakljivanja i gradnju prozora» na Stručnoj 
staklarskoj školi 65589 Hadamar, Br. 9 «Smjernice za gradnju i ostakljivanje izloga s metalnim okvirima i istovrsnih 
konstrukcija». Ako se raspisuju nehrđajući čelici, onda isti načelno moraju biti sadržani u DIN EN 10 088-1 – Nehrđajući 
čelici; Popis nehrđajućih čelika. 
Za površinsku obradu treba poštivati: 
DIN 50 902 - Premazi za zaštitu metala od hrđe; Pojmovi, postupak i priprema površina 
DIN 55 928 - Zaštita čeličnih građevina od hrđe plastificiranjem i prevlakama 
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Kratki nazivi u tekstovima raspisa i pozicijama činidbi odgovaraju normama koje su navedene u ovim Dodatnim uvjetima 
ugovora (ZTV). 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Izvođač će Nalogodavcu pravodobno ukazati na činidbe iz građevnog dijela(investitor) koji su potrebni za ponuđen proizvod. 
Ako je potrebno, predati crteže detalja. Ako je za izradu konstrukcijskih podloga potrebno više podataka o gradnji nego što 
je sadržano u podlogama raspisa ili su razvidni iz istih, onda ih Izvođač mora pravodobno zatražiti od Nalogodavca. U datom 
slučaju predaju se skele sigurne za rad. Za održavanje i sigurno korištenje kao i propisnu primjenu odgovoran je Izvođač.  
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se troškovi za uređenje gradilišta, koje nije osigurao Nalogodavac, 
uračunavaju u cijenu. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na 
raspolaganje, mora se brinuti Izvođač. To važi i za uspostavljenje, održavanje, podržavanje i uklanjanje rasvjete, mjesta za 
skladištenje i prethodnu montažu kao i mjere za zaštitu okoliša i voda. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja 
gradilišta. Ako se u sklopu građevnih radova(investitor) osiguravaju skele, može ih Izvođač koristiti uz pretpostavku 
sigurnosti prometa, na vlastiti rizik. Ako se za izvođenje radova moraju skinuti zaštitne naprave, moraju se nakon okončanja 
radova propisno opet postaviti. Zabranjeno je skladištenje boca s tlačenim plinom u podrumskim prostorijama, stubištima, 
prolazima i prolazima za vozila. Kad se radi sa zapaljivim plinovima mora postojati aparat za gašenje požara, nosiv, klase C 
prema DIN EN 2 – ili sličan. 
 
Razgraničenje troškova 
Troškovi potrošnje struje i toplinske energije i vode su sastavni dio cijene. 
Ako u raspisu i Popisu činidbi nije drugačije predviđeno, važi u nadopunu propisima DIN: Izmjera goloziđa za izradu 
konstrukcijskih nacrta Izvođača izvršit će Izvođač i zaračunati jediničnim cijenama. Kao građevni dio(investitor) u načelu se 
predviđa i osigurava priključak 230 V. Električni upravljački uređaj, uključujući malonaponsku instalaciju, daje Izvođač i 
uračunava. 
 
Uklanjanje otpada 
Vlastiti preostali materijal, ostatke od rezanja, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Odnosni propisi o zbrinjavanju 
posebnog otpada moraju se strogo poštivati. Zbrinjavanje otpada, masa rušenja, iskopane zemlje i građevinskog otpada 
obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja 
prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca 
sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim 
vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više 
partija jednog sloja na jednu partiju (stručna partija). Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može 
Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za 
deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i 
priložiti ponudi. 
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
Spoj s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina 

- radovi na skeli 
- zidarski radovi 
- betonski i armiranobetonski radovi 
- radovi s prirodnim građevnim kamenom 
- tesarski radovi i radovi s građevnim drvom 
- radovi s građevnim čelikom 
- radovi s okovima 
- radovi ostakljivanja 
- radovi zaštite od rđe 
- radovi suhe gradnje 
- uređaj za grijanje i centralni uređaj za potrošnu vodu 
- radovi na električnim instalacijama. 

 
Opći podaci o izvođenju   
Prije početka radova mora Izvođač predočiti Nalogodavcu radioničke nacrte, ateste o ispitivanju i statičke dokaze, ukoliko se 
oni traže pored odredbi DIN 18360. Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi o upotrebljivosti npr. Atesti o 
ispitivanju, a za ugrađene proizvode se taj dokaz ne može doprinijeti, onda to važi kao greška u izvedbi. Reference ne mogu 
nadomjestiti dokaz.  
Učvršćivanje mora biti mehaničko: pjene, ljepila ili slično ne koristiti. Izvođač se obvezuje da će za vrijeme građenja brinuti 
za dostatnu zaštitu površina i da će je skinuti za preuzimanje po dogovoru s Nalogodavcem. 
Kod radova s aparatima za explozije važi neograničeno UVV (VGB 45)(sprečavanje nezgoda na radu). Ti radovi se smiju 
izvoditi samo po odobrenju vodstva gradnje. Odobrenje mora biti pismeno; ono se ograničava na određene građevne 
dijelove, prostorije i vrijeme. Prije izvođenja radova podbijanja(štemanja), bušenja i umetanja na estrihu, žbukanim 
zidovima i stropovima treba tražilom locirati vodove. 
 
 
 
POŽARNI SEKTORI 
Smiju se nuditi samo takva  protupožarna vrata, prolazi i zaklopke koji predočenjem normi, rješenjima o odobrenju 
građevinskog nadzora, preuzimanje po TÜV (kod mehanički pokretanih vrata) i kod posebnih konstrukcija pismenim 
odobrenjem nadležnih organa doprinose dokaz prikladnosti. Isto važi za stručnu ugradnju, uključujući okove, ostakljenja, 
upravljanja i zaustavne uređaje. Svi požarni sektori moraju imati opće odobrenje građevinskog nadzora. Ponuđač mora kod 
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samozatvarajućih vrata navesti zaustavni uređaj odnosno pokretanje, tipično za fabrikat, ako u podlogama raspisa za to 
nema zahtjeva (Nuditi mehanizme Dorma , Geze ). Protupožarna vrata moraju se i u zatvorenom stanju otvarati u pravcu 
puta evakuacije. Protupožarne stavke bravarije (vrata i sl.) nuditi prema protupožarnom elaboratu iz glavnog projekta. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni 
uz jednu već opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). 
Za slučaj, da se na gradilištu ne vrši odvojeno evidentiranje potrošnje struje ili vode, a Izvođač se opskrbljuje preko 
priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču se 6 
% utroška električne energije i 1 % potrošnje vode uključujući odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao period obračuna 
vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na gradilište, neovisno o periodu rada 
Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. 
 
DALJNJI NAPUCI 
Izvođač garantira besprijekornu urednu konstrukciju. Materijali i statički presjeci moraju se koncipirati sukladno zahtjevima. 
Zadani presjeci moraju se provjeriti na vlastitu odgovornost. Potrebne priključke za pričvršćivanje, praznine i druga 
pripasivanja na konstrukcijama, koje treba priključiti, mora Izvođač pravodobno navesti i provjeriti.  
Čelični dijelovi u St 37-2, ukoliko nije drugačije navedeno. 
Spojevi čeličnih dijelova, ukoliko nije posebno navedeno, izvode se po izboru Izvođača. Nije dopušteno napucavanje. Sve 
potrebne potkonstrukcije, konstrukcije ukrućivanja, pričvrsni i spojni materijal, kao npr. Sidra, jezičci, kuke, vijci i matice, 
granične tračnice, razdjelni slojevi između pojedinih konstrukcija moraju se uračuanti u jedinične cijene. Izračunavanje 
težine za obračun za male dijelove vrši se prema DIN 18355. Za pričvrsna i spojna sredstva treba koristiti samo nerđajuće 
materijale. Za pričvršćivanje u beton ili zidove treba koristiti samo uporne moždanike od nerđajućih materijala. 
Troškovi za montažne uređaje i pomoćna sredstva za montažu i provizorna ukrućenja trebaju se uračunati u odnosne 
jedinične cijene. Kod svih nepocinčanih čeličnih dijelova treba rđu i ogorinu od valjanja skinuti pjeskarenjem ili na neki drugi 
prikladan način. To važi i za spojna mjesta na građevinske čelične dijelove. Kod potrebnih radova pjeskarenja na gradilištu 
treba poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti. Otpad je vlasništvo Izvođača i on ga mora stručno odstraniti. Za to nema 
posebne naknade. 
Svi čelični dijelovi, uključujući spojne i pričvrsne dijelove, moraju se zaštititi dvostrukim temeljnim naličem od cinkovog 
kromata. Nalič služi kao temeljni nalič za kasnije ličenje i mora stoga biti podnošljiv. Odabran sustav naliča: 
Čelični dijelovi u vruće pocinčanoj izvedbi moraju se pocinčati u punoj kupki sa debljinom sloja od 80 mym. Popravljanje 
oštećenih slojeva cinka treba stručno izvesti reakcijskom bojom s cinkovom prašinom s epoksidnom smolom.  
Koso rezanje, rupe i slični funkcionalni i oblikujući pogledi trebaju se izvesti prema odredbi arhitekta. Potrebne troškove 
uračunati u jedinične cijene. 
Izvođač mora izraditi sljedeću dokumentaciju u tri primjerka i uračunati troškove za istu u cijene u ponudi: 
Detaljan projekt prema postojećem projektu za odobrenje 
Statički proračuni/dokazi 
Izvedbeni nacrti 
Kod detaljiranja konstrukcije treba posebno voditi računa o posebnoj situaciju građenja u postojećem. Treba izvesti 
potrebna pripasivanja na normalne konstrukcije u Opisu činidbi. 
Konstrukcije, koje treba podići, moraju se prethodno kompletno i stručno izraditi, isporučiti na gradilište i montirati. Smatra 
se da su svi troškovi i činidbe, koji su za to potrebni, nadoknađeni s ponudom.  
Jedinična cijena stavke ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i neće se 
posebno naplaćivati. 
Prema tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova čeličnih i aluminijskih  konstrukcija - prateći radovi (tj. svi oni 
radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvođenje). 
Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu. Svi spojevi trebaju biti vareni, 
obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i debljina lima. 
U jediničnoj cijeni uključena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te 
ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijelova. Također je u jediničnoj cijeni uključena 
izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji se trebaju izvesti u većem broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno 
pričvršćenje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pričvršćenje oko čeličnih elemenata, brtvljenje svih spojeva s 
drugim elementima trajno elastičnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zaštićeni anikorozivnim premazom i to: priprema 
podloge, miniziranje, ličenje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta. Vanjski bravarski elementi obrađuju se vrućim 
pocinčavanjem, te ukoliko je stavkom isto traženo ličenje se u pravilu vrši radionički, auto lakom, osim elemenata čiji način 
ugradnje zahtjeva ličenje na objektu.      
Ukoliko pojedinom stavkom nije drugačije propisano, upotrijebiti čelik oznake Č.0360, a cijevi bez šava moraju biti izrađene 
iz čelika oznake Č.1212. Ugradba će se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te će se smatrati da je sav 
materijal i rad za ovakav način ugradbe uračunat u jediničnu cijenu. Okov po izboru projektanta. 
Cijena radova treba obuhvaćati kompletan rad.  
 
Napomena: 
- Stavke troškovnika po rednom broju shema. 
- Izvođač radova prije izvedbe predlaže detalj konstrukcije (radioničke nacrte) i način ugradbe i daje na uvid i odobrenje 
projektantu i nadzornom inženjeru, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon 
izrade izvedbenih projekata, projektant zadržava pravo izmjene stavki zbog usklađenja sa projektom bez naknade u cijeni za 
izvođača radova. 
- Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe. 
- Obračun pojedinih stavki troškovnika kako je predviđeno u opisu pojedine stavke. 
Sheme bravarije su sastavni dio troškovnika. 
 

B  PODOPOLAGAČKI  RADOVI 
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POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA PODNIM OBLOGAMA 
 
Područje važenja i podloga za izvođenje 
Načelno proizlazi stvarno područje važenja kao i tehnička izvedba iz DIN 18365 – Radovi na podnim oblogama. 
Kratke oznake (nazivi) u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju normama koje su navedene u ovim Dodatnim 
uvjetima ugovora (ZTV). Trebaju se poštivati smjernice proizvođača za primjenu, na zahtjev se trebaju dati Nalogodavcu na 
uvid. 
Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova  kao i pravilnika o 
tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br.21/90), Pravilniku o 
tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 63/73), Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) i Tehničkim 
uvijetima za izvođenje podopolagačkih radova. 
Izvođač mora dokumentom potvrditi da je ovlašten za izvođenje odnosno ugradnju materijala odabranog proizvođača, te 
priložiti listu izvedenih radova u zadnjih 6 mjeseci. 
 
Podlogu pripremiti prema DIN 18365 VOB dio C. Neposredno prije polaganja podnih obloga provesti navedenim standardom 
predviđena ispitivanja (vlažnost podloge, ravnost, čvrstoća, postojanje pukotina ...), te ih dokumentirati protokolom o 
primopredaji podloge. Sve nedostatke podloge otkloniti prije početka podopolagačkih radova. Podloga za polaganje podova 
mora biti ravna, horizontalna, suha, očišćena i odmašćena.  
Svi materijali za izravnavanje podloge moraju imati dovoljnu nosivost za opterećenja koja se predviđaju u dotičnim 
prostorima. 
 
Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvođača, poštujući propisane uvjete za 
skladištenje i ugradnju materijala. 
Protupožarnost podnih obloga mora biti dokumentirana važećim atestom izdanim od nadležne institucije u Republici 
Hrvatskoj. 
 
U jediničnoj cijeni iskazati sve pripadajuće troškove opisane troškovnikom uključivo korištenje svih pratećih materijala i 
uređaja kao i pripadajući otpad. 
Sva ljepila koja se koriste moraju biti disperziona, sa malom emisijom štetnih tvari u okolinu. 
 
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, 
loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na teret krivca. 
Izvođač  je dužan dati uzorke na izbor projektantu.  
Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i 
Nadzornog inženjera. 
 
MATERIJAL  
Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti 
na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti 
topline. 
Izvođač može ponuditi i drugi materijal ali iste ili više kvalitete od tražene u stavci te za isto mora ishoditi pismeno 
odobrenje od projektanta i nadzornog inženjera.  
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike 
materijala. 
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine. 
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje 
ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i 
isprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe. 
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom) 
moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju štetno djelovati na podlogu, ljepilo i 
podnu oblogu. 
Sav materijal mora odgovarati  hrvatskim standardima i propisima: 
- Podne obloge od PVC bez podloge   HRN G.E5.022 
- Podne obloge od PVC s podlogom  HRN G.E5.021 
- Podne obloge od vinil azbestnih ploča  HRN U.F3.060 
- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur) 
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 – Proizvodi na bazi polimera; Antistatički i provodljivi proizvodi.  
 
Metode ispitivanja: 
- HRN G.S2.752– Podni pokrivači. Određivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume pod 
djelovanjem topline. 
- HRN G.S2.753 – Podni pokrivači. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume. 
- HRN G.S2.756 – Podni pokrivači. Određivanje korisne debljine gazećeg sloja. 
- HRN G.S2.757 – Podni pokrivači. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivača savijanjrm oko valjka. 
- HRN G.S2.758 – Podni pokrivači. Određivanje klizavosti. 
- DIN 51955 – Otpornost na pritisak. 
- DIN 53389 – Postojanost na svijetlost. 
- DIN 52612– Toplinska provodljivost. 
Za izbor podnih obloga važne su, ovisno o namjeni, slijedeće karakteristike koje je izvođač dužan atestom potvrditi: 
- kategorizacija materijala DIN 66095 
- otpornost na klizanje  
- otpornost prema habanju DIN 54324 
- čvrstoću na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318 
- statičku i dinamičku stabilnost BS 4682, DIN 54318 
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- dimenzionalna stabilnost 
- otpornost prema vodi i kemikalijama 
- zvučna zaštita DIN 52210 
- toplinske karakteristike materijala DIN 52612 
- savitljivost i otpornost prema savijanju 
- elektostatička svojstva BS 4939/ISO/TR6356 
- negorivost BS 4790/5287 
- zaštita od požara DIN 4102 
- postojanost prema svjetlosti 
- ujednačenost površina 
- protukliznost, otpornost prema starenju itd. 
- lako održavanje 
 
Jedinična cijena mora sadržavati: 
- sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradilište, te uskladištenje istog, 
- uzimanje izmjera na objektu, 
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, 
- troškove radne snage za kompletan rad, 
- svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, 
- troškove zaštite na radu, 
- troškove atesta, 
- čišćenje nakon završetka radova, s odvozom viška materijala na gradsku deponiju 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Kod radova na oblozi iznad podnog grijanja predat će Izvođač protokol o zagrijavanju. Ukoliko nije drugačije uglavljeno, vrši 
Nalogodavac grijanje prostorija Ako je Izvođač dužan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice. 
 
Uređenje gradilišta 
Troškovi za opremanje dnevnih smještaja kao i uređenje ili zajedničko korištenje sanitarnih prostorija treba uračunati u 
cijene. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se 
brinuti Izvođač. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. 
 
Razgraničenje troškova 
Troškovi za potrošnju struje, toplinske energije i vode su sastavni dio cijena. Troškovi privremenog skladištenja neće se 
posebno nadoknađivati. Izvođač mora položene obloge do predaje zaštititi na odgovarajući način (pokrivanje, upozorne 
ploče, zaključavanje), tekstilne obloge moraju se predati bez mucica i ostataka od rezanje. Troškovi su sastavni dio cijena. 
Stavljanje i skidanje vratiju nadoknađeno je u cijenama. Prvo voštenje ili glačanje odnosno poliranje elastičnih ili plastičnih 
obloga nije sporedna činidba. Zaštita svježe nanešenog sloja (lopaticom) od hodanja važi kao sporedna činidba.  
 
Uklanjanje otpada 
Vlastiti preostali materijal, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno ili na zahtjev predati Nalogodavcu. Ako je 
materijale stavio na raspolaganje Nalogodavac, onda se ostavci vraćaju natrag na zahtjev.  Inače se postupa po Nr.4 DIN 
18299. Odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada moraju se poštivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrši se 
prebacivanje troškova, čija se visina prethodno dogovara s Izvođačem. Nalogodavac odlučuje da li je dopušteno korištenje. 
Poseban otpad ne spada u kontejner gradilišta. Dokaz efektivnih troškova ostaje partnerima pridržan. Zbrinjavanje otpada, 
masa rušenja, iskopane zemlje i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima odnosno potrebne 
mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br. 4.1.12 
DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja građevinskih radova bili 
fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica 
od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju (stručna partija). Ako treba zbrinuti otpad s 
područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju, 
obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slučaju mora ponuđač 
pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. Pri radovima u suhom postupku treba koristiti uređaje za usisavanje. 
 
Opći podaci o izvedbi gradnje 
Ako se za vrijeme radova očekuju onečišćenja, onda uobičajene zanatske mjere  za izbjegavanje spadaju – bez obzira 
postojeću regulaciju naknade (sporedne činidba, Posebna činidba) – u dužnosti Izvođača, i ako nisu raspisane. Plaćanje 
prema DIN 18 299 ff. Podne obloge, koje odgovaraju klasi gradiva A ili B1, moraju imati ispitni znak i moraju biti shodno 
tome označene. Atest o ispitivanju smije biti  izdan samo od ispitne ustanove koja je navedena i odobrena u popisu Instituta 
za građevinsku tehniku. Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi upotrebljivosti npr. Atesti o ispitivanju, a za 
ugrađene proizvode se takav dokaz ne može pridonijeti, onda to važi kao greška činidbe. Reference u tom slučaju ne mogu 
nadomjestiti dokaz. Pored obloge moraju i ljepila i mase za ispunu biti prikladne za predviđenu svrhu (npr. Podno grijanje, 
svojstva provodljivosti i izolacije struje, stubišta i vlažne prostorije i prikladnost za stolce na kotačićima). Kod polaganja 
podne obloge, koja ima sposobnost odvođenja, mora se koristiti specijalna zupčasta lopatica za nanošenje ljepila koje ima 
sposobnost odvođenja. Na zahtjev treba predočiti uzorke ponude. To važi za letvice sokla, traku za zavarivanje i sl. Ugrađen 
materijal mora odgovarati uorku; od investitora treba pribaviti izričitu potvrdu uzorka. Obloge uz prodiruće građevne 
dijelove treba brižljivo izvesti. Pokrivne ružice (rozete) smiju se ugraditi samo nakon konzultacije s Nalogodavcem. 
Ograničenja prema drugim oblogama moraju se izvesti tračnicama. 
Razdjelne ili prekrivne tračnice na području vratiju treba ugraditi tako da ostane pridržana tražena mjera zvučne izolacije ili 
propisana klasa otpornosti na vatru. Unutar jedne prostorije ne smiju obloge pokazivati odstupanja u boji niti strukturi. 
Treba paziti na isti broj partije. Boje treba dogovoriti s Nalogodavcem. U prostorijama, koje služe privremenom boravku 
ljudi, ne smiju ljepila sadržavati sljedeće sastojke: benzol, dikloretan i tetrakloretan, trikloretan, metanol, dioksan, 
tetrahidrofuran, ugljični bisulfid, formaldehid, toluol kao ni ostala otapala koja su u međuvremenu svrstana u opasne po 
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zdravlje. Izvođač nakon završetka radova predaje specifikaciju korištenih materijala s podatkom o proizvođaču, fabrikatu i 
broju partije za možebitne kasnije narudžbe. Materijal za oblogu treba biti isporučen čim prije da pri polaganju primi 
temperaturu prostora. Kod PVC-obloga mora Izvođač ponuditi materijale, usklađene s budućim korištenjem prostorije, koji 
sprečavaju putovanje omekšivača  PVC-letvice za sokl moraju se zavariti (nakon što se ljepilo osuši) kako s PVC-oblogom 
tako i na stikove. Sve podne obloge moraju biti prikladne za projektirane zahtjeve korištenja. Za to treba na zahtjev dati 
dokaz proizvođača o vrijednosti otpornosti na habanje, komfornu vrijednost, antistatičko ponašanje (primanje naboja), 
provodljivost, prikladnost za stolce na kotačićima, prikladnost za stube, prikladnost za vlažne prostore, prikladnost za podno 
grijanje. 
Ako su zadane vrijednosti otpornosti na habanje odnosno klase opterećenja, onda iste odgovaraju zahtjevima korištenja kao 
usporedna vrijednost: 

- mala (malo korištene prostorije, npr. Spavaća soba) 
- umjerena (prostorije za stanovanje 
- srednja (hodnici, hotelske sobe, klupske prostorije) 
- jaka (domovi, uredi, dućani) 
- vrlo jaka (maksimalna frekvencija opterećenja, kao stube, robne kuće, gostionice, hale) 

Sukladno zahtjevima Nalogodavca treba na zahtjev doprinijeti dokaze proizvođača odnosno certifikate o kakvoći o: 
- otpornost na požar 
- korekturna mjera buke koraka 
- stupanj apsorpcije buke 
- otpor vođenja topline 
- vlastita težina. 

Ukoliko se traži, treba predočiti stručno mišljenje o: 
- svojstvima odbijanja prljavštine 
- antibakterijsko djelovanje 
- električna svojstva (izolacijska vrijednost, sposobnsot primanja naboja) 
- postojanost na svijetlo i vodu 
- svojstva sprečavanja klizanja. 

 
U ponudi treba navesti da li je dodijeljen žig «Tepih, ispitan sadržaj štetnih tvari» (s ispitnim brojem. Odstupanja u boji na 
stičnim mjestima ili oštećenja prije predaje činidbe važe kao bitan nedostatak. U prostorijama je za vrijeme izvođenja 
radova zabranjeno pušenje. Za razliku od Nr. 3.4.4. DIN 18365 odredit će Nalogodavac smjer polaganja. Staze moraju ići u 
istom pravcu. Za razliku od Nr. 3.4.6 Rečenica 2. DIN 18365 ne smiju se niše vratiju oblagati trakama, osim ako se time 
izbjegava dodatno rezanje. Ulazne prostirke moraju biti postojane na truljenje i moraju se moći namatati. Posuvraćeni 
rubovi ne smiju korodirati s razarajućim djelovanjem. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži ili činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u 
cijeni spram jedne druge već opisane činidbe (s istom jedinicom). Za slučaj, da na gradilištu nema odvojene evidencije 
potrošnje struje i vode a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, 
koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču 1 % utroška električne energije i 1 % potrošnje vode uključujući 
odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za 
opskrbu, koji su vezani na gradilište, neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu 
potrošnju. Činidbe, koji se u okviru građevinskih radova pokrivaju, trebaju se prije izmjeriti. S tom radnjom povezano je 
tehničko preuzimanje; no ona ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama u građevinarstvu, tehničkim 
uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima se 1 m2.  
 

B  KAMENOREZAČKI RADOVI 

 

Sve radove treba izvoditi po nacrtima , opisima troškovnika, tehničkim propisima ,te uputama projektanta i nadzornog 
inženjera.  
Sav upotrijebljeni materijal , treba zadovoljavati postojeće propise , standarde i tehničke uvjete za izvođenje kamenarskih 
radova u građevinrstvu –HRN U.F7.010 . 
Kamene ploče moraju biti u skladu s HRN B.B3.200. Kamene ploče koje nisu u skladu sa HRN moraju imati atest. 
Cement za mort mora odgovarati : 
HRN B.C1.010 
HRN B.C1.011 
HRN B.C1.018 
Ako se upotrbljava vapno, mora odgovarati : 
HRN B.C1.020 
DIN 17440 
 
U cijenu svake vrste treba sav osnovni i pomoćni materijal, transport do gradilišta, troškove izrade, troškove pomoćnih 
konstrukcija (skele i sl.) , trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje  nečistoća nastalih tokom rada.  
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal kao i vrstu , boju i ton prirodnog kamena mora biti jednak uzorku što ga odabere 
projektant do najmanje 4 uzorka izvedenih po izvoditelju bez posebne naplate. Izvedba mora bti čista i precizna , prema 
detaljima i uputama projektanta , odnosnu izboru i vrsti kamena.  
Ivice kamena moraju biti ravne i oštre bez ikakvih oštećenja. Vidljive plohe moraju biti obrađene prema opisu u pojedinoj 
stavci , te u dogovoru s projektantom . 
Kamene  ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju ugraditi , osim ako tako nije 
ugovoreno. 



građevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin   br.t.d.107/11. 
investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin  str.40. 

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
BRAKUS d.o.o. Varaždin  siječanj, 2013. 

Za učvršćenje kamenih ploča vertikalne obloge upotrijebiti metalna sredstva (nosače/sidra) koja moraju biti statički 
proračunata da nose cijelu širinu ploča ,  i izrađena od nehrđajućeg metala. Rupe u zidovima za ugrađivanje nosača izrađuju 
se strojno , prije ugrađivanja moraju se očistiti i isprati.  
 
 
B  MONTAŽNE GK PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI 
 
Kao norma za gips-kartonske ploče vrijedi norma HRN EN 520, norma za modularne i lamelne spuštene stropove vrijedi 
HRN EN 13964, za pregradne zidove HRN DIN 18183-1. Do donošenja odgovarajućeg tehničkog propisa, za izvedbu gips-
kartonskih sustava vrijedi norma HRN DIN 18181 i potom smjernice izvođača.   
POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE SUHE GRADNJE 
 
Područje važenja i podloga za izvođenje 
Stvarno područje važenja kao i tehnička izvedba definiraju se građevinskim radovima koji su raspoređeni i opisani u Popisu 
činidbi a poglavito niže navedenim propisima DIN-a: 
DIN 1052-2 - Drvene konstrukcije; mehanički spojevi 
DIN 1745 - Trake i limovi od aluminija i aluminijskih gnječenih legura 
DIN 1748 - ekstrudirani profili od aluminija i aluminijskih gnječenih legura 
DIN 4102 - Otpornost na vatru gradiva i građevnih dijelova 
DIN 4103 - nenosivi unutarnji pregradni zidovi 
DIN 4108 - toplinska zaštita u visokogradnji 
DIN 4109 - zaštita od buke u visokogradnji 
DIN 17611 - anodno oksidiran poluproizvod od aluminija i aluminijskih gnječenih legura 
 S debljinom slojeva od min. 10 mikrometara 
DIN 18101 - vrata za stanogradnju 
DIN 18111 - Čelični okviri  
DIN 18164 - Pjenasti plastični materijali kao izolacijski materijali za građevinarstvo 
DIN 18165 - vlaknasti izolacijski materijali u visokogradnji 
DIN 18168 - lake oplate stropova i podstropova 
DIN 18180 - ploče od gips-kartona – vrste, zahtjevi, ispitivanje 
DIN 18181 - ploče od gips-kartona u visokogradnji – podloge za obradu 
DIN 18182 - Pribor za obradu ploča od gips-kartona 
DIN 18183 - Montažni zidovi od ploča od gips-kartonaž 
DIN 18184 - Višeslojne ploče gips-kartona sa stiroporom ili poliuretanskom tvrdom pjenom kao 

izolacijskim materijalom 
DIN 18203-3 - Tolerance u visokogradnji; građevni dijelovi od drva i drvenih materijala 
DIN 18334 - VOB/C Tesarski radovi i gradnja s drvetom, Odlomak 3..1.2(tolerance mjera) i 3.9 (Suha 
gradnja) 
DIN 18350 : VOB/C Žbukanje i štukatura, Odlomak 3.5 Suha gradnja 
DIN 18353 - VOB/C radovi s estrihom, Odlomak 3.2.4 Suha gradnja 
DIN 18355 - VOB/C Stolarski radovi, Odlomak 3.11 Suha gradnja 
DIN 18360 - VOB/C Radovi na građevnoj kovini 
DIN 55928-8 - Zaštita čeličnih gradnji od rđe plastificiranjem i prevlakama; Dio 8 
  Zaštita od rđe nosivih građevnih dijelova s tankom stijenkom,  
DIN 68127 - Akustik-daske 
DIN 68740 - Paneli; slojevi furnira na ivericama 
DIN 68762 - Iverice za posebne svrhe u građevinarstvu 
DIN 68763 - Iverice; plošno prešane iverice za građevinarstvo 
DIN 68771 - Donji podovi od drvenih iverica 
DIN EN 316 - Ploče od drvenih vlakana 
 
DIN EN 438 T1 - Dekorativne visokotlačne slojevito prešane iverice; ploče na bazi smola koje se mogu 
stvrdnuti 
DIN EN 485 T1 – Aluminij i aluminijske legure 
 
Sav materijal mora odgovarati  standardima i propisima: 
-gipsane ploče HRN EN 520 
-profili             HRN EN 14195 
-gips za obradu spojeva HRN EN 13963 
-izolacija          HRN EN 13162 
-elem. modularnih spuštenih stropova HRN EN 13964 
-sredstva za mehanička učvršćivanja   HRN EN 14566  
 
Do donošenja hrvatske norme za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine potrebno je primjenjivati normu DIN 18202. 
  
Trebaju se poštivati smjernice proizvođača za primjenu, na zahtjev se trebaju dati Nalogodavcu na uvid. To posebice važi za 
broj i smještaj pričvrsnih točki kao i oblikovanje reški. 
 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Sve mjere treba uzeti na gradnji. Kod prekoračenja granica tolerancija prema DIN 18à201 i 18à203 treba izvijestiti 
Nalogodavca. To posebice važi za postojeće i predviđene tolerance kuteva. Kod polaganja podova treba paziti da je podloga 
dovoljno suha. Treba dogovoriti redoslijed gradnje zidova i poda. Skele se u datom slučaju predaju sigurne za rad. Za 



građevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin   br.t.d.107/11. 
investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin  str.41. 

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
BRAKUS d.o.o. Varaždin  siječanj, 2013. 

održavanje i sigurno korištenje kao i primjenu prema propisima odgovoran je Izvođač. Ako je izvođač obvezatan da obznani 
svoje dvojbe, mora ukazati i na loše posljedice. 
 
Uređenje gradilišta 
Troškovi za opremanje dnevnih smještaja kao i uređenje ili zajedničko korištenje sanitarnih prostorija treba uračunati u 
cijene. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se 
brinuti Izvođač. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. Ako se stavljaju na raspolaganje skele (građevni 
dio-investitor), može ih Izvođač koristiti na vlastiti rizik, uz pretpostavku sigurnosti prometa. Ako se postojeći zaštitni uređaji 
moraju skinuti zbog izvođenja radova, onda se nakon okončanja tih radova moraju opet po propisu postaviti. 
 
Razgraničenje troškova 
Troškovi za potrošnju struje, toplinske energije i vode su sastavni dio cijena. Troškovi privremenog skladištenja neće se 
posebno nadoknađivati. Narađivanje na instalacijama važi kao Posebna činidba. Ako se ispune vratiju posebno raspisuju, 
onda cijena važi uključujući pojaseve i montažu ispune. 
 
Uklanjanje otpada 
Vlastiti preostali materijal, ostatke od rezanja, lom, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Moraju se poštivati 
odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Metalni otpad skuplja se posebno. Ako investitor osigura kontejnere, vrši 
se prebacivanje troškova, čija se visina prethodno dogovara s Izvođačem. Nalogodavac odlučuje da li je dopušteno 
korištenje. Poseban otpad ne spada u kontejner gradilišta. Dokaz efektivnih troškova ostaje partnerima pridržan. Kod 
obrade, prije svega kod piljenja ne smiju se ostaci mineralne vune čistiti. Treba koristiti usisivače koji su odobreni. Otpaci od 
rezanja, otpad i sadržaj usisivača treba skupljati u spremnike koji ne propuštaju prašinu (plastične vreće su dopuštene). 
Zbrinjavanje otpada, masa rušenja, iskopane zemlje i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno 
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti. 
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrši 
prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju (stručna 
partija). Ako treba zbrinuti otpad s područja  
nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju, obračuna kao 
fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slučaju mora ponuđač pored ukupne 
cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. Pri radovima brušenja u suhom postupku treba koristiti uređaje za 
usisavanje. 
 
Spoj s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina: 

- zidarski radovi 
- tesarski radovi obrada drveta 
- radovi na estrihu 
- stolarski radovi 
- radovi na građevnoj kovini i bravarski radovi 
- radovi ostakljenja 
- instalacijski radovi za grijanje, plin i vodu 
- instalacijski radovi struje 
- postrojenja tehnike zraka u prostoriji 

 
Opći podaci o izvedbi gradnje 
Ako se za vrijeme radova očekuju onečišćenja, onda uobičajene zanatske mjere  za izbjegavanje spadaju – bez obzira 
postojeću regulaciju naknade (sporedne činidba, Posebna činidba) – u dužnosti Izvođača, i ako nisu raspisane. Plaćanje 
prema DIN 18 299 ff. Prije ugradnje mora se materijal skladištiti na temperaturi. Prostora. U vlažnim prostorijama smiju se 
ugrađivati samo gips-ploče koje su postojane na vlagu. Suha žbuka mora se na području sanitarnih objekata punoplošno 
pričvrstiti hvatajućim mortom. Rezane ivice impregniranih ploča moraju se naknadno impregnirati bez posebnog 
zaračunavanja. Kod višeslojnih oplata sa vatrobranim zahtjevima i zahtjevima zaštite od buke moraju se poravnati i reške 
donjih slojeva. Slabljenje presjeka vatrobranih konstrukcija na područjima prolaza ili reški kao i kod ugradnji treba tako 
izjednačiti da ostane pridržana tražena klasa otpornosti na vatru. To važi također za ugradnje zraka i tehniku rasvjete; može 
se tražiti dokaz proizvođača ugradnih dijelova. 
Pričvrsni elementi, koji u izuzetnom slučaju podiru kroz površinska brtvljenja, moraju se brtviti brtvenim tvarima koja su 
usklađena s brtvenim materijalom (u pravilu bez otapala). U slučaju dvojbe potrebna je konzultacija s vodstvom gradnje. 
Ako je raspisan elastičan spoj zida (obratiti pažnju na dodatnu poziciju!), onda važi u načelu i za spoj na podu i na već 
instaliranim sanitarnim objektima. Sve reške, nožišta i pregibne točke moraju se obljepiti s barem 5 cm širokim 
samoljepljivim  trakama za reške, koje su paronepropusne, ako se vrstom i oblikom izolacijskih materijala ne sprečava 
prolaz zraka. Kod izbora traka za reške ne smije se smanjiti tražena klasa otpornosti na vatru. Dilatacijske reške u tijelu 
gradnje treba predvidjeti na istom mjestu i u konstrukcijama. Tražene klase zaštite od buke i od požara ne smiju loše 
utjecati na izvođenje reški gibanja. Na zahtjev arhitekta mora ponuđač atestom o ispitivanju službeno priznatih institucija 
dokazati da ponuđene konstrukciju kao i sve mjere kod radova pripasivanja ispunjavaju tehnološke zahtjeve. Ponuđene 
konstrukcije moraju se imenovati sa svojim fabrikatima i na zahtjev ih treba uzorkovati ručnim uzorcima. Kod mobilnih 
zidova mora se predočiti važeći dokaz ispitivanja kod TÜV. Ako nije prema tekstu ili nacrtu opisano, treba sve točke detalja 
prije montaže dogovoriti s vodstvom gradnje. Prospekti i crteži proizvođača moraju se na zahtjev predočiti. Ljepljeni drveni 
elementi ne smiju sadržavati tvari koje su štetne po zdravlje. Ako nije drugačije utvrđeno, treba drvene spojeve svih vrsta 
spojiti vijcima. Vidljive stične reške obilaznih oplata treba izvesti na kosorez, ukoliko posebno za marku nije predviđena neka 
druga izvedba. 
 
Smiju se koristiti samo raspisani materijali. Za izmjene je potrebna izričita privola vodstva gradnje. Vlastita frekvencija 
građevnih dijelova s dvije ljuske (obloge) moraju biti manje od 100 Hz. Kod izolacija moraju se šuplji prostori zasićeno 
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napuniti mineralnom vunom. Kod manipulacije izolacijskim materijalima (ugradnja i vađenje)od mineralnih vlakana treba se 
pobrinuti za dobro provjetravanje prostorija. Možebitne taloge prašine treba odstraniti, zabranjeno je metenje. Rezati se 
može samo nožem na tvrdoj podlozi. Prije izvođenja radova podbijanja, bušenja i umetanja na estrihu, žbukanim zidovima i 
stropovima moraju se tražilom locirati vodovi. Ako je Popisu činidbi navedena mjera zvučne izolacije bez pobližeg 
razjašnjenja, nije dovoljno pridržavati se laboratorijskih mjera izolacije. Izvođač će prema svom pretpostavljenom stanju 
znanja obznaniti sumnje, ako se raspisanom konstrukcijom ne može na licu mjesta postići efektivno željena ili prema 
propisima tražena vrijednost.  
Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi upotrebljivosti npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene proizvode se 
takav dokaz ne može pridonijeti, onda to važi kao greška činidbe. Reference u tom slučaju ne mogu nadomjestiti dokaz.  
Obratiti pozornost na uskladištenje ploča, uvjete temperature i vlažnosti zraka. Prije početka ugradbe gipskartonske ploče 
treba unijeti minimalno 24 sata ranije u prostor, kako bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima. 
Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku zahtjevanu karakteristiku ugrađenog elementa (šahte, pregrade, obloge, 
spušt.stropovi itd.) a u pogledu toplinske i zvučne zaštite te vatrootpornost.  
 
Vrata i okviri 
Za ugradnju vrata u zidove na stupovima treba poštivati sljedeće kriterije: 
Za visinu prostorije do max. 2,60 m, širine vratiju od max. 90 cm kao i težinu obloge vratiju do max. 25 kg, uključujući 
okove, mogu se okviri pričvrstiti na normalne profile stupova CW. Pritom se stupovi CW moraju spojiti s podnim spojnim 
profilima UW slijepim zakovicama. Podni spojni profili UW moraju se ispred otvora vratiju učvrstiti moždanicima u podu. Uz 
to postoji alternativna mogućnost da se CW-profili međusobno spoje kao šahovska polja da se kutijastim oblikovanjem 
postigne veća ukrućenost protiv vibriranja. Kod visina prostorija iznad 2,60 m, širine vratiju iznad 90 cm i težini obloge 
vratiju iznad 25 kg, uključujući okove, moraju se okviri pričvrstiti na pojačane 2 mm debele U-profile za ukrućenje. U-profili 
za ukrućenje moraju se preko spojnih kutnika spojiti moždanicima s gornjom i donjom sirovom dekom pri čemu se da bi se 
postiglo spajanje sa spojenim mehaničkim silama na podu ne smiju postaviti u spojne profile UW. Duguljaste rupe u U-
profilima ukrućenja i spojnim kutnicima omogućuju izjednačenje malih toleranci u visinama prostorije kao i kompenzaciju 
ograničenih progiba u dekama. Ako se očekuju veći progibi deka moraju profili za ukrućenje okvira teleskopskim spojevima 
ili spojnim kutnicima s dostatnim opružnim djelovanjem primiti (kompenzirati) kretanja građevinske konstrukcije. 
Kod vratiju do R'w = 37 dB moraju se koristiti okviri s debljinom limova više od 2 mm; oni se moraju ispuniti do sita 
mineralnim vlaknima. Kod debljina limova preko 2 mm moraju se u okvire zalijepiti trake od gips-kartona da bi se postigao 
efekt zaštite od buke. Za vrata do R'w = 42 dB moraju se u načelu primijeniti okviri s limom debelim više od 2 mm; okvire 
treba puniti mortom.  Kod čeličnih okvira bez površinske obrade, moraju se gumene brtve ugraditi tek nakon finalnog 
premaza; one se spajaju samo na kutevima. Pri predaji ponude treba – ako je potrebno sa stajališta ponuđača – predočiti 
prospekte ili konstrukcijske nacrte da se mogu s građevinske strane osigurati preduvjeti za ugradnju čeličnih okvira. Donji 
rub poda (OK) ravna se prema metarskoj mjeri u prostoriji, ne prema oznakama na okvirima. Skidanje odstojnika, pomoćnih 
pragova i slično treba izvršiti u dogovoru s vodstvom gradnje. Okviri se moraju ugraditi prije polaganja podnih obloga. Pri 
ugradnja drvenih okvira vratiju moraju se u CW-stupove ili U-profile ukrućenja na području pričvrsnih točaka po cijeloj 
duljini profila ugraditi drveni moždanici, kod zidova, gdje postoje zahtjevi zaštite od buke, ispunu od drveta, te ih spojiti 
vijčanim spojevima; paziti na brtvu na pragu. 
 
Suha žbuka i zidne obloge 
Knauf zidnu oblogu bez potkonstrukcije-suhu žbuku izvesti lijepljenjem Knauf ploča (A, HA, PS, MF) na suhu, ravnu i čvrstu 
podlogu Knauf Perlfix ljepilom ili tankoslojno Knauf Fugenfullerom. Za veću sigurnost i pouzdanost kod jako upijajućih 
podloga upotrijebiti temeljni disperzijski premaz Grundiermittel, a kod glatkih i slaboupijajućih Knauf Betokontakt. Zidne 
obloge s čeličnom potkonstrukcijom izraditi iz UD i CD profila, a prema potrebi u međurazmak profila postaviti sloj 
izolacijskog materijala. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenjeti na konstrukciju zidnih obloga. Sve profile koji se dodiruju s 
bočnim zidovima i s podom, odnosno stropom treba prije montaže obložiti samoljepljivom PE trakom odgovarajuće širine, a 
kod pojačane zvučne zaštite upotrijebiti brtveni kit. 
 
Zidovi 
Zidove na stupovima sa stjenkama od gips-kartona ili ploča od gipsnih vlakana, treba izvesti s površinskom obradom. 
Spojevi ploča, glave vijaka i zatvorene stične reške treba izvesti tako da se nakon soboslikarske završne obrade više ne vide. 
Treba izbjegavati da se materijal za ravnanje razvuče preko reške Elastična reškanja moraju se u načelu izvesti s 
materijalom, koji se poslije može bojati. Ako nije drugačije propisano, onda se reške kod zidova u komadu moraju 
rasporediti na razmaku od < 15 m. Umetnuta izolacija od izolacijskih ploča od mineralnih vlakana treba se – ukoliko je 
potrebno – točkasto pričvrstiti odgovarajućim ljepilom na štegove zidnih stupova i na jednu stranu obloge. Treba paziti na 
točno i punoplošno ispunjavanje zidnih površina. Ne smiju nastati zvučni mostovi. Umetanje plošne izolacije i pokrivanje 
druge strane zida mora uslijediti nakon što se građevinski izvede instalacija struje, sanitarna instalacija ili drugo. U slučaju 
nedoumica potrebna je konzultacija s odgovornim za kućnu tehniku ili s vodstvom gradnje. Kod višeslojnih oplata treba 
stikove rasporediti razmaknuto (da nisu u istoj ravnini), donji sloj u načelu ne treba izgladiti. Ako se traži elastični spoj 
između deke odnosno poda i profila od čeličnog lima, treba umetnuti elastičnu brtvenu traku. Oplate ne smiju imati 
neposredni kontakt sa susjednim građevnim dijelovima. Redukcijski spojevi na masivne potpornje kao i klizni spojevi 
montažnih zidova moraju se napraviti osobito pažljivo i točno prema detaljnim konstrukcijama koje je utvrdio projektant. 
Kod izrade instalacijskih zidova treba u načelu koristiti univerzalne noseće stalke za umivaonike,  viseće zidne vodokotliće i 
pisoare koje je razvio proizvođač sustava. Treba uzeti u obzir ugradne dijelove za priključke kade i tuš-kade koje 
preporučuje proizvođač sustava. U instalacijskim zidovima treba spojiti odvojene profile stalaka poprečnim spojnicama, 
krutim na svijanje, na točkama trećina (u odnosu na visinu zida). Da se izoliraju šumovi tečenja, moraju se elementi za 
pričvršćivanje cijevi odvojiti od potkonstrukcije zida umetnutim slojevima od gume, filca ili slično, a cijevi se moraju obložiti. 
Vodovi za hladnu vodu u načelu se moraju obložiti da se izoliraju šumovi tečenja i da se spriječi nastajanje kondenzata. 
Neobložene bakrene cijevi ne smiju imati kontakt s pocinčanim dijelovima potkonstrukcije zida. Otvori za kutije prekidača i 
odvojne kutije treba izraditi prema nacrtima za električne instalacije odnosno prema podacima električara. Kod konstrukcija 
pregradnih zidova treba od klase postojanosti na vatru F 60 na dalje uležištiti električne kutije u gips. 
Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije, čelični UW i CW profili i gipskartonskih ploča, koje se 
učvršćuju s obje strane metalnih profila jedno, dvo ili troslojno. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju pregradnih 
zidova. Visine pregradnih zidova određuju i međusobni razmak CW profila. 
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Na spojeve s podom, stropom i sa zidovima na profile treba nanijeti brtvenu masu (Trennwand kit) ili nalijepiti PE brtvenu 
traku kakobi se postigla zvučna izolacija. Kod očekivanih progiba stropova većih ili jednakih od 10 mm izraditi klizni spoj 
prema detalju iz tehničkog lista Knauf W 11. Za ugradnju dovratnika koristiti tvrde UA 2 mm profile sa pripadajućim utičnim 
kutnicima. U šupljinu zida između montiranih ploča ugraditi izolacijski sloj kamene ili mineralne vune radi poboljšanja zvučne 
i toplinske izolacije, te protupožarne zaštite. Ukoliko je tražena vatrootpornost pregradnih zidova neizostavno upotrijebiti 
protupožarne ploče, u svemu prema detaljima iz tehničkog lista W 11. Dijelovi pregradnih zidova iznad spuštenog stropa, 
koji se ne vide također se obrađuju. 
 
Stropovi 
Potkonstrukcije spuštenih stropova smiju se na sirovu AB ploču  pričvršćivati samo sa službeno odobrenim metalnim 
razupornim moždanicima. Bez izuzetka su zabranjeni pucani svornjaci od tvrdog čelika, plastični moždanici i slično. Ovjesi, 
vijčani spojevi i horizontalne nosive konstrukcije moraju biti od vruće pocinčanog čelika ili aluminijske legure, ako u 
odnosnim pozicijama Popisa činidbi nije utvrđeno drugačije. 
Polaganje obloga na stropove vrši se prema nacrtu polaganja, uzimajući u obzir potrebne ugradne dijelove, kao što su 
svjetiljke, ventilatori s prorezom, tračnice za zavjese, prodori za zamračivanja i slično, kao i u skladu s nacrtima za vođenje 
cijevi možebitno postojećeg postrojenja za prozračivanje i odzračivanje. Svjetiljke, koje se montiraju kao građevni dio, mora 
Izvođač postaviti u konačni položaj i izravnati. U stropovima od gips-kartona ili slične stropove treba predvidjeti potrebne 
potkonstrukcije i pojačanja za ugradne i nasadne svjetiljke ili slične ugradnje. Donja ploča ne smije se dodatno opteretiti. 
Kod polaganja treba paziti da su točno pridržane mjere izlaza i smjer montaže. Ako se stropovi sastavljaju od pojedinih 
ploča odnosno traka, onda Izvođač preuzima jamstvo za besprijekorno oblikovanje reški odnosno rastera. Ono se mora 
osigurati i za svjetiljke koje treba ugraditi. Svi spojevi stropova na potpornje, vanjske i unutarnje zidove kao i pregradne 
zidove treba oblikovati tako da se ne smanje zahtjevi koji su postavljeni za donju deku(strop). Spojevi moraju omogućiti 
kretanja susjednih građevnih dijelova kao i deke same i ne smiju na njih loše djelovati. Stropna površina mora biti u jednoj 
nijansi. Ako je pri izboru određenog materijala potreban soboslikarski premaz, onda se mora osigurati apsolutna 
ravnomjernost nijansiranja i da ne bude punih sjena. 
Svrsishodno konstruirani ovjesni uređaji moraju omogućiti da se ploče ili elementi, pojedinačno ili u grupama, mogu lako 
izvaditi, da bi se moglo doći do ugrađenih instalacijskih elemenata. Materijal ploča mora biti tako stabilan da pri pažljivom 
postupku ne budu raspoznatljivi tragovi privremene demontaže. Vađenje rasvjetnih tijela mora  također biti lako. To 
posebice važi za rastere svjetiljki ili pokrivne kadice uključujući uređaje za justiranje. Ovjesi na AB-stropovima moraju se 
izvesti s posebnom pomnjom. Treba – u slučaju potrebe nakon konzultacije s vodstvom gradnje – osigurati da se ne oštete 
armaturni čelici. Kod podvlaka se bočno pričvršćivanje na središnjem području treba smatrati redovnim slučajem. I kod 
stropova s drvenim gredama treba predvidjeti bočno pričvršćivanje da se ne oslabi statički potreban presjek. Ploče pokrova 
od trstike ne smiju se kruto spajati na masivne građevne dijelove. Pričvršćivanja treba oblikovati tako da se strop ne sruši 
ako pojedini elementi pričvršćivanja zakažu ili ispadnu. Dopušteni progib stropova (sada I/500) odnosi se I na razmaku 
ovjesa. Potkonstrukcije za stropove u montaži ulaganja moraju se tako osigurati (vlačni štapovi, spojnice) da se spriječi 
bježanje na stranu. Prije nego se potkonstrukcija obloži, treba provjeriti da li je omogućen naknadni spoj planiranih lakih 
pregradnih zidova, prije svega prijenos horizontalnih  sila, u potkonstrukciju ili na sirovu deku. Ovjese treba oblikovati tako 
da se ne mogu izvjesiti (otkopčati) zbog vertikalnih sila koje neko vrijeme djeluju odozdo. Sve potkonstrukcije, do kojih 
dopire vanjski zrak zbog konvekcijskih ili difuzijskih procesa (u vlažnim prostorijama), treba pored prevlake dodatno zaštititi. 
U slučaju nedoumice treba konzultirati vodstvo gradnje, prije nego se stave obloge; uobičajen sloj cinka od 7 mikrometara 
nije u tom slučaju dostatan. Nije dopušteno pričvršćivanje spuštenih stropova na drvene moždanike, ubetonirane letve  i sl. 
Rupe za moždanike treba bušiti okomito (u odnosu na sirovu deku). Kod pogrešnog provrta treba se pridržavati minimalnog 
razmaka do novog provrta sukladno odobrenju za moždanike koje je dao nadzor gradnje . Nalogodavac se pridržava pravo 
da dosjed pojedinih moždanika ispita pomoću pokusnih opterećenja ili pomoću moment-ključeva i standardnih vijaka. Ovjesi 
se ne smiju pričvršćivati na prečke za kablove, kanale za prozračivanje i cjevovode. Isto tako ne dolazi u obzir opterećenje 
spuštenih stropova instalacijama kućne tehnike. Svi konstrukcijski dijelovi moraju se pričvrstiti, zabranjeno je umetanje 
nepričvršćenih poprečnih vezica, odstojnika i sl. To vrijedi i onda kad postoje kutni ležaji ili užljebljenja. Stropovi s rasterima 
od metalnih traka moraju se pričvrstiti tako da su moguća toplinska istezanja. 
Potkonstrukcija iz čeličnih pocinčanih UD i CD profila, nosivih i montažnih. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju 
spuštenog stropa. Kod duljina većih od 10 m ili kod naglih smanjenja presjeka stropnih površina potrebno je izraditi 
dilatacijski spoj. Montaži spuštenih stropova pristupiti kada su završeni svi radovi na žbukanju, izradi estriha i sl. Posebnu 
pozornost obratiti na izradu i brtvljenje spojeva sa zidovima, u svemu prema detaljima proizvođača. Kod zahtjeva 
vatrozaštite obvezno upotrijebiti Knauf protupožarne ploče i obratiti pozornost na razmak ovjesa i profila u potkonstrukciji. 
 
Pregradni zidovi zahoda 
Montaža pregradnih zidova zahoda vrši se u pravilu na gotove podne i zidne površine. Oštećenja, koja se svode na 
nestručnu montažu, idu na teret Izvođača. 
 
Obrada površina i spojeva 
Do donošenja HR norme obrada spojeva između ploča i zaglađivanje sredstava za pričvršćenje izvodi se u skladu sa 
smjernicama proizvođača. 
U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana površina bez posebnih zahtjeva (K2). Izrada površina s posebnim zahtjevima 
obračunava se posebno. 
Obrada spojeva (ispuna spojeva uporabom bandažne trake za pojačanje) izvodi se u četiri kvalitativne klase (K1, K2, K3, 
K4). Za standardnu kvalitetu obrade spojeva smatrata se kvaliteta K2. Ostale klase kvalitete treba posebno ugovoriti, 
odnosno navesti u opisu radova.   
Međusobno se bandažiranju i zaglađuju samo istovrsni materijali. Obrada spojeva između raznovrsnih materijala nije 
dopuštena. Budući da se raspukline veličine vlasi na spoju dvaju  raznovrsnih materijala ne mogu izbjeći, izvodi se tzv. 
kontrolirana fuga. Izvođači primjereno obrade spojne rubove (npr. završnim profilom) oba materijala, a  raspuklina veličine 
vlasi koja će nastati između oba profila neće biti primjetna. 
Izvođač suhomontažnih radova koji je pravilno obradio završni rub GK ploča na spoju s drukčijim materijalom nije 
odgovoran za nekontrolirane raspukline koje će nastati na spoju radi nepravilno izvedenog detalja drugog izvođača. 
Prije premazivanja ili nanošenja završne zidne obloge Knauf ploče treba premazati temeljnim premazom. Voditi računa oko 
usklađenosti temeljnog i završnog premaza, odnosno završne obloge. S obradom spojeva početi nakon što je isključena 
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mogućnost promjena dimenzija uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili radova žbukanja. 
Temperatura prostora u kojem se radi ne smije biti niža od cca +10˚C, pri tome temperatura objekta ne smije biti niža od 
cca +5˚C . 
 
Podovi 
Prije početka radova treba s vodstvom gradnje uskladiti stvarne visine ugradnje u odnosu na cjelokupni sustav izgradnje, 
ako se ustanove ili slute nedopuštene tolerance ili promjene planirane strukture poda. Pravila za polaganje donjih podova 
od ploča gips-kartona koriste se analogno i za druge ploče. Posebice treba paziti na dostatan razmak zida. Bezuvjetno treba 
izbjegavati križne reške. Spojevi utora i opruga moraju se u pravilu zalijepiti, pri čemu se sredstvo za ljepljenje mora tako 
nanijeti na oprugu, da se spriječi istjecanje na sirovu deku. Bitumenirani suhi nasipani materijal mora se poravnati i malo 
sabiti. Prekriti valovitom ljepenkom ili sličnim, žljebići prema dolje. Ako se suhi nasipani amterijal stavlja na podgradnju 
hodnika ili slično, mora se prije toga položiti  
zaštita od vode kapavice. Kod plivajućeg polaganja podnih ploča treba se pridržavati razmaka od zida od 8 do 15 mm , već 
prema dubini prostorije i materijalu ploča. Taj međuprostor ne smije se puniti. Ako se obloga od ploča mora straga zračiti, 
onda se treba držati propisa proizvođača. Ako je ispod suhih estriha previđena izolacija buke od koraka, onda se ista 
ugrađuje s mjerom slijeganja od ne više od 3 mm. 
Ako iz crteža detalja nije razvidno, onda treba prije ugradnje instalacijskih objekata (kade, tuš-kabine i sl.) razjasniti da li oni 
trebaju stajati na sirovoj deki ili na suhom podu. Tupi stikovi podnih ploča, posebice na području vratiju,  moraju se 
podložiti a da se ne ukine djelovanje izolacijskog sloja na tom području. Slojevi od više naslaga moraju se zalijepiti. Ako su 
raspisani dupli podovi, onda se podrazumijevaju industrijske gotove podne ploče i potpornji isključivo u suhom postupku 
gradnje. Podovi sa šupljim prostorima sa zalivenim estrihom ne ispunjava ovaj zahtjev. Dvostruki podovi moraju imati RAL –
ov znak kakvoće (npr. GZ 941). Smiju se ugrađivati samo dijelovi jednog proizvođača. 
 
Razred vatrootpornosti 
Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za pregradne zidove, obloge šahte i spuštene stropove osigurava 
izvođač radova putem certifikata ovlaštene institucije, koje izdaje proizvođač materijala, uz ovjerenu Izjavu od nadzornog 
inžinjera i izvođača radova o propisnoj ugradnji traženih sistema. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Načelno važe naputci za obračun 
DIN 18350 – za opće radove suhe gradnje 
DIN 18355 – za udjel stolarskih radova 
DIN 18360 – za udjel radova obrade građevnih kovina 
Ako se zidovi križaju ili uvezuju, onda se mjeri samo zid veće debljine odnosno ako su debljine jednake, samo jedan zid. Po 
visini mjere se montažni zidovi prema mjerama goloziđa, ako su već stavljene izolacije i estrih. Kod dvostrukih i 
instalacijskih podova mjeri se do donje površine podne ploče, dakle od površine poprečnog potpornja. Kod drvenih greda – 
ili drugih stropova s nosačima važi gornja odnosno donja površina grede kao referentna mjera. Prečke za gips se 
premjeravaju, no one same se obuhvaćaju u metrima. Kod oduzimanja prema Nr. 5.2.1 DIN 18350 treba obratiti pažnju da 
sveze između vratiju i prozora ili prozora i niše (udubine) ne uzimaju u obzir. Svaka pojedinačna površina promatra se, 
dakle, odvojeno prema tome da li je veličina veća od 2,50 m2. Ograđivanje, oplate dugih građevnih dijelova i sl. obuhvaćaju 
se iznad razvijanja od 1,20 m  po m2, inače u metrima uz navođenje razvijene površine. Zasloni i pregrađivanja do visine od 
0,50 m obračunavaju se u pravilu u metrima, inače u m2. Kosi rezovi računaju se u metrima. Bočne površine tavanskih 
prozora ne važe kao otvor za prozor, nego se mjere u m2. Izrezi u pločama, uključivo sa zatvaranjem instalacijskih i 
ugrađenih dijelova koji su montirani prije montaže obloge, ne obračunavaju se posebno ako za njih nije potrebno pojačanje 
konstrukcije. 
 
Nadalje se posebno obuhvaća: 
Izrada i postavljanje otvora za prekidače, prolaze cijevi i kablova itd. prema broju (kom.) Pojačanja i dodatne 
potkonstrukcije kao Posebna činidba. Kutevi, podvlake i podnožja (sokli) prema mjeri za duljinu (m) kao Posebne činidbe. 
Podnožja, tračnice i tračnice za zavjese, kutne lizene (pristupnik, obrub) obrubi ivica, frize (vijenci) rubni kutevi, spojni 
profili, stične i dilatacijske reške , reške gibanja, završeci krova i slično kao dodatak prema mjeri duljine (m).Ugradnja 
pojedinačnih svjetiljki, svjetlećih traka, rešetki za prozračivanje, ispusta zraka, glava sprinklera, usidrenja skela, prozorskih 
klupica i sličnog prema broju (komada) ili mjeri duljine (m) Ugradnja prozora, natprozora (oberliht), vratiju, okvira, ispune i 
oplate, odvojeno prema vrsti i dimenzijama ugradnih dijelova, prema broju (komada). Zatvaranje otvora i prodora, 
izvođenje instalacije na građevne dijelove, posebice sa zahtjeva nepropusnosti, otpornosti na vatru ili zaštite od buke, 
odvojeno prema vrsti i dimenzijama, prema broju (komada) ili mjere duljine (m). 
Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži ili činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u 
cijeni spram jedne druge već opisane činidbe (s istom jedinicom). Za slučaj, da na gradilištu nema odvojene evidencije 
potrošnje struje i vode a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, 
koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču 2 % utroška električne energije i 1 % potrošnje vode uključujući 
odgovarajuće pristojbe za odvodnju. 
Kao period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na gradilište, 
neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. 
Visine: 
Ako nisu navedene nikakve visine, kod kalkulacije se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3,2 m. Za otežani rad 
iznad 3,20m visine obračunava se doplata.  
 
Spoj zida sa susjednim građ. elementima: 
U jediničnu cijenu zidnih konstrukcija ukalkulirano je kruto spajanje brtvenim trakama na zid, stropove i pod. 
 

B  STOLARSKI RADOVI 
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POSEBNI NAPUTCI ZA STOLARSKE RADOVE 
Područje važenja i podloga za izvođenje 
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere u naravi. Svi detalji izrade moraju biti u skladu s 
normama, tehničkim propisima te Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu. Stolariju 
izvesti u skladu sa sljedećim normama: 
HRN D.E1.011 
HRN D.C5.020 
HRN D.F1.020 
 
Stvarno područje važenja proizlazi kao i za tehničku izvedbu iz DIN 18355 – Stolarski radovi, kao i DIN propisi za 
građevinske dijelove, elemente i materijal, posebice DIN 18357 – Radovi okova i DIN 18055 – prozori. Za izvedbu stolarskih 
radova kao dopuna DIN-odredbama primjenjuju se i Smjernice Instituta za prozorsku tehniku reg.udruge u Rosenheimu kao 
i podaci RAL- RG 424/1 Drveni prozori, Osiguranje kakvoće Društva za kakvoću Drveni prozori , reg.udruga, Frankfurt. U 
slučaju proturječja prednost imaju te smjernice prednost pred DIN-propisima. Za učvršćivanje prozorskih zidova 
odgovarajuće se primjenjuje DIN 18056.  
U pogledu statičkih zahtjeva kod prozora treba poštivati: 
DIN 1055 Teil 3 u.4 - (za sile vjetra i horizontalne sile) 
DIN 18056- (za vertikalne sile na zasun kod prozora koji se otvaraju) 
 
Nadalje treba poštivati: 
DIN  4108 - Toplinska zaštita u visokogradnji 
DIN 4109 - Zaštita od buke u visokogradnji 
DIN 7863 - elastomerski brtveni profili u izgradnji prozora i fasada, bez ćelija 
DIN 1286-1 - lamelno izolirajuće staklo s više ploča, zrakom punjeno; ponašanje 
na visokim temperaturama na dulje ili kraće vrijeme 
DIN 1286-2 - lamelno izolirajuće staklo, punjeno plinom, ponašanje na visokim 
temperaturama na dulje ili kraće vrijeme; granična odstupanja udjela volumena plina 
DIN 18203-3 - Tolerance u visokogradnji; građevni dijelovi od drveta i drvenih 
građevinskih materijala 
DIN 18358 - Radovi na rebrenicama/uređaji za zaštitu od sunca 
DIN 18360 - Radovi obrade kovine, bravarski radovi 
DIN 18361 - radovi na ostakljenju 
DIN 18363 - Ličilački radovi i lakiranje 
DIN 18364 - radovi na zaštiti od korozije na čeličnim i aluminijskim 
građevinama 
DIN 18540 - Brtvljenje reški na vasnjkim zidovima 
DIN 18545-2 - Brtvljenje ostakljenja brtvenim materijalima; brtveni materijali, 
oznaka, zahtjev, ispitivanje 
DIN 52460 - Brtvljenje reški i stakla 
DIN 68140 - klinasto-špicasti spoj drveta (u vidu lastinog repa) 
DIN EN 313-1 - šperano drvo; klasifikacija i terminologija; Dio 1: Klasifikacija 
DIN EN 942 - Drvo u stolarskim radovima; Općenito sortiranje prema kvaliteti 
drva 
 
Prethodni radovi i odobrenje gradnje 
Izvođač stvara potrebne referentne visinske točke po katu. Prije početka radova treba s vodstvom gradnje uskladiti stvarne 
visine ugradnje u odnosu na cjelokupni sustav izgradnje, ako se ustanove ili se naslute nedopuštena odstupanja ili promjene 
projektirane strukture poda.  
Ako je Izvođač dužan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice. Skele se predaju u datom slučaju sigurne za 
rad. Za održavanje i sigurno korištenje kao i propisnu primjenu odgovara Izvođač. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda troškovi uređenja gradilišta, koje nije pripremio Nalogodavac, treba uračunati 
u cijenu. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora 
se Izvođač brinuti. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. Ako skele osigurava investitor, onda ih uz 
pretpostavku prometne sigurnosti može Izvođač koristiti na vlastiti rizik. Ako se zbog izvođenja radova moraju ukloniti 
postojeće zaštitne naprave, onda se nakon okončanja radova moraju opet po propisu uspostaviti.  
 
Ograničenje troškova 
Troškovi za potrošnju struje i toplinske energije su sastavni dio cijena. Troškovi privremenog skladištenja neće se posebno 
nadoknaditi. Ukoliko u raspisu i Popisu činidbi nije drugačije predviđeno, važi u dopuni DIN-propisa: 

- svi spojevi susjednih građevnih dijelova uključujući brtvljenje reški kao i sva brtvljenja pregiba trebaju 
se uračunati u cijenu 

- etikete, ljepljive trake i zaštitne prevlake odnosno oznake moraju se prije predaje besplatno skinuti 
- justiranje okova, osposobljavanje prozora nakon završetka ličilačkih radova da se mogu otvarati i 

zatvarati, treba uračunati u cijenu. 
 
Odstranjivanje otpada 
Vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač besplatno ukloniti. Moraju se strogo poštivati odnosni propisi 
o zbrinjavanju posebnog otpada, osobito za gradivo koje sadrži asfalt pri rušenju. Ako investitor(građevni dio) stavlja na 
raspolaganje kontejnere, onda se prebacuju troškovi, čija se visina prethodno utanačuje s Izvođačem. Punjenje u radne 
prostore je zabranjeno. Brušenje se izvodi samo uz primjenu uređaja za usisavanje. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili 
građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, 
transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima organa. 
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Otpad u smislu Nr. 4.1.12 DIN 18 299 s područja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvođenja građevinskih 
radova bili fizički povezani s građevinom ili građevinskim uređenjima. Izmjera prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi 
se na jedan nanos, kod više partija jednog sloja na jednu partiju (bez partija).  
Ako s područja nalogodavca treba zbrinuti više od 1 m3, može izvođač zahtijevati da se zbrinjavanje obračuna, uz 
oduzimanje pristojbe za deponiju, kao fiksna cijena a pristojba za deponiju u visini koja je važila u vrijeme deponiranja 
(dokaz). U tom slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene poduzeti razdvajanje i priložiti ponudi.  
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
Spoj s drugim cjelinama  
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina: 

- radova podizanja skela 
- radovi rušenja 
- zidarski radovi 
- radovi s prirodnim građevnim kamenom 
- radovi s betonskim blokovima 
- tesarski radovi i radovi s građevnim drvetom 
- limarski radovi 
- radovi žbukanja i gipsanja 
- keramičarski radovi i popločenje 
- radovi na okovima 
- radovi na rebrenicama i zaštiti od sunca 
- obrada kovina i bravarski radovi 
- radovi ostakljenja 
- ličilački radovi i lakiranje 
- suhi građevinski radovi 

 
Općenito  
Prilikom izrade stavki stolarskih radova, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Tehničkih propisa za prozore i vrata (NN 
69/2006). 
Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju drvenih vrata, pregradnih drvenih stijena, drvenih pregrada, te izradu i 
ugradnju ostalih  stolarskih elemenata definiranih projektom. 
Izradu stolarije treba povjeriti samo stručnoj radionici. Izvođač je dužan izvršiti solidan i ispravan rad, na temelju shema i 
troškovnika, i sve nejasnoće potrebno je pravovremeno razjasniti, jer se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na 
eventualno nerazumjevanje, manjkavosti opisa ili nacrta. Prije nabave materijala i okova treba ponuditi uzorke na izbor 
Projektantu i Nadzornom inženjeru. Izvođač se obavezuje da na licu mjesta provjeri sve mjere, te da izradi radioničke nacrte 
za ključne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principijelne detalje priložene u projektu. Izrada stolarije može 
se početi, tek kad projektant odobri radioničke nacrte.  
 
Izvođač može ponuditi i drugi materijal, ali iste ili više kvalitete od tražene u stavci, te za isto mora ishoditi pismeno 
odobrenje od projektanta i nadzornog inženjera.  
Izvođač daje gotov stolarski element na uvid te ga pismeno prihvaćaju projektant i nadzorni inženjer. 
Izvođač usvaja u cjelosti ove uvjete: 
-  izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom  izvedbom, 
-  kompletna  montaža i ugradba na gradilištu, 
-  sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, 
- eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela), 
- ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom, 
- završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno, 
- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, 
svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe, te troškove zaštite na radu. 
 
Opći podaci o izvedbi gradnje: 

- Naljepke treba skladištiti zajedno s temeljnim materijalom da se izjednači vlažnost.  Treba koristiti drvo 
sa stojećim godovima. Tijesno glodanje smije uslijediti tek – u ovisnosti  o korištenom ljepilu – nakon 1 
do 2 dana. 

-   prije stavljanja furnira treba izjednačiti tolerance između pripremka i naljepka odnosno podljepka  
- Prije močenja(bajcanja) treba površine dva puta brusiti (zrnatost 120 i 150). Brusna prašina mora se 

bezuvjetno odstraniti. Mrlje i probijeno ljepilo treba temeljito ukloniti. Nalogodavac ima pravo uvida u 
propise primjene proizvođača močila. Radovi bajcanja na jednom elementu ne smiju se prekidati. Ako 
nije drugačije raspisano, treba koristiti bajc s otapalom.  

- Nisu dopuštena lančane usadice. 
- Oplate radijatora moraju imati okove koji omogućuju lako otvaranje 
- Prije izvođenja radova s dlijetom, bušenja i umetanja na estrihu, žbukanim zidovima i stropovima, treba 

tražilom locirati vodove, 
- Ako je dana mjera za zvučnu izolaciju bez pobližeg razjašnjenja u opisu činidbi, onda nije dostatno 

pridržavati se laboratorijske mjere izolacije. Izvođač mora prema svom pretpostavljenom nivou znanja 
obznaniti svoje dvojbe, ako se efektivno željena ili po propisu tražena vrijednost ne može postići na licu 
mjesta s raspisanom konstrukcijom. 

- Ako se za ne normirane proizvode traže dokazi upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene 
proizvode se ne može doprinijeti takav dokaz, to važi kao greška činidbe. U tom slučaju ne mogu 
reference nadomjestiti dokaz. 

 
Materijali 
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a)Stolarski 
Sav upotrebljeni materijal za stolarske elemente trebaju biti najbolje kvalitete, a treba odgovarati propisima i normativima. 
 
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vrata, dovratnika i krila od obrađenih dasaka, šper ploča, lesonit ploča, iverice i 
panela prema važećim normativima 
Svi stolarski elementi koji se ugrađuju moraju se izvesti po ovim uvjetima: drvo mora biti čiste, jednolične i guste strukture, 
bez kvrga i bijeli, jednolično u boji, glatko brušeno. Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca, kao što su 
bušotine i crvotočine. Drvo treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača, te mehaničkih 
oštečenja. Drvo mora biti odležano i suho, za prozore i vrata koje se liče može sadržavati najviše 15 % vlage. Čvorovi se ne 
smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova, ni na mjestima ugradnje okova. Ako u troškovniku nije navedena vrsta drveta 
treba uzeti borovinu ili ariš, za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama, a ostalo može biti smrekovina. 
Stolariju dovesti na gradilište premazanu čistim firnisom bez dodatka boje. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati obvezno 
grundirati sredstvom za impregnaciju (koje mora sadržavati i fungicidno sredstvo). 
Kvaliteta drveta i stolarije mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima. 
Okov sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, kvakama i štitnicima mora odgovarati važećim standardima, 
mora biti odabran u dogovoru s projektantom, stručno ugrađen i odgovarati zahtjevima iz opisa stavke. Spojna sredstva 
(ljepilo, čepovi, pera, vijci i čavli) moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti pravilno odabrana, dimenzionirana i 
ugrađena.    
 
Izvedba i obrada 
 
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke 
nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje Projektantu. Izvođač je dužan s rukovodiocem 
gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata. 
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod, osim onog dijela stolarije koji se liči na 
gradilištu. Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od 
nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni. 
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.  
 
Prozori i vrata 
- kod ostakljenja, koja spadaju u područje naloga stolarskih radova, treba dodatno uz odgovarajuće DIN-odredbe 

poštivati i propise proizvođača izo-stakla. 
- Kod ornamentnog ostakljenja treba ornamentiranje načelno izvesti k međuprostoru stakla 
- Ako su Popisu činidbi priložene skice detalja i nacrti pogleda, onda one služe prikazu podjele prozora i vratiju i načinu 

otvaranja kao oslonac kod izrade ponude. 
- Crteže uz bitne detalje prozorskih konstrukcija i spojeva s građevnim tijelom mora Izvođač predočiti nakon dogovora s 

Nalogodavcem. Ako nije drugačije utvrđeno ili nije razvidno iz crteža detalja, izmjerit će proizvođač prozora presjeke 
drva uz poštivanje DIN 68à121.Oni se ravnaju prema potrebnom mjestu za staklo i okove kao i prema zahtjevima; kod 
prozora od drva-aluminija ravnaju se prema sustavu profila. 

- Konstrukcije prozora i vratiju, uključujući elemente povezivanja, moraju kompenzirati sve sile, koje planski na njih 
djeluju. 

- Brtve pregiba, ako je moguće, ugraditi poslije ličilačkih radova. 
- Na vanjskom području nisu dopušteni spojevi u vidu lastinog repa 
- Pričvršćivanje prozora i vratiju na vanjskom području treba se vršiti vijcima. Izvođač se treba informirati o tome koje 

mogućnosti pričvršćenja se trebaju ukalkulirati. 
- Ivice profila moraju se zaokružiti s najmanjim radijusom (ca. 2 mm) Otvori za odvodnjavanje moraju se napraviti u 

dostatnom broju 
- Ako su predviđeni limeni pokrovi vanjskih prozorskih klupica  i kod građevne izvedbe – onda to treba uzeti u obzir 

odgovarajućim podrezom u donjem dijelu okvira blende. 
- Različiti materijali i oblici isporuke (npr. Profili, limovi, trake) moraju se uskladiti sukladno zahtjevima. Ako postoji više 

načina izvedbe, treba pribaviti odluku arhitekta. 
- Spojevi na građevno tijelo moraju odgovarati zahtjevima građevinske fizike glede toplinske zaštite, zaštite od vlage, 

zaštite od buke i kretanja reški. Reške između zida i okvira blende moraju se odgovarajuće ispuniti izolacijskim 
materijalom. Toplinske mostove na području prozorskih klupica treba izbjegavati. Pjenu, koja izađe,treba nakon 
otvrdnjivanja lijepo izjednačiti. 

- Neposredno premazivanje PUR-pjenom nije dopušteno. 
- Nakon ugradnje prozora i vanjskih klupica, pokrova, žbukanih vijenaca i nakon završetka radova ožbukavanja – ukoliko 

je potrebno prema konstrukciji – treba spojne reške okolo naokolo brtviti elastičnim brtvenim materijalom, koji se može 
prefarbati. 

- Brtveni materijal mora biti u velikoj mjeri postojan na starenje, otporan na vremenske prilike i podnositi se s gradivom 
koje dodiruje 

- Žlijebovi za smještaj ostakljenja moraju kod upotrebe višeslojnog izo-stakla odgovarati i smjernicama proizvođača izo-
stakla za ugradnju. 

- Treba se pridržavati debljina stakla , uzevši u obzir zahtjeve za zvučnu i toplinsku zaštitu kao i za opterećenje vjetrom 
prema propisima proizvođača stakla sukladno Tabeli za izračunavanje grupe opterećenja za ostakljivanje prozora, koju 
je izdao Institut za prozorsku tehniku, reg.udruga, Rosenheim. 

- Ako je u Popisu činidbi zadana jedna grupa opterećenja bez pozivanja na neku normu, onda se izvedba ravna prema 
navedenoj tabeli 

- Prije ugradnje prozora od drveta mora premaz na vidljivim površinama i na području spajanja s građevnim tijelom imati 
debljinu sloja od 30 mikrometara. Sve druge površine moraju imati  temeljni nalič. Debljina sloja gotovog premaza mora 
na vidljivim površinama iznositi u prosjeku kod lazura 60 mikrometara a kod pokrivnih premaza 100 mikrometara, ako 
se elementi trebaju isporučiti s gotovom površinom. 

- Ako su predviđene letvice, koje drže drvo, od metala i drveta, onda se pričvršćivanje na strani prostorije vrši štiftovima 
(čavlima) ili vijcima. 
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- Brtveni materijali ne smiju prema DIN 52460 sadržavati nikakve agresivne sastojke i moraju prema DIN 52452 biti 
podnošljivi sa materijalima, s kojima graniče. PU-pjena mora biti bez FCKW.  

- Pričvrsni vijci moraju se u načelu upustiti i pokriti zaglavicama.  
- Spojne reške između prozora i zida moraju se izvesti tako da i pri stavljanju letvica ne nastaju  kapilarne reške. 
- Brtveni materijali moraju tako prianjati na prozoru i susjednom građevnom tijelu da u mogućem normalnom 

temperaturnom području zadrže uglavnom svoja svojstva.  Vrijednost istezanja-napetosti ne smije pri istezanju od 25 % 
na 20º C preći vlačnu čvrstoću prianjajućih  površina  niti biti veća od  0,2 N/mm2. 

- Brtveni profili ne smiju sadržavati hlapljive omekšivače. Oni moraju zadržati svojstva u predviđenom temperaturnom 
području a na vanjskom području moraju biti postojane na vremenske prilike. 

 
Prozori od drveta i aluminija 
Kod prozora od drva i aluminija treba u dopuni Nr. 3.6.3 DIN 18355 obratiti pažnju: 
 
- razmak između vanjske površine drva i poleđine vanjske površine aluminijskog dijela mora iznositi najmanje 7 mm – s 

izuzetkom konstrukcijski uvjetovanih površinama nalijeganja. 
- Direktna površina nalijeganja između drveta i aluminija mora biti pri svakom uporištu manja od 20 mm. 
- Otvori za izjednačenje pritiska pare moraju imati sljedeće minimalne presjeke: prorezi 5 mm x 20 mm ili provrti 

promjera 8 mm. Njihov međusobni razmak ne smije biti veći od 600 mm. Oni moraju biti tako raspoređeni da ne može 
prodirati oborinska voda niti voda od pranja. 

 
Vrata 
- obloge i oletvičenja treba na kutevima spojiti klinastim umecima Oni moraju biti od istog materijala kao i ugradni 

elementi i imati istu površinsku obradu. 
- Staklena vrata ili ostakljena prozirna vrata dobivaju izrazito vidljivu ljepljivu traku sukladno DIN 4.2.8. DIN 18361 koju 

skida Izvođač- 
- Ako se na vratima traže podne brtve u svrhu zvučne izolacije, onda se one moraju staviti tako da se mogu namještati. 

Namještanje mora biti moguće, a da se vrata ne izvade iz vjesišta. Treba pitati za vrstu podne obloge. Paralelne (usne) 
brtve ne moraju se isključivo paralelno pomicati.  

- Čelični okviri i okviri od drvenih građevnih mater. moraju biti u mogućnosti izjednačiti debljinu zidova od –5 do +10 mm 
- Površina podne obloge ravna se prema metarskoj mjeri u prostoriji, ne prema oznaci na okviru. 
- Ako su posebno raspisane ispune vratiju, onda važi cijena uključujući trake kao i spoj s postojećim okvirom 
 
Okovi 
- eloksirani okovi od lakog metala ili polirani okovi moraju se za vrijeme građenja zaštititi odgovarajućim folijama ili 

ljepljivim trakama od oštećenja i nečistoća. Njih treba kasnije bez ostatka opet ukloniti. 
- Ličilački radovi ne smiju otežavati radove s okovima. Izvođaču je prepušteno da okove – ako je tehnički moguće – 

ugradi tek po završetku ličilačkih radova. Otvaranje i zatvaranje prozora mora biti moguće u svakom slučaju. Brave i 
okovi moraju se prije izvođenja radova predočiti kao uzorci. Dijelovi, koji više ne budu dostupni, moraju biti pocinčani. 
Treba isključiti kontaktnu rđu.  

- Svi ugrađeni radni komadi moraju se učiniti besprijekornima u funkciji. Brave, prijenosnici, jezik za zatvaranje, trake i 
drugi pokretni dijelovi moraju se očistiti – ako je dopušteno – nauljiti. 

- Dijelovi okova moraju pokazivati dostatnu zaštitu od krivog opsluživanja.  Kod okova za kipanje većih prozora treba 
isključiti nenamjerno kipanje krila iz položaja prozračivanje u položaj čišćenja, s apsolutnom sigurnošću. Jednostavna 
Basküle-zatvaranja (jedna zakretna ručka gura po jednu polugu gore i dolje u dva udubljenja ili u ušice na ispuni) ne 
ispunjavaju taj uvjet. Mora postojati mogućnost održavanja okova. 

- Svi okovi i dijelovi okova moraju se ugraditi prema smjernicama odnosnog proizvođača 
- Izvođač mora Nalogodavcu pravodobno ukazati na potrebne činidbe, koje treba izvesti investitor(građevni dio) za 

ponuđeni proizvod.  Ako je potrebno, treba predati crteže detalja. Ako se okovi samo isporučuju, onda treba s njima 
isporučiti i sve dijelove pribora, koji se pričvršćuju kao građevni dio(investitor) i uračunati u cijenu (vijci, zaporni limovi, 
zaporne ploče, vodilice).  

- svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni ili 
pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema propisima. 

- Korištenje dijelova okova različitih proizvođača nisu dopušteni u jednom građevnom dijelu. To se ne odnosi na garniture 
otvaranja (okidači, olive, zaustavljači i sl.) 

- Za ulazna vrata kuće i stanova treba koristiti samo dvookretajne brave 
- Duljina cilindra za ključanje mora se uzeti u obzir kod pričvršćivanja pločica ključanice. Cilinder mora biti tijesno 

postavljen. Mora postojati zaštita od bušenja. 
- Magnetski zaustavni uređaji za vrata moraju se dimenzionirati tako da trajno mogu kompenzirati silu zatvaranja vratiju 

kao i opružnu silu kruto postavljenih klatnih vratiju ili opružnih traka. Opružno-mehanički zatvarači vratiju moraju se 
moći aretirati. Ako je za teška vrata predviđena treća traka, onda se onda ne ugrađuje po sredini nego po mogućnosti u 
gornjoj trećini.  

- Okovi za vrata na zahodima moraju imati optički vidljiv pokaz da je zauzeto. 
- Magnetske brave moraju biti pričvršćene tako da se mogu namještati. 
- Nisu dopuštene optočne brtve žlijeba od PVC-a. Za brtvljenje pragova bez posebnih zahtjeva dopušten je PVC. 
- Kod vratiju s brtvljenjem žlijeba(falc) mora se dio okvira trake izvući za debljinu brtve iz džepa trake, da se osigura 

funkcija brtve okolo-naokolo; alternativno mogu se za vrata s brtvljenjem žlijeba(falca) koristiti specijalne trake. 
- Ako je proizvođač okova dao ograničenja u opterećenju ili su potrebna dodatna pričvršćivanja okvira ili slijepog okvira 

blende, onda treba upozoriti Nalogodavca. 
- Ako se u svrhu zvučne izolacije traže brtvljenja na vratima, onda se moraju staviti tako da se mogu namještati. 

Namještanje mora biti moguće bez vađenja vratiju.Treba se raspitati za vrstu podne obloge. Usne brtve ne moraju se 
pomicati isključivo paralelno.  

- Okovi za ulazna vrata kuće moraju se osigurati od podizanja polugom. 
- Kod balkonskih vratiju mora se izvesti načelno škljocni uređaj s drškom za privlačenje i aluminijska sedlasta tračnica kao 

zaštita nogostupa. 
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- Za kipano krilo mora se dodatno uz okov gornjeg dijela (oberliht) predvidjeti hvatne škare koje ograničavaju pokret 
kipanja krila nakon što se izvjese škare za otvaranje (hvatni položaj). 

- Krilo sa dovratnikom treba opremiti opsluživanjem na ručnu polugu koja leži skriveno. Nisu dopuštena zatvaranja sa 
bridnim zasunom. 

- Kod vrata za kipanje i paralelno smicanje treba predvidjeti osiguranje od isključenja (zatvoriti se na krivoj strani) 
- Ako se traže sigurnosni okovi za prozore, koji sprečavaju provalu, treba na zahtjev predočiti ateste o ispitivanju. 
- Okovi za daljinsko opsluživanje npr. Pogoni  ručicom, ne smiju se stavljati više od 1,40 m iznad poda. To u istom smislu 

važi za mehanička daljinska opsluživanja koja se mogu izvjesiti. Ugrađeni materijal mora odgovarati uzorku; mora se 
pribaviti izričita potvrda uzorka od investitora. 

 
Mobilni pregradni zidovi 
U obim činidbe spadaju: 

- Radionički nacrti 
- Nacrti detalja za montažu 
- Izvlačive brtvene letve spram poda, stropa i vertikalnih spojeva(završetaka) 
- Visinski podesivi valjčani ležaji kojima ne treba održavanje 

Ako se postavljaju zahtjevi obrane od požara, onda ponudi treba priložiti dokaz. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni 
uz jednu već opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). Za slučaj, da se na gradilištu ne vrši odvojeno evidentiranje 
potrošnje struje ili vode, a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, 
koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču se 3 % utroška električne energije i 1 % potrošnje vode uključujući 
odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za 
opskrbu, koji su vezani na gradilište, neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu 
potrošnju. Za odbijanje otvora prozora i vratiju važe svjetle mjere otvora. 
Činidbe, koje u okviru građevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja može biti povezana s 
tehničkim preuzimanjem; no ta ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
 
 
B  SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI  
 
POSEBNI NAPUTCI ZA LIČILAČKE RADOVE I LAKIRANJE 
Područje važenja i podloga za izvođenje 
Načelno proizlazi stvarno područje važenja kao i tehnička izvedba iz: 
Din 6164-1 - Karta boja DIN odnosno karta boja RAL 
DIN 18 363 - Ličilački radovi i lakiranje 
DIN 18 364 - Radovi zaštite od rđe na čeličnim i aluminijskim građevinama 
DIN 18 366 - radovi stavljanja tapeta 
DIN 50 902 - Premazi za zaštitu metala od korozije 
Kao i važeći hrvatski propisi, standardi i normativi za predmetne radove 
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama Projektanta i Nadzornog 
inženjera. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:  
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 
- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih-ličilačkih radova HRN U.F.2.015. 
Ličilački  radovi: 
Liče se drveni i metalni građevinski elementi u skladu  s HRN U.F2.012.  
Materijali kao zaštita od korozije moraju odgovarati HRN H.C1.023, HRN H.C1.034. Materijali za premaze na drvetu moraju 
odgovarati HRN H.C5.020. 
Priprema površina za ličilačke radove vrši se firnisom od lanenog ulja i drugim premazima za drvo, minijem i cinkovim 
kromatom za metale. Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za drvo i metal, te uljno-emulzijskim kitom za žbukane i 
slićne podloge.  
Za završni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne boje, lakovi i lak boje. Boja mora biti ujednačenog inteziteta i 
tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštečenja. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Sve tonove prije nanošenja 
premaza uskladiti u dogovoru s projektantom, te po izradi uzoraka.   
 
Materijal, koji se obrađuje, mora odgovarati odnosnoj normi za materijal. Treba se pridržavati smjernica proizvođača za 
primjenu, Nalogodavcu treba na zahtjev omogućiti uvid u iste. Ako Ponuđač ima dvojbi glede načina rada, sastava 
materijala i fabrikata, onda se one moraju obznaniti pri predaji ponude s točnim obrazloženjem. 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Skele se u datom slučaju moraju predati sigurne za rad. Za održavanje i sigurno korištenje kao i primjenu sukladnu 
odredbama odgovoran je Izvođač. Za sve podloge, koje treba premazati, mora Izvođač ispitati prikladnost prema Nr. 3.1.1 
DIN 18363 kao i sljedeće kriterije: 

- prozori i vrata koji se ne zatvaraju kako treba, ukoliko su premazani 
- koncentracija veznog sredstva ili ostaci ulja od oplata na betonskim površinama 
- drvo koje sadrži smolu, pukotine ili kvrge 
- neprikladni temeljni naliči kao i rđe, koja se ispod stvorila, kod AB-dijelova 

 
Ako je Izvođač dužan obznaniti dvojbe, mora upozoriti i na loše posljedice. Ako to iz projektne dokumentacije nije dostatno 
vidljivo, mora Izvođač po dobivanju naloga pravodobno s Nalogodavcem detaljno prodiskutirati predviđene boje i nijanse. 
 
Uređenje gradilišta 
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Troškovi za opremanje dnevnih smještaja kao i uređenje ili zajedničko korištenje sanitarnih prostorija treba uračunati u 
cijene. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se 
brinuti Izvođač. Ako je investitor(građevni dio) osigurao skele, onda ih Izvođač koristi, uz pretpostavku sigurnosti prometa, 
na vlastiti rizik. Ako se postojeće zaštitne naprave moraju skinuti da bi se moglo raditi, moraju se iste nakon okončanja 
radova opet po propisu postaviti. Skele treba držati čistima (prljavština, prašina, građevni otpad) i čistiti ih svaki radni dan. 
Načelno ih treba vratiti u istom stanju, u kojem su preuzete. Troškovi su sastavni dio cijena. Korištenjem prostorija kao 
smještaja ili za skladište gradiva ne smije se ometati radove drugih cjelina. Skladištenje zapaljivih tvari mora izričito odobriti 
vodstvo gradnje. Na zahtjev Nalogodavca moraju se koritšene prostorije očistiti(metlom) u roku od tri radna dana. Rasvjeta 
radnih mjesta je sastavni dio uređenja graidlišta.   
 
Razgraničenje troškova 
Troškovi za potrošnju struje, toplinske energije i vode su sastavni dio cijena. Troškovi privremenog skladištenja neće se 
posebno nadoknađivati. Skidanje i ponovno stavljanje poklopaca za prekidače i utičnice važi kao Sporedna činidba. Tragovi 
boje, brizgana mjesta i slično iz radova Izvođača moraju se besplatno odstraniti. Umjesto uzoraka mogu se zahtijevati ploče 
s bojama. Mjere zaštite za promet osoba, koje se sastoje od upozornih tabli ili ograđenih prostora, u obimu, uobičajenom za 
zanat, nadoknađene su cijenama. Mostići za pješake od platnica za neprohodne površine, spadaju u Sporednu činibu. 
 
Uklanjanje otpada 
Preostali materijal, ukoliko ga Nalogodavac izričito ne preuzima, uklonit će Izvođač besplatno. Isto važi za ambalažu, 
spremnike, pokrivni materijal i slično. Načelno nije dopušteno zbrinjavanje u kontejner na gradilištu koji postavlja investitor. 
Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Nalogodavac može zahtijevati odgovarajući dokaz. 
Ostaci boje, i ako su s obzirom na zaštitu okoliša bezopasni, ne smiju se sipati u odvodnju zgrade odnosno vanjskog 
uređenja.  Stari nalič, koji je skidan sredstvima za bajcanje, koja sadrže otapala,  važe kao poseban otpad u smislu «TA 
Poseban otpad» i moraju se zbrinuti sukladno tome.  Otpad i preostali materijal ne smiju se miješati, nego  odvojeno 
skupljati. Zbrinjavanje otpada, masa od rušenja i građevinski obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima odnosno 
potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br. 
4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja građevinskih radova 
bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrši prema rasutoj masi. 
Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju (stručna partija). Ako treba zbrinuti 
otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za 
deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slučaju mora 
ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
Spoj s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina 

- radovi na skeli 
- radovi obrade građevnog čelika 
- bravarski radovi i obrada građevne kovine 
- radovi zaštite od rđe 
- radovi tapetiranja 
- suhi građevinski radovi 
- radovi na instalacijama grijanja 
- radovi na sanitarnim instalacijama 
- postrojenja tehnike za zrak  prostorijama 
- radovi s okovima 

 
Opći podaci o izvođenju gradnje 
Načelni zahtjevi 
Ako se pri izvođenju radova očekuju zaprljanja, onda spadaju  uobičajene zanatske mjere za sprečavanje – bez obzira na 
postojeću regulaciju plaćanja (Sporedna činidba, Posebna činidba) u dužnosti Izvođača, i ako nisu raspisane. Naknada 
prema DIN 18 299 ff. Svi susjedni dijelovi, koji se ne premazuju ili se premazuju na drugi način, moraju se zaštititi 
prikladnim sredstvima. Prije nanošenja prvog sloja mora se podloga oprašiti. Te činidbe treba uračunati u jedinične cijene 
raspisanog sloja. Posebnog plaćanja nema. 
Tehnike rada za nanošenje premaza prepuštene su Izvođaču, ukoliko korištenje prostorija – i za druge zanatske radove – ne 
govori protiv toga. Materijali za i tehnike premazivanje moraju biti usklađeni s podlogom i odgovarati očekivanom ili 
raspisanom opterećenju. Izražavanje dvojbi prema Nr. 3.1.1 DIN 18363 obuhvaća stoga i izvedbu koju je Izvođač predvidio 
sa stajališta struke. Bezuvjetno se treba držati djelovanja premaza, koje je predviđeno u Popisu činidbi, (zagasito, svileno 
zagasito, svileno sjajno ili sjajno). Ugrađen materijal mora odgovarati uzorku; mora se pribaviti izričita potvrda investitora. 
Izvođač treba za strukturu premaza uključujući prianjanjuću osnovu, materijale za nijansiranje i sl. koristiti po mogućnosti 
proizvode istog proizvođača da bi se održao sustav kao cjelina. Kod naziva proizvoda, koja nisu jednoznačna, treba na 
zahtjev dokazati bazu veznog sredstva. Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi upotrebljivosti, npr. Atesti o 
ispitivanju a za ugrađene proizvode se takav dokaz ne može doprinijeti, to važi kao greška činidbe. Reference u tom slučaju 
ne mogu nadomjestiti dokaz. Staklene i aluminijske površine moraju se kod primjene silikatnih materijala za ličenje ili onih 
koja sadrže vapno, zaštititi obljepljivanjem. Ako je moguće, treba postojeće brtve na okvirima, vratima, prozorima i slično 
skinuti prije početka radova i nakon toga ih opet ugraditi, inače ih treba oblijepiti. Isto važi za okove. Pokretni dijelovi 
moraju zadržati funkciju kretanja. Vodstvo gradnje može zahtijevati da višekratno premazivanje metala bude u raznim 
nijansama. 
 
Ako treba ličiti vodove kućne tehnike, onda se oni moraju označiti bojama kako slijedi:  
 

- Vodovi za kišnicu, nijansa smeđa 
- Kućni priključak vodovoda, zeleno 
- Vodovi hladne vode, tamnosmeđe 
- Vodovi tople vode, crvena 
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- Optočni vodovi, narandžasta 
- Vodovi za odvodnju, ljubičasta 
- Povratno grijanje, plavo 
- Polazno grijanje, tamnocrveno 
- Plinski vodovi, žuto 

 
Bez obzira na to, moraju se oznake vodova kao i upozorne oznake dogovoriti s arhitektom prije izvođenja. Materijali za 
ličenje, otapala i razrjeđivači moraju pored odredbi DIN-a 18363 kod primjene u prostorijama, koje služe pretežno boravku 
ljudi ili životinja, biti tak napravljeni da ne nastupi zagađenje ili ne bude ugroženo zdravlje. Materijali za ličenje i otapala koji 
su svrstani u opasne tvari prema GefStoffV ili TRGS , smiju se načelno koristiti na gradilištu samo u originalnoj ambalaži. 
Ako se ne može izbjeći pretakanje, onda se spremnik mora označiti kao originalna ambalaža. 
Po završetku radova predat će Izvođač Nalogodavcu listu korištenih materijala za premazivanje, raščlanjeno po svrsi 
namjene odnosno mjestu namjene, fabrikatu, proizvođačima i broju partije, zbog možebitnih naknadnih isporuka. 
Kod vađenja i ugradnje brtvi treba osigurati (npr. Numeriranjem) da se opet ugrade na prvobitno mjesto. Premazi fasada ne 
smiju se izvoditi ako je jako djelovanje sunca. U slučaju potrebe treba ih u dogovoru s vodstvom gradnje zasjeniti 
ceradama. Dijelovi, koji ugroženi rđom, moraju se najprije premazati. Na zahtjev vodstva gradnje mora Izvođač izvesti te 
radove kao prvenstvene. Pojedinačne dijelove od drva, kao pregibnice (zaštitne letve), rubne daske i drugo, u načelu 
dobivaju gornji nalič tek nakon pričvršćivanja. 
Podloge prethodna obrada Impregnacijska sredstva ne smiju bitno promijeniti propusnost vodene pare sljedećih predviđenih 
premaza. U vlažnim prostorijama treba mala oštećenja žbuke popraviti samo mortom, koji ne sadrže gips, odnosno masom 
za glačanje. Samo mjesta za Naknadna žbukanja, koja reagiraju alkalično, moraju se neutralizirati fluatom. Korištenje  
sredstava za bajcanje uključuje temeljito ispiranje vodom (kod alkalnih sredstava)odnosno odgovarajućim otapalima (kod 
fluida). Drveni dijelovi moraju se nakon alkalnog bajcanja prije dalje obrade posušiti. Sva sredstva za bajcanje moraju biti 
bez FCKW.Kod premazivanja betona treba paziti da su sigurno ostranjeni ostaci sredstava za skidanje oplate. U slučaju 
dvojbe, treba pitati Nalogodavca koje je sredstvo za razdvajanje korišteno (reemulgirajući ili ne, sadrže ulje ili vosak) i u 
datom slučaju će Izvođak izvršiti pokus ovlaživanja. Odluku, da li betonsku površinu treba pripremiti mehanički ili kemijski, 
donosi Izviđač. Nisu , međutim, dopuštena organska otapala. Žbukane površine, koje treba premazati, moraju se prije 
temeljnog naliča pomesti mesinganom metlom. Porozni beton može se premazivati samo u suhom stanju. Prije 
premazivanja brtvenih materijala mora se Izvođač sa sigurnošću uvjeriti o podnošljivosti materijala. Ako se koriste sami 
materijali za brtvljenje, onda se oni ne premazuju nego se samo odabire boja materijala.  Neposredno premazivanje PUR-
pjene nije dopušteno. Ostaci morta ne smiju se premazivati, nego se moraju potpuno ukloniti. Kod glatkog vidnog betona 
treba zračne pore zatvoriti alkalnom masom za glačanje. Cementno ljepilo treba skinuti da se izbjegnu kapilarne pukotine 
poput lasi. 
Ako se s podloga mora odstraniti vapnenac, onda je za to propisanoposebno sredstvo za odstranjivanje vapnenca.; solna 
kiselina . ni razrijeđena – načelno nije dopuštena. Treba dostatno ispirati. 
Na unutrašnjem području moraju se na drvenim podlogama začepiti rupe i pukotine; Kod prozirnih premaza (lazur) 
potreban je prethodni dogovor s vodstvom gradnje. Posljednje važi i kod ustanovljenih pukotina na vanjskom području. 
Željezni dijelovi u prozorima, vratima i slično moraju se pri lazurama ili plastičnim disperzionim  premazima prethodno 
odgovarajuće ličiti. To važi i za spojna sredstva, koja nisu zaštićena od rđe, kao čavli, vijci i slično. – Kod čeličnih limova, 
valjanih profila i sl. obuhvaća čišćenje i skidanje možebitno postojeće ogorine od valjanja kao i ulja, masti ili prašine. 
Skidanje ogorine mlazom ili plamenom sije se primijeniti samo nakon izričitog odobrenja Nalogodavca. Bakar treba prije 
premazivanja očistiti perkloretilenom. Aluminij treba brusiti i odmastiti. Tvrde vlaknatice ne smiju se prije premazivanja 
nabrusiti. Pregrube površine cementnog estriha treba nakon dogovora s vodstvom gradnje strojno glačati. Furnirana vrata 
ne smiju se prije bajcanja močiti. 
 
Radovi renoviranja 
Mora se osigurati prianjanje novih slojeva na starim podlogama – i na naličima. Ako postoji sumnja, treba izvršiti pokuse 
naliča ili konzultirati stručnog savjetnika. Pored prianjanja treba obratiti pozornost i na podudarnost propusnosti vodene 
pare. Naliče na brtvenim masama ne treba obnavljati. U slučaju oštećenja treba najprije zamijeniti brtveni materijal. Treba 
skinuti ljepive i kazeinske boje. Apsolutno je zabranjeno premazivanje. Popucale naliče svih vrsta treba skinuti ili tako 
obrusiti da se ne vide počeci Kod radova lakiranja, posebice vratiju i prozora, mora lak, ako postoje elastične brtve, biti 
postojan na omekšivač. Apsorbirajuće, stare naliče, koji se mogu opet premazati, treba prije daljnje obrade uvijek obojiti 
temeljnim naličem. 
Kredne podloge treba temeljito očistiti; dopušteno je brušenje. Stari premazi na bazi polimerizatnih smola mogu se ponovno 
premazati bez prethodne obrade, ako se novom materijalu za premazivanje dodaju otapala (ketoni ili benzolski 
derivati).Stari naliči trebaju se premazati samo ako to dopušta elastičnost novog suhog filma. Treba se pridržavati naputaka 
proizvođača. Stari premazi silikatnih boja mogu se ličiti plastičnim disperzionim bojama, obrnuto to nije dopušteno. Prašina 
od brušenja drvenih i metalnih naliča moraju se direktno usisati. Ukoliko se na unutarnjem području moraju zaravnati 
(lopaticom) pukotine na drvenim podlogama, onda se iste moraju prije nanošenja temeljnog naliča obrusiti nakon dostatnog 
sušenja. Prije zaravnavanja širih pukotina treba izvijestiti Nalogodavca da se eventualno odustane od toga. Spaljivanje 
starih naliča iziskuje izričito odobrenje vodstva gradnje. Moguća mjesta ulaženja kišnice ili kondenzata – i u naborima kita - 
moraju se odstraniti prikladnom masom za ispunu, prije nego se nanese sloj. 
 
Naputci za materijale za premazivanje 
Premazi za drvo na vanjskom području s lazurnim materijalima za premaz, ili bez pigmenta, trebaju sadržavati sastojke koji 
zaustavljaju UV-zrake. Kod premaza na bazi otapala treba bezuvjetno osigurati dostatno sušenje pojedinih slojeva. Na 
vanjskom području smiju se primjenjivati materijali koji su izričito namijenjeni ili prikladni za van. Kod tamnih nijansi treba 
među-premaz načelno izvesti u nijansi završnog sloja. Materijali za premaz, koji su raspisani kao «sa sadržajem ulja», 
moraju imati odobrenje za korištenje kao sloj za kadicu za ulje. Za disperzione boje traže se sljedeće bitne karakteristike: 

- bez organskih otapala 
- bez otrovnih sredstava za konzerviranje 
- bez otrovnih fungicida i algicida 
- da nemaju za okolinu štetna zračenja 
- da nemaju udjele monomera karbonatne tvrdoće 
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- da ne stvaraju neugodne mirise 
- propusnost vodene pare – ekvivalentna debljina sloja zraka sd </= 0,02 m. 

 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Obračun soboslikarskih radova vrši se:  
 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za 
taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje 
i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne 
podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede.  
Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" 
izdanje R. Hrvatske. 
 
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, transport do gradilišta i na gradilištu, 
trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite 
dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme 
materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u 
troškovniku. 
Soboslikarski radovi 
Obrada betonskih površine, gips kartonskih površina te ožbukanih površina.  Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u 
svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje 
bez naplate. 
Izrada mora biti čista i kvalitetna s najboljim materijalima. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja i tragova četke. Ton i 
boja moraju biti ujednačeni. 
Prije izvedbe finalnog sloja podloge za soboslikarske radove se moraju neutralizrati, impregnirati i izolirati. Slijedeća faza je 
kitanje i gletanje, a samo bojanje vrši se: vapnenim, posnim, emulzijskim i disperzivnim bojama, te sintetskim bojama 
(obično u fasaderskim radovima). 
Ove se boje nanose kistom, valjkom i špricanjem (pištoljima). Voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu 
pojedinih materijala. Otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se,  a preko 3 m2 odbijaju se od obojene površine. Kod otvora 
veličine do 3 m2 špalete se ne obračunavaju posebno, a kod otvora veličine preko 3m2 špalete se obračunavaju. 
Obračun soboslikarskih radova vrši se po m2. 
 
Za slučaj, da na gradilištu nema odvojene evidencije potrošnje struje i vode a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka 
glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču 2 % utroška 
električne energije i 3 % potrošnje vode uključujući odgovarajuće pristojbe za odvodnju.  
Kao period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na gradilište, 
neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. 
Činidbe, koji se u okviru građevinskih radova pokrivaju, trebaju se prije izmjeriti. S tom radnjom povezano je tehničko 
preuzimanje; no ona ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
 
 
B  STAKLARSKI RADOVI 
 
POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE OSTAKLJENJA (STAKLARSKI RADOVI). OSIM TOGA VAŽE ZA RADOVE NA IZRADI PROZORA 
I POSEBNI NAPUTCI ZA STOLARSKE RADOVE I BRAVARSKE RADOVE 
 
Područje važenja i podloga za izvođenje 
Načelno proizlazi stvarno područje važenja kao i tehnička izvedba iz DIN 18361 – Radovi ostakljenja – kao i iz «Tehničkih 
smjernica staklarskog zanata» Instituta za tehniku ostakljenja i ugradnju prozora na Stručnoj staklarskoj školi 56589 
Hadamar, koje imaju prednost u slučaju proturječja. Za višestruko izolacijsko staklo važi DIN 1286. Nadalje se temelje na 
Tehničkim smjernicama za primjenu linijski uležištenog ostakljenja iznad glave (i kao nacrt) DIBt (u priopćenjima DIBt» od 
01.08.94).Kratke oznake (nazivi) u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju normama koje su navedene u ovim 
ZTV. Trebaju se poštivati smjernice proizvođača. 
Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde, ukoliko nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste 
od za to ovlaštenih institucija. 
U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode staklorezački radovi, mora se za svaki pojedinačni slučaj navesti 
slijedeće: 
- građ. elem. koji se trebaju ostakliti po vel. otvora, nagibnom obliku, posebno po katovima.   
- tip, vrsta i debljina stakla 
- dubina i širina žljeba 
- isporuka uzoraka uz ponudu 
- vrsta materijala za brtvljenje, ukoliko je bitna i boja istoga 
- vrsta okvira gdje će se vrši ostakljenje (drveni, metalni, betonski i dr.) 
- način ostakljivanja (npr. kitom, lajsnama, …) 
- vrsta postojećih osnovnih i zaštitnih premaza 
- posebni zahtjevi u vezi materijala i izvođenja, koji su van ovih tehničkih uvjeta. 
 
Staklo za ustakljivanje mora biti bezbojno, ravno bez valova, mjehurića i mrlja. Pri ostakljivanju ostaviti rešku 2-3mm 
(odnosno prema pravilima struke za “izo” staklo) umetanjem plastičnih pločica za ugradnju i za toplinski rad elementa. Prije 
stavljanja običnog stakla u utor postaviti sloj kita debljine 2-3 mm. Ako je opisom stavke traženo staklo u boji ili drugačijeg 
oblika, što nije definirano domaćim standardom, potrebno je prethodno dati uzorke najbolje kvalitete sa atestima 
uputstvima proizvođača materijala.  
Skidanje i namještanje krila uračunati u jediničnu cijenu. Kitanje izvesti odgovarajućim trajnoelastičnim kitovima, postojanim 
na promjene temperature i vlagu, površine nakon kitanja bez pukotina.  
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Pročelja obložena staklenim plohama moraju zadovoljavati sve propisane elemente spoja i brtvi, a tipske konstrukcije imati 
atest te za isto vrijede opći uvjeti za ventilirane fasade. 
 
Izvedba uključuje i zaštitu izvedenih površina i uklanjanje svih otpadaka po završetku radova. 
Obvezna je dobava uzoraka za uži izbor i zatim za konačni izbor u svrhu odobrenja. 
Ako koja stavka nije jasna izvođaču, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene 
materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i 
nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. 
Jedinična cijena treba sadržavati i popratne radove, koji i bez posebnog navođenja u opisu radova spadaju u ugovorene 
radove i obavezni su za izvođača: 
- uzimanje mjera na građevini, 
- sav potreban materijal uključivo vezni, 
- sav potreban rad uključivo alat i strojeve, 
- transportne troškove materijala, 
- davanje traženih uzoraka, 
- skidanje i ponovno vješanje elem. koji se ostakljuju 
- čišćenje izrađenih površina i odvoz otpadnog materijala i šute nakon izvedenih radova, 
- skelu čiji se radni pod nalazi do visine 2m  
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, 
- zaštitu izvedenih radova i predmeta, sve do primopredaje radova,  
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima, 
 
Ovi opći uvjeti se mjenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
Staklo i ugradba istog mora biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima. 
 
Prethodne činidbe i odobrenje gradnje 
Skele se u datom slučaju predaju sigurne za rad. Za održavanje i sigurno korištenje kao i primjenu sukladnu odredbama 
odgovoran je Izvođač. Ako je Izvođač dužan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se troškovi uređenja gradilišta, koje nije pripremio Nalogodavac, uračunavaju 
u cijene. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora 
se brinuti Izvođač. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. Ako se kao građevni dio(investitor) stavljaju 
na raspolaganje skele, onda ih Izvođač može koristiti na vlastiti rizik, uz pretpostavku sigurnosti prometa. Ako se postojeći 
zaštitni uređaji moraju skinuti, da bi se izveli radovi, moraju se nakon njihovog okončanja po propisu opet postaviti. 
 
Razgraničenje troškova 
Troškovi privremenog skladištenja neće se posebno nadoknađivati. 
 
Uklanjanje otpada 
Vlastiti preostali materijal, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada 
moraju se poštivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrši se prebacivanje troškova, čija se visina prethodno dogovara s 
Izvođačem. Dokaz efektivnih troškova ostaje partnerima pridržan. Punjenje u radne prostore na gradilištu je zabranjeno. 
Zbrinjavanje otpada, masa rušenja, i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima odnosno 
potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br. 
4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja građevinskih radova 
bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrši prema rasutoj masi. 
Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju (stručna partija). Ako treba zbrinuti 
otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za 
deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slučaju mora 
ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
Spoj s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje treba poštivati tehničke uvjete i vremenske tokove cjelina 

- radovi na skeli  
- radovi na građevnom čeliku 
- stolarski radovi 
- obrada građevinskih kovina i bravarski radovi  
- radovi na okovima  
- suhi građevinski radovi 
- ličilački radovi i lakiranje 
- radovi na zaštiti od rđe 
- radovi suhe gradnje 

 
Opći podaci o izvedbi gradnje 
Za izvođenje radova na ostakljenju  mjerodavni su radionički nacrti za prozore i vrata Izvođača stolarskih radova na obradi 
građevne kovine, koje je odobrio Nalogodavac. Ako u dokumentaciji raspisa nije navedeno, onda ponuđač mora utvrditi 
debljine stakla prema normiranom opterećenju vjetra i propisima proizvođača stakla. Mjere žlijeba za staklo izračunava 
poduzetnik na vlastitu odgovornost i uzima za temelj kalkulacije i izvođenja. Brtveni profili ne smiju sadržavati hlapljive 
omekšivače. Ostakljenja treba izvesti tako da ni na kratko vrijeme pri promjenama veličina, koje su uvjetovane 
temperaturom, ne nastaju nepropusnosti ili zvuk zveketa. Ako je u Popisu činidbi zadana grupa opterećenja, onda se 
odgovarajuća izvedba ravna prema «Tabeli za izračunavanje grupe opterećenja za ostakljivanje prozora» Instituta za 
prozorsku tehniku e.V., Rosenheim. Montaža ostakljenja na vanjskim elementima prozora i elementima vratiju, ukoliko u 
Popisu činidbi nije drugačije spomenuto, vrši se već u radionici Izvođača za prozore i vrata. Prozirna staklena vrata odnosno 
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ostakljena vrata moraju se prema Nr. 4..2.8 DIN 18361 ljepljivom trakom, koju mora odstraniti Nalogodavac. Za prozirna 
staklena vrata treba osim toga u dogovoru s nalogodavcem uplanirati jetkanu ili livenu oznaku otprilike u visini očiju; ova se 
činidba posebno nadoknađuje. Ako je raspisano jednostruko sigurnosno staklo, onda se ne smiju u zamjenu ugraditi dijelom 
prednapregnuto staklo. Kod ostakljenja donjih ploča bez zahtjeva protupožarne tehnike ugrađuje se sigurnosno staklo 
(VSG). Treba osigurati polaganje bez napetosti pomoću razvezivanja s nosivim sustavom. Treba predati uputstvo za 
demontažu u svrhu čišćenja ili stavljanja svjetala. 
 
 
B  DIZALO 
 
Kod izrade, dobave i montaže kompletnog postrojenja hidrauličnog dizala za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, potrebno je pridržavati se slijedećih pravilnika i propisa: 
- Zakon o zaštiti od požara (NN  58/93, 33/05, 107/07) 
- Zakon o zaštiti na radu  (NN 59/96, 94/96, 114/03) 
 
Oprema dizala, uređaji, instalacijski materijal i vodiči trebaju odgovaraju tehničkim propisima i normama: 
- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 135/05) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list 53/88) 
- Tehnički propisi za gradnju i održavanje gromobrana (Sl. list 13/68) 
- Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti       (NN 151/05) 
 
Postrojenje dizala tijekom izgradnje i korištenja mora biti: 
- pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu 
- mehanički otporno i stabilno 
- sigurno u slučaju požara 
- neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagađivanja vode i tla 
- sigurno za korištenje u smislu smanjenja mogućnosti povreda od udara električne struje 
- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracije 
- toplinski zaštičeno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitka topline 
- zaštičeno od štetnog djelovanja korozije    
 
Zbog osiguranja navedenih tehničkih svojstava bitnih za ovo postrojenje, potrebno je tijekom izgradnje i korištenja 
postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, puštanja u pogon i održavanja) vršiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se 
dokazala i održala kvaliteta ugrađenih elemenata, odnosno izvedenih radova. 
Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja, izvoditelj je dužan dostaviti potvrde o kvaliteti ugrađene opreme, s kojima se 
dokazuje da je oprema izrađena i  ispitana sukladno važečim tehničkim propisima i normama RH, odnosno drugim svjetskim 
priznatim normama (DIN, IEC, …).  
 
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
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RADOVI NA KANALIZACIJI ZA ODVODNJU 
 
POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA KANALIZACIJI ZA ODVODNJU 
 
Područje važenja i podloge za izvođenje 
Stvarno područje važenja proizlazi kao i tehnička izvedba iz DIN 4034 – Okna od betonskih iArmiranobetonskih montažnih 
dijelova 
DIN 4124 - građevne jame i rovovi; kosine, širine radnih prosotora, razupora 
DIN 18 300 - zemljani radovi 
DIN 18 303 - radovi razupiranja 
DIN 18 306 - radovi na kanalima odvodnje 
DIN 18 307 - radovi na tlačnim cjevovodima u zemlji 
DIN EN 295 - cijevi od kamenštine i fazonski dijelovi kao i cjevni spojevi za odvodne   vodove i kanale 
DIN EN 598 - Cijevi, fazonski dijelovi, pribor od duktilnog lijevanog željeza i njihovo Spajanje za zbrinjavanje otpadnih voda 
DIN EN 681 - elastomerske brtve, zahtjevi za materijal za cjevne brtve za korištenje u opskrbi vodom i odvodnji 
ATV A 241 - Građevine mjesne odvodnje 
 
Prethodne činidbe i odobrenje građenja 
Nalogodavac stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za radove, s izuzetkom deponije za otpad. Okolčavanje glavnih 
osi kao i stavljanje fiksnih visinskih točki u neposrednoj blizini građevnog kompleksa stvar je Nalogodavca. Izvođač se prije 
izvođenja radova mora informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po potrebi 
ishoditi dopuštenje za kopanje od nositelja (vlasnika) prava. 
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uračunavaju troškovi uređenja gradilišta koje Nalogodavac nije 
pripremio. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. To važi i za izvođenje, održavanje i uklanjanje 
građevinskog puta i građevinske rasvjete, uključujući potrošnju energenata, kao i mjere zaštite okoliša i voda. 
Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. 
 
Razgraničenje troškova 
Ukoliko u raspisu nije drugačije predviđeno, važi u nadopuni propisima DIN: 
Cijene pokrivaju između ostalog: 
- međutransporte, neovisno o tehnologiji (ali ne i međuskladištenje koje naloži Nalogodavac) 
- Priprema površina za stajanje bagera, Bermen 
- poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala 
- uklanjanje normalnih padalina 
- mjere zaštite od normalnih padalina 
- prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen Izvođač 
- Osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene radovima Izvođača 
- Poteškoće zbog radova u razuprtim jarkovima 
- Izrada i predaja revizijskog nacrta, ukoliko položaj i visina vodova nisu točno razvidni iz nacrta ili odstupaju od istih 
- Međuskladištenje na zahtjev Izvođača 
 
Cijenama nisu pokriveni: 
- radovi držanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina 
- Vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalaženja municije i povijesno značajnih iskapanja 
- naknadna okna, ukoliko zemljane radove izvode treći 
 
Odvoz iskopanog materijala 
Iskopani materijal mora načelno odvesti Izvođač na deponiju po svom izboru, ukoliko u Popisu radova nije drugačije 
navedeno. Iskopan materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladištit će se privremeno prema Popisu radova ili u 
dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne može ostati na mjestu ugradnje. Preostali materijal i građevinski otpad treba ukloniti. 
Ukopavanje materijala je zabranjeno. 
Zbrinjavanje otpada, masa od rušenja, iskopana zemlja i građevinski otpad obuhvaća ponovno korištenje sukladno 
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti.  
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.  
Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju 
(stručna partija). 
Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije 
pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom 
slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se tražiti dokaz o urednom zbrinjavanju. 
 
Veza s drugim cjelinama 
U dogovoru s vodstvom gradnje poštivat će se uvjeti i vremenski tokovi cjelina 

- radova miniranja 
- građevinski radovi u pejzažu 
- radovi razupiranja, zabijanja i umetanja 
- radovi zadržavanja vode 
- zemljani radovi 
- drenažni radovi 
- radovi rušenja 
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- betonski i betonsko-armirački radovi 
- radovi na gromobranu 
- polaganje električnih kablova 
- polaganje cjevovoda 
- ceste, putevi, mjesta. 

 
Opći podaci o izvedbi 
Treba se pridržavati postojećih propisa za zaštitu i osiguranje gore navedenih zapreka. Već postojeća okolčanja, graničnici, 
fiksne točke, oznake visina itd. za zgradu ili trase ceste i puta mora Izvođač osigurati. 
Ako je potrebno treba postojeći teren prije izvođenja radova izmjeriti Izvođač i Nalogodavac u pogledu položaja i visine i 
rezultat utvrditi zapisnikom. Buseni trave i iskopan gornji sloj zemlje odložit će se odvojeno na prikladnom mjestu i na 
prikladnoj površini u dogovoru s Nalogodavcem. 
Kod otvaranja ceste moraju se rubovi spojenih slojeva prije početka zemljanih radova ravno obrezati. Otvaranje mora 
uslijediti tako da je rub koji ostane ispod habajućeg sloja nakon skidanja eventualne kosine još širok ca. 20 cm. Ako se 
zastor kolnika podlokava, treba naknadno postupiti sukladno tome. Habajući sloj (nosivi mora se opet stručno napraviti prije 
zatvaranja pokrovnog sloja u usporednoj kakvoći. Punjenje šljunkom ne zadovoljava ovaj zahtjev. 
 
Ako se pri iskapanju za kanalizaciju odvodnje naiđe na drugačije prilike tla ili nastupe okolnosti, zbog kojih se propisana 
činidba ne može izvesti, treba odmah postići poseban dogovor s Nalogodavcem. 
Zemljane radove u neposrednoj blizini građevina, izgradnje na granici, vodova, kablova, drenaža i kanala treba izvoditi s 
posebnim oprezom. Ako se oštete postojeći vodovi, mora izvođač odmah izvijestiti nadležno poduzeće za opskrbu kao i 
vodstvo gradnje Nalogodavca. Ugroženi građevinski uređaji moraju se osigurati; pritom se treba pridržavati DIN 4124 – 
Osiguranje zgrada na području iskapanja okana, temeljenja i poduhvaćanja. 
Kod iskapanja na području, gdje treba sačuvati postojeće drveće, treba poduzeti posebne mjere. Područje korijena ne smije 
se povrijediti. Zaštitne mjere i potrebne zahvate treba dogovoriti s Nalogodavcem. 
Šljunčani i pješčani materijal, koji je dobiven iskapanjem jarkova za cjevovode, a prikladan je za zasipanje i zatrpavanje 
cjevovoda, treba odložiti sa strane za kasniju uporabu. Nije dopušteno sabijanje podloga i zasipanja cjevovoda 
napljavljivanjem. 
Nakon izrade osnovnih i kanalnih vodova treba, ako mjesni propisi tako određuju, nadležni organ izvršiti preuzimanje. 
Izvođač mora pravodobno zatražiti preuzimanje. Bez odobrenja vodstva gradnje ne smije se zatrpati nijedan građevinski 
dio. 
Prolazi cijevi kroz temelje i zidove treba vrlo pomno izvesti; ako je moguće potrebno, treba to biti sa specijalnim brtvenim 
manžetama. 
Krajevi cijevi i priključci, koji su predviđeni za kasnije spajanje, moraju se vodonepropusno zatvoriti, baždariti i označiti 
iznad pokrova. 
Za cjevovode treba bez posebne naknade izraditi površinu od iskopanog materijala i zasipanja sa sljedećim maksimalnim 
dopuštenim odstupanjima: 
Sirovo ravnanje +/- 5,0 cm, fino ravnanje +/- 2,5 cm 
Ispod cjevovoda treba fino ravnanje izvesti tako točno da se postigne traženi pad vodova. Cjevovodi se oblažu finozrnatim 
materijalom za punjenje do 30 cm iznad njihovog sljemena i dobro podfutrati. Ako takvog materijala nema na raspolaganju, 
onda treba za to koristiti fini pijesak. Ako se kod izvođenja radova očekuju onečišćenja, onda bez obzira na postojeće 
reguliranje naknade (sporedna činidba, Posebna činidba) uobičajene mjere za izbjegavanje spadaju u dužnosti Izvođača, i 
ako nisu raspisane. Naknada se vrši prema DIN 18 299 i dalje. 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Izračunavanje količina za iskapanje, ugradnju i sabijanje temelji se na čvrstim masama (volumen nakon sraslog ili gotovog 
sabijenog tla), ukoliko u Popisu radova nije opisano nešto drugo. 
Ako je izričito raspisano ručno iskapanje okna, onda će se platiti samo tamo, gdje se zbog objektivnih razloga ne mogu 
upotrebiti bageri (ni minibageri) (uska mjesta, križanje vodova, istražna okna, prečnika i sl.) 
Ako krivicom izvođača bude odvezeno ili iskopano previše mase, moraju se nadomjestiti jednakovrijednim masama; za to 
nema naknade. 
Podjela klasa zemlje ravna se prema Odlomku 2.3 norme DIN 18 300 – Zemljani radovi. Ako su u jednoj poziciji radova 
raspisane različite klase tla, može se kod predaje ponude obznaniti odnos, na kojem se temelji kalkulacija. 
Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj poziciji. 
Dodatna pozicija sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni 
uz jednu već opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). 
Za izmjeru će se maksimalno priznati samo tehnički potrebne i tehnološki moguće mjere. Činidbe u većem omjeru 
uključujući posljedice idu na teret onoga tko ih je s krivicom radeći prouzročio. 
Vodovi, koji se u okviru građevinskih radova pokrivaju, moraju se prethodno izmjeriti. Uz ovu radnju može biti povezano 
tehničko preuzimanje; no ono ne važi kao preuzimanje pravnog posla. 
 
 
RADOVI NA CESTAMA 
 
POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA CESTAMA 
Materijali, proizvodi ,oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj 
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN ( europska norma). Ako se u 
međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage , važit će zamjenjujuća norma ili propis.  
 
Uređenje gradilišta 
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uračunavaju troškovi uređenja gradilišta koje Nalogodavac nije 
pripremio. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. To važi i za izvođenje, održavanje i uklanjanje 
građevinskog puta i građevinske rasvjete, uključujući potrošnju energenata, kao i mjere zaštite okoliša i voda. 
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Razgraničenje troškova 
Ukoliko u raspisu nije drugačije predviđeno, važi u nadopuni propisima DIN: 
Cijene pokrivaju između ostalog: 

- međutransporte, neovisno o tehnologiji (ali ne i međuskladištenje koje naloži Nalogodavac) 
- Priprema površina za stajanje bagera, Bermen 
- poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala 
- uklanjanje normalnih padalina 
- mjere zaštite od normalnih padalina 
- prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen Izvođač 
- Osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene radovima 

Izvođača 
- Poteškoće zbog radova u razuprtim jarkovima 
- Izrada i predaja revizijskog nacrta, ukoliko položaj i visina vodova nisu točno razvidni iz nacrta ili 

odstupaju od istih 
- Međuskladištenje na zahtjev Izvođača 

 
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz područja nadležnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvođenja 
građevinskih radova bili fizički povezani  s građevinom ili građevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.  
Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod više partija jednog sloja na jednu partiju 
(stručna partija). 
Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije 
pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom 
slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priložiti ponudi. 
Može se tražiti dokaz o urednom zbrinjavanju.. 
 
Opći podaci o izvedbi 
Treba se pridržavati postojećih propisa za zaštitu i osiguranje gore navedenih zapreka. Već postojeća okolčanja, graničnici, 
fiksne točke, oznake visina itd. za zgradu ili trase ceste i puta mora Izvođač osigurati. 
Ako je potrebno treba postojeći teren prije izvođenja radova izmjeriti Izvođač i Nalogodavac u pogledu položaja i visine i 
rezultat utvrditi zapisnikom. Kod otvaranja ceste moraju se rubovi spojenih slojeva prije početka zemljanih radova ravno 
obrezati. Otvaranje mora uslijediti tako da je rub koji ostane ispod habajućeg sloja nakon skidanja eventualne kosine još 
širok ca. 20 cm. Ako se zastor kolnika podlokava, treba naknadno postupiti sukladno tome. Habajući sloj (nosivi mora se 
opet stručno napraviti prije zatvaranja pokrovnog sloja u usporednoj kakvoći. Punjenje šljunkom ne zadovoljava ovaj 
zahtjev. 
Sirovo ravnanje +/- 5,0 cm, fino ravnanje +/- 2,5 cm 
 
NOSIVI SLOJ 
Završeni nosivi soj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako 
drugačije nije  određeno, moraju boti zadovoljeni zahtjevi za modul stišljivosti , stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav , 
ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib.  
Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i položaja, 
sljedeća svojstva: 
-modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U B.1.046. 
-stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRNU.B1.016. 
Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude oko opimalne vlage određene po normi HRN 
U.B1.038. 
Materijali se uzorkuju sukladno uvjetima iz norme HRN U.B1.010. 
U laboratoriju se ispituju sljedeća svojstva zrnatog kamenog materijala: 
-granulometrijski sastav prema normi HRN U.B1.018. 
-gustoća prema normi HRN B.B1.014,  
-vlažnost prema normi HRN B.B8.035,  
-prostorna masa i upijanje vode prema normi HRNB.B8.031, 
-oblik zrna kamenih agregata prema normi  HRN B.B8.048, 
-određivanje slabih zrna prema normi HRN B.B8.037, 
-postojanost prema mrazu natrijevim sulfatom , prema normi HRN B.B8.044, 
-otpornost prirodnog i drobljenog agregata na drobljenje i habanje, prema normi HRN U.B1.024, 
-određivanje lakih čestica prema normi HRN  B.B8.039, 
-određivanje sagorljivih i organskih tvari premanormi HRN U.B1.024, 
-određivanje lakih čestica prema normi HRN B.B8.034, 
-optimalni udio ode prema normi HRN U.B1.038, 
-kalfornijski indeks nosivosti prema normi HRN U.B1.042, 
-mineraloško –petrografski sastav prema normi HRN B.B8.003, 
 
Kameni materijal mora zadovoljavati još i ove granulometrijske uvjete: 
-udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3% 
-promjer najvećeg zrna ne smije biti veći od polovine debljine sloja , odnosno max.63 mm, i  
-stupanj neravnomjernosti , kao mjera dobre ugradljivosti materijala , prema OTU poglavlje 5-01.1 
 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
Rad se mjeri i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. U jediničnu cijenu uključiti sve 
troškove nabave materijala, njegova prijevoza, ugradnje i svega što je potrebno za potpuno dovršenje rada.  
 
BITUMENIZIRANI  NOSIVI SLOJ (BNS)  
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UVJETI KAKVOĆE SASTAVNIH MATERIJALA 
 
Kamena sitnež 
Kamena sitnež mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6.poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.2 OTU  
 
Separirani i djelomično separirani zrnati kameni materijal 
separirani i djelomično separirani zrnati kameni materijali moraju zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6. poglavlju, u 
potpoglavlju 6-00.2.3. OTU 
Primjena kategorije kakvoće separiranog i djelomično separiranog zrnatog kamenog materijala za BNS u ovisnosti ovisi o 
grupi prometnog opterećenja. 
 
Pijesak 
Prirodni i drobljeni presjek mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6. poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.4. OTU. 
Primjena kategorije kakvoće pijeska  za BNS u ovisnosti ovisi o grupi prometnog opterećenja.  
 
Kameno brašno  
Kameno brašno mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6.poglavlju, u potpolavlju 6-00.2.5. OTU. 
 
Bitumensko vezivo  
Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi račua o klimatskim zonama prema normi HRN U.J5.600, kao i i eksplatcijskim 
uvjetima. Primjena vrste bitumena ovisi o grupi prometnog opterećenja. 
 
Cestograđevni bitumen mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6. poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.6. OTU 
Svojstva izvedenog sloja 
udio šupljina, stupanj zbijenosti, debljina i povezansot slojeva izvedenog BNS-a , prema OTU , 5-04.3.3 
 
KONTROLA KAKVOĆE BNS-a 
Prethodna ispitvanja  
Aktivnosti prije početka asfalterskih radova s obzirom na prethodna ispitivanja upotrebljivosti materijala , izradu prethodnih i 
radnih sastava, provode se sukladno potpoglavlju 6-00.4.1., u 6. poglavlju OTU 
Tekuća ispitivanja sastavnih materijala provode se prema potpoglavlju 6-00.4.2.1. i u 6. poglavlju OTU 
Sastav asfaltne mješavine provjerava se ispitivanjem svojstava  sukladno potpoglavlju 6-00.4.1., u 6. poglavlju OTU  
Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-04.3.2., u tablici 5-04-8. 
Svojstva izvedenog asfaltnog sloja  moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-04.3.3., u tablici 5-04-9 I 5-04-10.  
Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti o vlastitom trošku, uključujući i sva dodatna 
ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.  
 
OBRAČUN RADA 
Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarnog položenog i ugrađenog BNS-a i sukladno 
projektu. 
Utvrđene količine plaćaju se po ugovorenim jediničnim cijenama za m2.  
U jediničnoj cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i 
sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova do potpune gotovosti.  
Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve OTU, kakvoća se ocjenuje prema potpoglavlju 6-00.5 i u 6.poglavlju 
OTU. 
Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvođaču od cijene ugovorenih radova. 
 
BITUMENIZIRANI  NOSIVO-HABAJUĆI SLOJ (BNHS)  
 
UVJETI KAKVOĆE SASTAVNIH MATERIJALA 
 
Kamena sitnež 
Kamena sitnež mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6.poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.2 OTU  
Za izradu BNHS-a upotrebljava se kamena sitnež sljedeće kategorije kakvoće: 
KS-S-I, KS-S-II, KS-S III, KS-S-IV, KS-S-V, KS-S-VI, KS-S-VIII 
 
Separirani i djelomično separirani zrnati kameni materijal 
separirani i djelomično separirani zrnati kameni materijali moraju zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6. poglavlju, u 
potpoglavlju 6-00.2.3. OTU 
Primjena kategorije kakvoće separiranog i djelomično separiranog zrnatog kamenog materijala za BNS u ovisnosti ovisi o 
grupi prometnog opterećenja, a primjenjuju se sljedeće kategorije: 
KM-I, KM-II, KM-III 
 
Pijesak 
Prirodni i drobljeni presjek mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6. poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.4. OTU. 
Primjena kategorije kakvoće pijeska  za BNS u ovisnosti ovisi o grupi prometnog opterećenja.  
 
Kameno brašno  
Kameno brašno mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6.poglavlju, u potpolavlju 6-00.2.5. OTU, a primjenjuju se sljdeće 
kategorije KB-I i KB-II 
 
Bitumensko vezivo  
Za izradu BNHS-a upotrebljava se cestovnograđevni bitumen BIT 60 ili BIT 90 prema zahtjevima norme RN U.M3.010, 
odnosno cestograđevni bitumen oznake 50/70 ILI 70/100 prema normi EN 12591. 
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Upotrebljeni bitumen mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u 6.poglavlju , u potpogavlju 6-02.6 OTU 
 
KONTROLA KAKVOĆE BNHS-a 
Prethodna ispitvanja  
Aktivnosti prije početka asfalterskih radova s obzirom na prethodna ispitivanja upotrebljivosti materijala , izradu prethodnih i 
radnih sastava, provode se sukladno potpoglavlju 6-00.4.1., u 6. poglavlju OTU 
Tekuća ispitivanja sastavnih materijala provode se prema potpoglavlju 6-00.4.2.1. i u 6. poglavlju OTU 
Sastav asfaltne mješavine provjerava se ispitivanjem svojstava  sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.1, u 6. poglavlju OTU  
Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-05.3.2., u tablici 5-05-4. , 
OTU  
Svojstva izvedenog asfaltnog sloja  moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-05.3.2., u tablici 5-05-5 
  
Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti o vlastitom trošku, uključujući i sva dodatna 
ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.  
 
OBRAČUN RADA 
Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarnog položenog i ugrađenog BNHS-a i sukladno 
projektu. 
Utvrđene količine plaćaju se po ugovorenim jediničnim cijenama za m2.  
U jediničnoj cijeni  su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i 
sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova do potpune gotovosti.  
Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve OTU, kakvoća se ocjenuje prema potpoglavlju 6-00.5 i u 6.poglavlju 
OTU. 
Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvođaču od cijene ugovorenih radova. 
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TROŠKOVNIK  
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 
 
 
 
NAPOMENA: 
 
Ovim troškovnikom su obuhvaćeni građevinsko–obrtnički radovi na 
dogradnji dizala uz postojeću građevinu Fakulteta organizacije i 
informatike.  
 
Zona zahvata obuhvaća demontažu ili rušenje: postojeće stolarije 
na svim katovima, sanitarnih uređaja, rasvjete, dijela instalacija 
centralnog grijanja, dijela svih slojeva postojećih podova, 
postojećih opečnih parapeta ispod prozora koji se demontiraju, 
unutarnjih pregradnih zidova u podrumu, vanjskog betonskog 
stepeništa, vanjske podne betonske ploče, dijela betonskog 
potpornog zida, dijela betonskih opločnika, betonskih rubnika i 
asfaltne podloge. Navedene demontaže i rušenja izvode se prije ili 
paralelno s izvođenjem radova na dogradnji dizala. 
 
Radovi čija će se stvarna potreba izvođenja pokazati nakon 
“otvaranja” konstrukcije, na licu mjesta i za koje nije moguće 
prethodno iskazati stvarne količine, obračunat će se prema 
stvarno izvedenim količinama. 
 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, 
odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 
ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom 
zakonu. 
Materijal zahtjevan troškovničkom stavkom može se zamjeniti samo 
uz suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora, ali 
tako da kvaliteta predloženog zamjenskog materijala bude ista ili 
bolja od zahtjevanog. 
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A GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
 
A 0.00 PRIPREMNI RADOVI 
 
 
0.01 U pripremno završne radove na gradilištu na kojem će se na 

predmetnoj građevini vršiti dogradnja dizala spada:  
-uklanjanje i premještanje postojećih instalacija, izvedba 
svih zaštita od prašenja i eventualnih oštećenja predmetne 
građevine, izvedba svih potrebnih zaštita u toku rušenja i 
demontaža, montaža teretne dizalice ili sl. za spuštanje 
razgrađenog materijala, odnosno dizanje potrebnih novih 
materijala za izvođenje na nivo okolnog terena uz 
građevinu. Po završetku svih radova gradilište očistiti te 
privremene objekte i instalacije odstraniti. Prije nuđenja 
izvoditelju se preporučuje osobno obilaženje i pregled 
parcele na kojoj će se izvoditi radovi.  

 
  kom  1 
 
0.02 Geodetski snimak izvedenog stanja, uključivo i snimak 

instalacija i provedba u katastru. U cijenu uključiti  sav rad i 
potreban materijal. 

 
 Površina parcele  m2  1.064,00 
 Bruto površina priz.građ.  m2 26,35 
 
0.03 Dobava, izrada, montaža i demontaža zaštitne ograde s 

pristupom na gradilište, okolo predmetne građevine. Ogradu 
u svemu izvesti prema propisima (visina, elementi i sl.), te 
se pridržavati sheme gradilišta. Ograda mora u svemu 
zadovoljavati pravila propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu 
u građevinarstvu”.  

 
  m1  40,00 
 
 
 UKUPNO: 
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A 1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE 
 
 
NAPOMENA: 
  

Sve razgradnje pojedinih elemenata na građevini izvoditi 
pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. 
Tokom razgradnje ovisno o potrebi, vršiti polijevati elemente 
koji se razgrađuju. 
 
Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih 

uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na 

konstruktivnim dijelovima građevine. 

Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna 
rasterećenja, podupiranja i osiguranja. 
Prilikom rušenja potrebno je razvrstavati otpad, te ga 
sukcesivno odvoziti na za to predviđene gradske deponije ili 
skladištiti na gradilišnoj deponiji odnosno na suho i sigurno 
mjesto za popravak i eventualnu ponovnu ugradnju. 
Ako se prilikom rušenja i razgrađivanja naiđe na  

nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zarušavanja ili 

ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan 

o tome odmah obavijestiti projektanta. 

Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana, stručna 
osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište. 

 
1.01 Demontaža svih sanitarnih uređaja sa svim pripadajućim 

elementima sve do zidnih priključaka. U cijenu uključiti 
demontažu, prijenos iz podruma do nivoa vanjskog 
uređenog terena, utovar i odvoženje razgrađenog materijala 
na deponiju koju odredi investitor, do 10km. 

 
Wc školjka kom  2 
vodokotlić kom  2 
umivaonik kom  2 
slavina za vodu kom  2 
pisoar kom  1 
galanterija ukupno kom  1 

 
1.02 Pažljiva demontaža drvenih, jednostrukih, dvokrilnih 

prozora, iz zidarskih otvora dim. cca 88x193cm, zajedno s 
doprozornikom i pripadajućom unutarnjom klupčicom. 
Prozori se nalaze na vanjskom nosivom zidu prizemlja, 
prvog i drugog kata, zidovi različite debljine. U cijenu 
uključiti demontažu, spuštanje na nivo terena, utovar i 
odvoženje na deponiju koju odredi investitor, do 10km.  

 
dim. 185x121 cm kom  1 
dim. 178x121 cm kom  2  

 
1.03 Pažljiva demontaža drvenog jednostrukog, polukružnog 

prozora, iz zidarskog otvora dim. cca 252x89cm, zajedno s 
doprozornikom, pripadajućom unutarnjom klupčicom. Prozor 
se nalazi na vanjskom nosivom zidu podruma, a s vanjske 
strane ima zaštitnu metalnu rešetku koju je također 
potrebno pažljivo demontirati. U cijenu uključiti demontažu, 
prijenos, utovar i odvoženje na deponiju koju odredi 
investitor, do 10km.  

 
 kom  1 
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1.04 Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih, jednokrilnih vratiju 
zajedno s dovratnikom, svijetlih dimenzija cca 80x205cm, iz 
unutarnjih, pregradnih opečnih zidova debljine cca 12cm, u 
sanitarnom čvoru u podrumu. U cijenu uključiti demontažu, 
utovar i odvoženje na deponiju koju odredi investitor, do 
10km. 

 
 kom  4 

 
1.05 Pažljiva demontaža drvene, ostakljene, unutarnje, 

pregradne stijene s dvokrilnim vratima i ostaklenim 
nadsvjetlom polukružnog oblika, dim. cca 257x333cm, 
zajedno s dovratnikom. Stijena se nalazi kao pregrada u 
hodniku prvog kata, od zida do zida, po visini do postojećeg 
lučnog stropa. Demontažu vršiti veoma pažljivo da ne dođe 
do oštećenja, jer se stijena ponovno montira na istom 
hodniku sa suprotne strane novog dizala. U cijenu uključiti 
demontažu, spuštanje na nivo terena, utovar i odvoženje na 
deponiju koju odredi investitor (do ponovne montaže), do 
10km.  

 
 kom  1 

 
1.06 Pažljivo rušenje postojećih opečnih pregradnih zidova u 

sanitarnom čvoru, nivo podruma. Zidovi debljine cca 10 i 
12cm, visine cca 255cm. Rušenje izvoditi pažljivo da se ne 
oštete okolni zidovi i strop, osigurati zaštitu od prašenja, te 
izvesti sva potrebna podupiranja i zaštite. U cijenu uključiti 
rušenje uz izradu potrebne radne skele, podupiranje, razne 
zaštite, spuštanje šute na nivo terena, utovar i odvoženje na 
gradsku deponiju, do 10km.  

 
- deb. 12cm m2  26,00 
- deb. 10cm m2  9,00 

 
1.07 Pažljivo rušenje-poštemavanje dijela podne konstrukcije, 

nakon rušenja postojećih parapetnih opečnih zidova, ispred 
samih zidova u zoni zahvata, a sve radi izvođenja novih 
slojeva poda na mjestu prolaza prema predprostoru novo 
dograđenog dizala. Poštemavanje slojeva u širini post. 
zidova cca 40cm i pretpostavljenoj visini cca 10cm, osim u 
podrumu i na prvom katu gdje se rušenje izvodi po cijeloj 
širini hodnika i u dužini postojećeg sanitarnog čvora koji se 
ruši, odnosno do mjesta preseljenja pregradne drvene 
stijene u hodniku. Završne obloge podova su različite i to: 
kamene pločice, ljevani brušeni teraco i parket-dužice. Zbog 
navedenog završne obloge podova je potrebno pažljivo i 
pravilno odrezati prema dijelu poda koji se ne ruši, kako bi 
se kasnije moglo izvršiti kvalitetno spajanje s novim 
podovima. Radovi se izvode u podrumu, prizemlju, na 
prvom i drugom katu. Navedene radove izvoditi nakon 
pregleda, odobrenja i u dogovorom s statičarom i nadzornim 
inženjerom, sve izvoditi pažljivo, bez upotrebe teških alata, 
do potpune gotovosti. U cijenu uključiti potrebno rezanje 
završnih obloga podova, poštemavanje, spuštanje šute na 
nivo terena, utovar i odvoženje na gradsku deponiju, do 
10km.  

 
a)podrum 
kamene pločice m2  22,00 
sokl m1  8,00 
b)prizemlje 
ljevani bruš. teraco m2  1,50 
sokl m1  4,00 
c)prvi kat 
parket-dužice m2  11,50 
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sokl m1  8,50 
d)drugi kat 
kamene pločice m2  1,00 
sokl m1  3,00 

 
1.08 Pažljivo obijanje postojećih keramičkih pločica sa unutarnje 

strane nosivog zida u hodniku podruma, na mjestu 
porušenog sanitarnog čvora. Zid sa kojeg se obijaju 
keramičke pločice je opečni, visina opločenja do stropa, tj. 
cca 255cm. Obijanje izvesti u svemu prema općim uvjetima, 
uz izradu potrebne radne skele. U cijenu uključiti obijanje 
žbuke sa čišćenjem spojnica od morta dubine 1cm, četkanje 
zida, spuštanje šute na nivo terena, te sukcesivni odvoz šute 
na gradsku deponiju, do 10km. 

 
 m2  30,00 
 
1.09 Pažljiva demontaža drvene police koja se nalazi ispred 

prozora u prizemlju, polica je izvedena od zida do zida, 
između luka, u dužini cca 325cm. Klupčica širine cca 25cm, 
učvršćena na metalne kutne „L“ nosače, koji su učvršćeni u 
nosivi opečni zid. U cijenu uključiti demontažu, prijenos, 
utovar i odvoženje na deponiju koju odredi investitor, do 
10km.  

 
 kom  1 
 
1.10 Pažljivo rušenje opečnog parapetnog zida ispod lučnog 

prozora u podrumu, koji se demontira, te rušenje dijela zida 
iznad samog prozora, zbog dobivanja potrebne visine novog 
prolaza prema novom predprostoru dizala. Zid debljine cca 
75cm, visina rušenja cca 104 ispod i 60cm iznad prozora. 
Kod izvođenja radova važno je pridržavati se propisa i 
tehnologije izvođenja radova, tj. najprije je potrebno izvesti 
novi nadvoj, izvršiti sva potrebna podupiranja i osiguranja, a 
tek nakon toga pristupiti prethodno navedenom rušenju 
donjeg parapetnog dijela zida. U cijenu uključiti rušenje, 
izradu potrebne radne skele, prijenos šute na nivo terena, 
utovar i odvoženje na gradsku deponiju, do 10km.  

 
 m3  1,75 

 
1.11 Pažljivo rušenje opečnih parapetnih zidova ispod prozora 

koji se demontiraju, u prizemlju, na prvom i drugom katu. 
Zidovi debljine 53, 56 i 60cm, visine cca 121cm. U cijenu 
uključiti rušenje, spuštanje šute na nivo terena, utovar i 
odvoženje na gradsku deponiju, do 10km.  

 
 m3  2,00 

 
1.12 Rušenje postojećeg vanjskog betonskog stepeništa uz južno 

pročelje građevine, zajedno s pripadajućim betonskim 
temeljima, tj. svim pripadajućim slojevima ispod dijela 
vidnog betona. Tlocrtne dimenzije stepeništa cca 109-
140x309cm. Sve izvoditi u skladu s općim uvjetima, u cijenu 
uključiti kompletno rušenje, prijenos, utovar i odvoženje na 
gradsku deponiju, na udaljenosti do 10km. 

 
 m3  5,50 

 
1.13 Demontaža postojeće željezne ograde na vanjskom 

potpornom zidu, izvedene od horizontalnih okruglih cijevi u 
dva nivoa i istih takvih vertikalnih stupića na međusobnom 
razmaku od cca 2m. Visina ograde cca 1m, cijevi 
Øcca50mm. Na mjestu uz vanjsko stepenište nalaze se 
metalna vrata izvedena od istih okruglih cijevi, visine cca 
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120cm, koja se također moraju demontirati kao i ograda. 
Sve izvoditi u skladu sa općim uvjetima, u cijenu uključiti 
demontažu, prijenos, utovar i odvoženje na deponiju koju 
odredi investitor, do 10 km. 

 
metalna ograda m1  8,50 
metalna vrata kom  1  

 
1.14 Rušenje postojećeg vanjskog betonskog potpornog zida na 

južnom pročelju građevine, zajedno s pripadajućim 
betonskim temeljima, tj. svim pripadajućim slojevima ispod 
dijela vidnog betona. Širina zida cca 42cm, visina vidnog 
dijela cca 186cm, te rušenje u dužini cca 7.60m. Sve izvoditi 
u skladu s općim uvjetima, u cijenu uključiti kompletno 
rušenje, prijenos, utovar i odvoženje na gradsku deponiju, 
na udaljenosti do 10km. 

 
 m3  16,00 

 
1.15 Rušenje postojećeg betonskog šahta-prepumpne stanice, 

zajedno s pripadajućim metalnim poklopcem i dvama 
slivnicima koji se nalaze neposredno uz šaht. Dimenzije 
poklopca šahta cca 60x60cm, dubina šahta cca 1m. Sve 
izvoditi u skladu s općim uvjetima, u cijenu uključiti 
kompletno rušenje, prijenos, utovar i odvoženje šute na 
gradsku deponiju, na udaljenosti do 10km. 

 
šaht m3  0,60 
met. poklopac+okvir kom  1 
slivnici kom  2 

 
1.16 Pažljiva demontaža limene vertikale i ljevano željezne 

odvodne cijevi oborinskih voda, koje se nalaze u uglu tj. na 
spoju južnog i istočnog pročelja postojeće građevine (u 
funkciji odvodnje kondenzata). Demontažu izvesti u cijelosti, 
uključivo sva pričvrsna i spojna sredstva, šelne i slično, u 
svemu prema općim uvjetima. U cijenu uključiti demontažu, 
spuštanje demontiranog materijala na nivo okolnog terena u 
visini cca 14.50m, utovar i odvoženje na deponiju koju 
odredi investitor, do 10km. 

 
limena vert. cijev m1  12,00 
ljevano želj. cijev m1  3,00 

 
1.17 Demontaža vanjskih strojarskih uređaja za klimatizaciju sa 

svim pripadajućim elementima i instalacijom, te nosivom 
podkonstrukcijom, koji se nalaze na pročelju postojećeg 
sanitarnog čvora na visini od cca 11-12m i u nivou podruma. 
U cijenu uključiti kompletnu demontažu, izradu potrebne 
radne skele, spuštanje, prijenos, utovar i odvoženje 
razgrađenog materijala na deponiju koju odredi investitor, 
do 10km. 

 
 kom  4 

 
1.18 Rušenje dijela postojećeg betonskog platoa u nivou 

suterena, između potpornog zida i južnog pročelja 
građevine. Betonska ploča je nepoznate debljine, na 
nepoznatoj podlozi koju također treba maknuti u cijelosti.  
Sve izvoditi u skladu s općim uvjetima, u cijenu uključiti 
kompletno rušenje, dizanje na nivo okolnog terena, 
prijenos, utovar i odvoženje na gradsku deponiju, na 
udaljenosti do 10km. 

 
 m2  25,00 
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1.19 Rušenje dijela vanjskog postojećeg platoa opločenog 
betonskim opločnicima. Sve izvoditi u skladu s općim 
uvjetima, u cijenu uključiti kompletno rušenje, prijenos, 
utovar i odvoženje na gradsku deponiju, na udaljenosti do 
10km. 

 
 m2  12,00 

 
1.20 Rušenje dijela postojećih betonskih rubnika, koji omeđuju 

plato opločen betonskim opločnicima. Rušenjem obuhvatiti i 
betonsku posteljicu u koju su rubnici postavljeni. Sve izvoditi 
u skladu s općim uvjetima, u cijenu uključiti kompletno 
rušenje, prijenos, utovar i odvoženje na gradsku deponiju, 
na udaljenosti do 10km. 

 
 m1  19,00 

 
1.21 Rezanje i razbijanje asfaltne podloge na postojećem 

parkiralištu, na mjestu izvedbe iskopa za izvedbu novog 
dizala. Uključivo sa utovarom i odvoženjem razgrađenog 
materijala na gradsku deponiju, do 10km. 

 
rezanje asfalta m1  15,00 
razbijanje asfaltne podloge m2  46,00 

 
 
 UKUPNO: 
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A 2.00 ZEMLJANI RADOVI 
 

Napomena: 
Prema dostupnim podacima postoji mogućnost nailaska na 
podzemnu vodu. 
Ako se pri izvođenju radova naiđe na podzemnu vodu, 
nužno je istu kontinuirano crpiti uz potrebno osiguranje 
građevinske jame iskopa, uključivo sva potrebna razupiranja 
i pristupe u jamu, sve do završetka svih potrebnih radova 
nakon kojih će se daljnje aktivnosti nesmetano odvijati. 

 
2.01 Tijekom izvođenja zemljanih radova potrebno je osigurati 

kontinuirani arheološki nadzor za koji se predviđa vrijeme 
trajanja od 60 sati. 

 
 sati  60,00 
 
2.02 Strojni i/ili ručni iskop i čišćenje glava mlaznoinjektiranih 

stupnjaka u visini 10cm. Radovi se izvode oprezno vodeći 
računa da ne dođe do oštećenja dijelova glave stupnjaka i 
armaturne šipke koja se ubetonirava u naglavnom bloku. U 
cijenu uključiti uz navedeno i odvoženje iskopanog 
materijala na gradsku deponiju, do 10km.  

 
 m1  17,50 
 
2.03 Strojni široki iskop materijala za izvedbu temeljne ploče 

dizala i betonskog platoa sa istočne strane dizala. Iskop se 
obavlja do projektirane dubine cca 4.70m, pod uvjetom da 
nakon pregleda iskopa ovlašteni geomehaničar potvrdi da je 
tlo odgovarajuće nosivosti. (U slučaju da tlo nije 
odgovarajuće nosivosti postupit će se po rješenju 
odgovornog geomehaničara i izvršiti produbljivanje istoga 
prema donesenom rješenju.) Dno iskopa se planira na 
točnost ±2cm. Ovisno o dubini iskopa potrebno je izvesti 
potrebna razupiranja i zaštite, a sve prema propisanim 
pravilima “Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu”. U 
cijenu uključiti uz navedeno i odvoženje iskopanog 
materijala na gradilišnu deponiju ili deponiju koju odredi 
investitor, do 10km, za potrebe kasnijeg zatrpavanja rova 
okolo dizala. Cijena i obračun po m3 projektiranog i sraslog 
stanja. 
Napomena: iskop se vrši nakon izvedbe potporne 
konstrukcije mlaznoinjektiranim stupnjacima, sve prema 
uputama i opisima danim u Građevinskom projektu.  
Napomena: u zoni širokog iskopa nalazi se postojeća 
instalacija kanalizacije i pripadajući šaht, radove na iskopu 
izvoditi na način da se isti ne oštete, tj. izvršiti sve potrebne 
zaštite i podupiranja istih do završetka svih potrebnih 
radova (instalacije moraju ostati u funkciji, jer je to 
instalacija postojećeg sanitarnog čvora koji nije u zoni 
zahvata).   

 
 m3  402,00 
 
2.04 Planiranje i valjanje posteljice nakon izvršenog širokog 

iskopa, a prije izvedbe zaglađene betonske podloge, 
odnosno ab temeljne ploče dizala i ab ploče platoa uz dizalo. 
Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom. Nakon 
planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti 
Ms=60Mpa, mjereno kružnom pločom Ø30cm. Obračun po 
m2 uređene i sabite posteljice. 

 
  m2  55,00 
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2.05 Dobava, doprema i nasipavanje zamjenskog materijala 
(drenažnog šljunka-batude) ili materijala od iskopa, u sloju 
cca 410cm, u građevinsku jamu okolo nadtemeljnih zidova 
dizala na južnom, istočnom i zapadnom pročelju. Zbijanje u 
slojevima do modula stišljivosti Ms=40 Mpa (pažljivo 
zbijanje da se ne oštete slojevi hidroizlacije) . 
Napomena: Ukoliko materijal od iskopa kvalitetom 
zadovoljava za ponovno zatrpavanje rovova, u stavci se ne 
obračunava dobava istoga (ne obračunava se ni zamjenski 
materijal i obrnuto, ako mat. od iskopa ne zadovoljava 
obračunava se zamjenski materijal u cijelosti-dobava, 
doprema i nasipavanje). 

 
 m3  160,00 

 
2.06 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro 

graduiranog šljunka s vanjske istočne strane ab zidova okna 
dizala, sa istovremenim nabijanjem u slojevima, ukupne 
visine cca 2m, izvedeno kao posteljica prije betoniranja ab 
podne ploče vanjskog platoa. U stavci je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi 
prema pravilima struke i u skladu s projektom. 

 
 m3  16,00 

 
2.07 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro 

graduiranog šljunka između ab zidova ispod prostorije 
predprostora uz dizalo, te između ab potpornog zida i dizala, 
sa istovremenim nabijanjem u slojevima, ukupne visine cca 
120 i 331cm, izvedeno kao posteljica prije betoniranja ab 
podne ploče. U stavci je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi prema pravilima 
struke i u skladu s projektom. 

 
 m3  25,00 

 
2.08 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro 

graduiranog šljunka između postojeće građevine i ab zidova 
okna dizala, sa istovremenim nabijanjem u slojevima, 
ukupne visine cca 370cm, izvedeno kao posteljica prije 
izvedbe ostalih potrebnih slojeva za završnu postavu 
opločenja od kamenih kocki. U stavci je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi 
prema pravilima struke i u skladu s projektom. 

 
 m3  7,00 

 
2.09 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro 

graduiranog šljunka, sa istovremenim nabijanjem u 
slojevima, ispod ab podne ploče platoa, u sloju cca 30cm. 
Planiranje šljunčane podloge izvesti na točnost ±2cm. 
Zbijanje do modula stišljivosti Ms=40 Mpa.  

 
 m3  5,50 

 
2.10 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro 

graduiranog šljunka, sa istovremenim nabijanjem u 
slojevima, ispod asfaltirane vozne kolne površine 
parkirališta, u sloju cca 50cm. Planiranje šljunčane podloge 
izvesti na točnost ±2cm. Zbijanje do modula stišljivosti 
Ms=50 Mpa.  

 
 m3  19,00 
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2.11 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje kulira  
granulacije 16-32mm, u sloju cca 5-6cm, na dijelu nižeg 
platoa na visinskoj koti -2.33m. Planiranje nasipa kulira 
izvesti na točnost ±2cm.  

 
 m2  17,00 

 
 

 UKUPNO: 
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A 3.00 BETONSKI RADOVI 
 

Napomena: 
Sve armirano betonske dijelove građevine izvesti prema 
projektu, detaljima i statičkom proračunu. 
Jedinična cijena pojedinih stavaka uključuje sav rad i 
materijal, te postavu potrebnih tipiziranih podložaka, 
drvenih uložaka, ugradnju anker ploča sa sidrima za 
ugradnju bravarije, te ostalih elemenata na projektom 
predviđenim mjestima. Izrada i dobava svih anker ploča je 
obrađena u bravarskim radovima.  
Prilikom betoniranja zidova i ploča podruma ugraditi 
dilatacijske i radne trake prema projektu.  
RAD U PODZEMNOJ VODI 
Prema dostupnim podacima postoji mogućnost nailaska na 
podzemnu vodu (na koti -5.00m od uređenog terena).  
Ako se pri izvođenju radova naiđe na podzemnu vodu, 
nužno je istu kontinuirano crpiti uz potrebno osiguranje 
građevinske jame iskopa, uključivo sva potrebna razupiranja 
i pristupe u jamu, sve do završetka svih potrebnih radova 
nakon kojih će se daljnje aktivnosti nesmetano odvijati. 

 
3.01 Kontinuirano crpljenje podzemne vode potopnim pumpama 

u toku izvođenja radova na armirano betonskoj temeljoj 
ploči dizala. U cijenu uključiti sav potreban rad, opremu i 
materijal. 

 
     sati  72 
 
3.02 Izvedba potporne konstrukcije temelja postojeće građevine 

mlaznoinjektiranim stupnjacima, u zoni zahvata. Izvedba 
navedene konstrukcije izvodi se prije bilo kakvih iskopa. 
Radovi na injektiranju stupnjaka obuhvaćaju aktivnosti 
predradnji i samo injektiranje. Predradnje podrazumjevaju 
komisijski pregled susjednog objekta uz zapisničko 
evidentiranje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti na 
stanje instalacija u okolici gradilišta, da ne dođe do njihovog 
oštećivanja. Mlazno injektiranje se sastoji od dvije faze. U 
prvoj fazi se izvodi bušenje do konačne dubine zahvata. U 
drugoj fazi se u tlo ubrizgava injekcijska smjesa pod visokim 
tlakom. Injektiranje se vrši od dna izvedene bušotine prema 
gore. Veličina tj. očekivani promjer mlazno injektiranih 
stupova u šljunku iznosi 80cm, u svaki stupnjak se ugrađuje 
jedna Fe šipka Ø32mm B500B. Stupnjaci moraju biti 
ukopani min. 3m ispod predviđene kote temeljenja dizala, tj. 
njihova ukupna duljina iznosi cca 4m. Injektiranje se izvodi 
smjesama na bazi cementa PC 45, uz dodatak 3% bentonita 
kako bi se osigurala stabilnost suspenzije. Samo injektiranje 
se također izvodi po trečinama i u fazama (tri faze). Razmak 
između završetka jedne faze i početka druge iznosi po dva 
dana, a nakon završetka betoniranja svih stupnjaka do 
početka daljnjih aktivnosti tj. iskopa mora proći 14 dana. 
Sve izvoditi prema uputama, opisima i detaljima datim u 
statičkom proračunu tj. u Građevinskom projektu. U svemu 
se držati važećih propisa, sve izvesti do potpune gotovosti. 
Jedinica mjere za m1 temelja postojeće građevine, na 
kojemu se izvodi potporna konstrukcija.  

 
 m1  17,50 

 
3.03 Izvedba naglavne grede na temeljima postojeće građevine, 

na kojima se izvršilo injektiranje stupnjacima, u zoni 
zahvata. S izvedbom navedene grede može se započeti 
najranije 14 dana nakon završetka betoniranja svih 
stupnjaka, a prije bilo kakvih iskopa tla. Betonirati 
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armiranim betonom C25/30, uz izradu jednostrane oplate 
„L“ profila, u kampadnom sistemu u lamelama duljine 80cm 
(shematski prikaz redosljeda podbetoniravanja post. temelja 
dat je u prilogu Građevinskog projekta). Sve izvoditi prema 
uputama, opisima i detaljima datim u statičkom proračunu 
tj. u Građevinskom projektu. U svemu se držati važećih 
propisa, sve izvesti do potpune gotovosti. 

 
beton   m3  8,00 
oplata   m2  10,00  
armatura   kg  400,00 

 
3.04 Betoniranje podložnog sloja betona za postav višeslojne 

polimerbitumenske hidroizolacije, ispod armirano betonske 
temelje ploče dizala, debljine 10cm, zemljovlažnim betonom 
C12/15. Sve izvoditi prema projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. 

 
beton m3  3,60 
oplata-pasica vis. 10cm m1  27,00 

 
3.05 Betoniranje arm. betonske temeljne ploče okna dizala, u 

oplati, debljina ploče 60cm, vodonepropusnim betonom 
C30/37. Sve se izvodi prema projektu i statičkom proračunu. 

 
 beton     m3  20,50  
 oplata     m2  16,00 
 
3.06 Betoniranje arm. betonskih nadtemeljnih zidova okna dizala 

ispod nivoa okolnog terena, u dvostranoj glatkoj oplati, 
debljine 20cm, visine cca 120, 162 i 375cm, 
vodonepropusnim betonom C30/37. Konačna površina 
betona mora biti ravna, glatka, bez gnjezda i neravnina. U 
cijenu uključiti potrebnu radnu skelu, za visinu betoniranja 
do cca 3.75m.  
Na sudaru horizontalnih i vertikalnih betonskih površina 
obavezna ugradba stabiliziranih traka za radne fuge, tip kao 
Besaflex ASI 320 ili jednakovrijedne. Trake ugrađivati 
zajedno sa armaturom pri čemu ne smije doći do oštećenja 
traka. Prije betoniranja trake moraju biti potpuno očišćene 
(bez ostataka piljevine i sl.), sigurno učvršćene sa pravilnim 
razmakom od armature, te moraju biti u ispravnom 
položaju. Kod sabijanja i vibriranja betona traka ne smije 
doći u dodir sa iglom vibratora. Trake se međusobno spajaju 
zavarivanjem aparatom na vrući zrak.  
Sve eventualne nepravilnosti u obradi površine mora izvođač 
popraviti o svojem trošku. Sve se izvodi prema projektu i 
statičkom proračunu. U cijenu uključiti sav materijal, postav, 
te sva potrebna spajanja zavarivanjem. 

 
 beton     m3  7,00 
 oplata     m2  70,00 

radne trake   m1  29,00 
 
3.07 Betoniranje arm. betonske podne ploče pretprostora uz 

dizalo, na tlu, a malim dijelom izvedena kao konzola preko 
unutarnjeg ab zida okna dizala, debljine 20cm, betonom 
C30/37. Konačna površina betona mora biti ravna, glatka, 
bez gnjezda i neravnina, za postav topl. izolacije poda. Sve 
eventualne nepravilnosti u obradi površine mora izvođač 
popraviti o svojem trošku. Sve se izvodi prema projektu i 
statičkom proračunu.  

 beton m3  0,60 
 oplata-pasica vis. 20cm m1  1,50 
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3.08 Betoniranje međukatne spregnute konstrukcije plastičnim 
betonom C25/30, koja se sastoji od armirano betonske 
ploče debljine 15cm, izvedene na licu mjesta preko 
postavljenih profiliranih limova. Limovi visine 60mm, 
debljine stijenke 0,75mm. Ploče profiliranog lima obračunate 
su u stavci limarskih radova. Sve izvesti prema statičkom 
proračunu i armaturnom nacrtu. Cijenom obuhvatiti sve 
navedeno u stavci, sa izvedbom do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti. 

 
 beton    m3   1,30 
 oplata-pasica vis. 15cm m1   22,00 
 
3.09 Betoniranje arm. betonskog potpornog zida, u dvostranoj 

glatkoj oplati, debljine 20 i 40cm, visine 3.31 i 3.77m, 
vodonepropusnim betonom C30/37. Konačna površina 
betona mora biti ravna, glatka, bez gnijezda i neravnina. 
Sve eventualne nepravilnosti u obradi površine mora izvođač 
popraviti o svojem trošku. Sve se izvodi prema projektu i 
statičkom proračunu. Cijenom obuhvatiti sve navedeno u 
stavci, sa izvedbom do potpune gotovosti i funkcionalnosti. 

 
 beton     m3  13,50 
 oplata m2  76,00 
 
3.10 Betoniranje arm. betonske podne ploče vanjskog platoa- niži 

nivo prostora uz dizalo, na tlu, debljine 12cm, betonom 
C30/37. Konačna površina betona mora biti ravna, glatka, 
bez gnjezda i neravnina, za postav završnog sloja kulira. Sve 
eventualne nepravilnosti u obradi površine mora izvođač 
popraviti o svojem trošku. Sve se izvodi prema projektu i 
statičkom proračunu.  

 
 beton m3  2,50 
 oplata m2  4,00 
 oplata-pasica vis. 12cm m1  9,50 
 
3.11 Podbetoniravanje dijela temelja postojećeg potpornog zida u 

zoni zahvata, po kampadama. Dužina jedne kampade je 
maximalno 1.10m, dubina podbetoniravanja cca 70-206cm. 
Betonirati u dvostranoj oplati, betonom C25/30 uz dodatak 
aditiva za bubrenje i vodonepropusnost. Spojevi postojećih i 
podbetoniranih novih temelja moraju se kvalitetno izvesti tj. 
postojeće temelje dobro očistiti od nečistoća i trusnih 
dijelova. U cijenu uključiti sve potrebne zaštite, podupiranja 
i slično, a sve prema propisanim pravilima “Pravilnika o 
zaštiti na radu u građevinarstvu”. Betoniranje se izvodi 
naizmjenično s iskopom kampada.  
Napomena: date količine su aproksimativne, jer nije 
izvedeno sondiranje, pa nije poznata širina kao ni kota dna 
postostojećeg temelja. 

 
 beton  m3  3,00 

oplata m2  10,00 
 
3.12 Dobava, čišćenje, ravnanje, sječenje i savijanje srednje 

složene armature svih profila: GA 240/360, RA 400/500, MA 
500/560. Postavljanje i vezivanje armature u oplatu. Sve 
izvesti prema projektu i statičkom proračunu. 

 
 kg  5.000,00 

 

 UKUPNO: 
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A 4.00 ZIDARSKI RADOVI 
 

NAPOMENA: 
Kod izvedbe grube i fine žbuke opečnih zidova sa unutarnje 
strane objekta, horizontalne i vertikalne spojeve zidova i 
arm. bet. konstruktivnih elemenata potrebno je prethodno 
rabicirati gustom pocinčanom rabic mrežicom. Širinu rabic 
mrežice i učvršćivanje izvršiti prema pravilima struke. 

 
 
4.01 Zidarski popravak opečnih zidova s vanjske i unutarnje 

strane, nakon demontaže prozora i rušenja parapetnih 
zidova, u nivou svih etaža od podruma do drugog kata. 
Radnu skelu visine do cca 3.0m uračunati u jediničnu cijenu. 
Popravkom obuhvatiti sva oštećenja koja su nastala prilikom 
navedenih rušenja i demontaža, kao što je zamjena svih 
trusnih i oštećenih dijelova ziđa, ugradnja nove opeke, 
vapnenog morta i slično. U stavci je obuhvaćen sav 
potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Sve izvoditi 
prema dogovoru sa projektantom i u skladu sa projektom. 

 
R V  sat   15 
R III  sat   10 

 
4.02 Pokrpavanje grube i fine vapnene žbuke postojećih opečnih 

zidova, u nivou svih etaža, od prizemlja, prvog i drugog 
kata. Žbuka se izvodi nakon zidarskog popravka zidova, s 
unutarnje i vanjske strane, te na bočnim stijenkama. Prvi 
sloj gruba vapnena žbuka debljine do 2cm, uz prethodni 
špric vapnenim mlijekom. Završni sloj fina vapnena žbuka 
od čistog prosijanog sitnog pijeska u sloju debljine 0.5cm. 
Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, te 
obaveznu postavu rabitz pletiva na svim sudarima arm. bet. 
elemenata sa opečnim elementima (ukoliko oni postoje). 
Ožbukane površine moraju biti ravne, bez odstupanja većih 
od 1cm na 4m. Radnu skelu visine do cca 3.0m uračunati u 
jediničnu cijenu. 

 
 m2  35,00 
 
4.03 Gruba i fina žbuka unutarnjih opečnih zidova hodnika u 

podrumu postojeće građevine, na mjestima demontaže 
postojećih keramičkih pločica (postojeći sanitarni čvor koji 
se ruši). Prvi sloj gruba vapnena žbuka debljine do 2cm, uz 
prethodni špric vapnenim mlijekom. Završni sloj fina 
vapnena žbuka od čistog prosijanog sitnog pijeska u sloju 
debljine 0.5cm. Cijena stavke uključuje sav potreban rad i 
materijal, te obaveznu postavu rabitz pletiva na svim 
sudarima arm. bet. elemenata sa opečnim elementima 
(ukoliko oni postoje). Radnu skelu vis. cca 3.0m uračunati u 
jediničnu cijenu. Ožbukane površine moraju biti ravne, bez 
odstupanja većih od 1cm na 4m. U cijeni i obračunu se ne 
odbijaju otvori manji od 3m2, stoga je potrebno obradu 
špaleta uključiti u cijenu koštanja.  

 
  m2   30,00 
 
4.04 Izvedba profilacija na fasadi postojećeg zida kao produžetak 

istih koje se nalaze okolo postojećih prozora, finim 
vapnenim mortom, prema prethodno uzetim šablonama. 
Cijena uključuje sav rad, transport i materijal. Sve izvesti po 
pravilima struke i prema projektu. 

 
  m1   3,50 
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4.05 Zazidavanje dijela postojećeg otvora, nakon demontaže 
lučnog prozora, na vanjskom nosivom zidu u nivou 
podruma, debljina zida cca 75cm, zidanje se vrši opekom, u 
vapnenom mortu. Povezivanje novog ziđa s postojećim 
izvesti „na zub“ ili šmorc. Cijena uključuje sav potreban rad i 
materijal, te potrebnu radnu skelu visine do cca 2m.  

 
 m3  0,85 
 
4.06 Pokrpavanje i izravnavanje podne betonske konstrukcije 

cementnim mortom na mjestima rušenja parapetnih zidova 
postojeće građevine i demontaže završnih slojeva poda uz 
parapete, u širini cijelog hodnika u nivou podruma, a na 
ostalim etažama do cca 95cm, za završnu postavu podnih 
obloga. Cijena uključuje sav potreban rad, transport i 
materijal. Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.  

 
   m2  30,00 
 
4.07 Dobava materijala i izvedba estriha podova na tlu, u 

prizemlju, predprostor uz dizalo, a sastoji se od slijedećih 
slojeva: 
- arm. plivajući cem. estrih 6 cm 
- PE folija 0.025 cm 
- toplinska izolacija kao ekstrud. polistiren XPS 
ili jednakovrijedna 8 cm 
- (hidroizolacija) 
- (ab podna ploča) 
Cementnu glazuru izvesti u mortu MM15, armirati 
armaturnom mrežom za plivajući pod (Φ5mm, max veličina 
rastera mreže 10x10cm). Rubove glazure dilatirati od zidova 
rubnim trakama. Gornju površinu obraditi ravno i 
horizontalno bez odstupanja za završnu postavu gres 
pločica. U cijenu uključiti sav potreban rad, transport i 
materijal, uključivo i PE foliju i toplinsku izolaciju. Sve 
izvoditi po projektu, opisu i dogovoru s projektantom. 

 
  m2 3,00 
 
4.08 Dobava materijala i izvedba estriha na podu međukatnih 

konstrukcija, u nivou prizemlja, prvog i drugog kata, a 
sastoji se od slijedećih slojeva: 
- arm. plivajući cem. estrih 6 cm 
- PE folija 0,025 cm 
- zvučna izolacija kao kamena vuna KI TP 20/15 
ili jednakovrijedna 2 cm 
- (ab stropna ploča) 
 
Cementnu glazuru izvesti u mortu MM15, armirati 
armaturnom mrežom za plivajući pod (Φ5mm, max veličina 
rastera mreže 10x10cm). Rubove glazure dilatirati od zidova 
rubnim trakama. Gornju površinu obraditi ravno i 
horizontalno bez odstupanja za završnu postavu gres 
pločica. U cijenu uključiti sav potreban rad, transport i 
materijal, uklučivo i PE foliju i zvučnu izolaciju. Sve izvoditi 
po projektu, opisu i dogovoru s projektantom. 

 
  m2 9,00 
 
4.09 Zidarska ugradnja čeličnih anker ploča u objektu. Izrada i 

dobava svih anker ploča je obrađena u bravarskim 
radovima.  

 
  kom  10 
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4.10 Zidarska ugradba Čn nosača u konstrukciju. Obračun sati 
vršit će se prema stvarno utrošenim radnim satima po 
režimskom dnevniku ovjerenom od strane nadzornog 
inženjera. Količine sati određene ovim troškovnikom su 
aproksimativne. 

 
 R V       sat  10 
 
4.11 Zidarska pripomoć kod raznih obrtničkih i instalaterskih 

radova na građevini, sitnih nepredviđenih radova i 
popravaka oštećenja. Obračun sati vršit će se prema stvarno 
utrošenim radnim satima po režimskom dnevniku ovjerenom 
od strane nadzornog inženjera. Količine sati određene ovim 
troškovnikom su aproksimativne. 

 
 R V      sat  10 
 R III    sat  15 
 
4.12 Čišćenje objekta po završetku (u ovu stavku ne uključuju se 

čišćenja u toku izvođenja) svih radova, odvoz šute i smeća 
na deponiju i priprema za primopredaju. 

 
 kom  1 
 
 

DILATACIJSKI PROFILI 
 
4.13 Dobava i postava podnih profila za zatvaranje dilatacijskih 

fuga širine 50mm, na spoju hodnika post. građevine i 
predprostora novo dograđenog dizala, tip kao Deflex 426/G-
050 (horizontalni) i E 426/G-050 (kutni) ili jednakovrijedan. 
Odnosi se na nivoe svih etaža. Profili su izrađeni iz gume i 
aluminijskih elemenata, vijcima se učvršćuju u podlogu. 
Ukupna visina slojeva podova u predprostoru iznosi 10cm, u 
post. građevini 4-5cm. Cijena uključuje sav rad, transport, 
materijal, spojna sredstva i pribor. Sve izvesti po pravilima 
struke i prema projektu, do potpune gotovosti. 

 
širina dil. 5cm m1  8,00 

 
4.14 Dobava i postava zidnih profila za zatvaranje dilatacijskih 

fuga na spoju hodnika post. građevine i predprostora novo 
dograđenog dizala, tip kao Deflex E 360-050 (kutni) ili 
jednakovrijedan. Odnosi se na nivoe svih etaža. Profili su 
izrađeni iz alumijskih elemenata, vijcima se učvršćuju u 
opečni zid post. građevine i oblogu od CorTen čelika u 
predprostoru. Cijena uključuje sav rad, transport, materijal, 
spojna sredstva i pribor. Sve izvesti po pravilima struke i 
prema projektu, do potpune gotovosti. 

 
 širina dil. 5cm m1  23,00 
 
4.15 Dobava i postava stropnih profila za zatvaranje dilatacijskih 

fuga na spoju hodnika post. građevine i predprostora novo 
dograđenog dizala, tip kao Deflex E 360-050 (kutni) ili 
jednakovrijedan. Odnosi se na nivoe svih etaža. Profili su 
izrađeni iz aluminijskih elemenata, vijcima se učvršćuju u 
opečni zid post. građevine i oblogu od CorTen čelika u 
predprostoru. Cijena uključuje sav rad, transport, materijal, 
spojna sredstva i pribor. Sve izvesti po pravilima struke i 
prema projektu, do potpune gotovosti. 

 
širina dil. 5cm m1  8,00 
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4.16 Dobava i postava fasadnih zidnih profila za zatvaranje 

dilatacijskih fuga na spoju post. građevine i novo 
dograđenog dizala, tip kao Deflex E 360-050 (kutni) ili 
jednakovrijedan. Profili su izrađeni iz aluminijskih 
elemenata, vijcima se učvršćuju u opečni zid post. 
građevine i oblogu od CorTen čelika u dograđenom dijelu. 
Cijena uključuje sav rad, transport, materijal, spojna 
sredstva i pribor, te sva potrebna pripasavanja i 
poštemavanja postojećih horizontalnih profilacija zida. Sve 
izvesti po pravilima struke i prema projektu, do potpune 
gotovosti. 

 
  m1  29,00 
 
 

 UKUPNO: 
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A 5.00 IZOLATERSKI RADOVI 
 
5.01 Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije okna dizala i 

vanjskog potpornog zida, u visini cca 50cm od nivoa 
okolnog uređenog terena. Površina ab zidova treba biti 
dobro zaravnata, čista i suha. Izvodi se sloj kao Resitrix SK 
W ili jednakovrijedan, d=2.5mm. 
Sve izvesti prema pravilima struke i prema uputstvima 
proizvođača, minimalni preklopi 10cm. Na sudaru vertikalne 
i horizontalne površine izvesti holkel. U cijenu uključiti 
dobavu i postavu svih navedenih slojeva i izvođenje holkela. 

 
 - horiz. hidroizol. m2  65,00 
 - vert. hidroizol.    m2  150,00 
 
5.02 Izrada horizontalne hidroizolacije poda na tlu, nivo 

prizemlja. Podloga treba biti dobro zaravnata, čista i suha. 
Izvodi se sloj kao Resitrix SK W ili jednakovrijedan, 
d=2.5mm. 
Sve izvesti prema pravilima struke i prema uputstvima 
proizvođača, minimalni preklopi 10cm, tako da se spojevi ne 
podudaraju, zavarivanje 100% površine. U cijenu uključiti 
dobavu i postavu svih navedenih slojeva. 

 
   m2  20,00 

 
5.03 Dobava i postava vertikalne topl. izolacije na obodnim ab 

zidovima dizala, s vanjske strane. Izolacija se polaže preko 
prethodno izvedene vert. hidroizolacije u zoni do nivoa 
okolnog uređenog terena, u visini do  cca 406cm, a sastoji 
se od sloja kao styrodur XPS – EN 13164 ili jednakovrijedan, 
d=10cm. 
Cijena uključuje sav rad, transport, sav materijal i pribor. 
Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.  

 
    m2  47,00 
 
5.04 Dobava i postava čepaste folije kao ICOPAL DRAIN ili 

jednakovrijedne, ispupčenja okrenuta prema hidroizolaciji, 
debljina folije bez ispupčenja 0.1cm, na obodnim ab 
zidovima dizala i novog potpornog zida, s vanjske strane. 
Trake se polažu preko prethodno postavljenih ploča 
toplinske izolacije (kao XPS ili jednakovrijedno), u zoni do 
nivoa okolnog uređenog terena. 
Cijena uključuje sav rad, transport, sav materijal i pribor. 
Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.  

 
   m2  140,00 

 
5.05 Dobava i postava vertikalne izolacije na mjestu dilatacije, 

između ab elemenata novo dograđenog dizala i postojeće 
građevine. Izolacija se polaže u debljinama 5cm, a izvodi se 
slojem kao ekstrudirani polistiren XPS ili jednakovrijedno. 
Cijena uključuje sav rad, transport, sav materijal i pribor. 
Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu. 

 
   m2  15,00 

 
5.06 Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva ravnog krova 

iznad novo dograđenog dizala, blagog nagiba od 1.5°. Na 
stropnu ploču izvedenu od panela postavlja se jednoslojna 
sintetička krovna hidroizolaciona membrana na bazi TPO-a, 
debljine 1.5mm, postojana na starenje, vremenske uvjete i 
UV zračenje. Membrana je na bazi 100% polipropilena, s 
umetkom od staklenog voala, odlikuje se fleksibilnošću na 
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hladnoći do temperature od -45°C. Membrana se mehanički 
učvršćuje u podlogu vijcima s podložnim pločicama (2-5 
vijaka po m2), u uzdužnim i poprečnim preklopima 
minimalne širine 10cm. Preklopi se zavaruju homogeno, 
vrućim zrakom prema uputi proizvođača i smjernicama za 
polaganje termoplastičnih folija. Na rubovima i 
konstrukcijskim prodorima potrebno dodatno mehaničko 
pričrvšćenje. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se 
ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje 
upisom u građevinski dnevnik. Stavka uključuje izvedbu i 
obradu rubnih završetaka, unutarnjih i vanjskih kuteva. Kod 
izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa proizvođača. 
U cijenu uključiti sav potreban rad, pričvrsne tipske vijke 
(5kom/m2), sav pribor i materijal. Na nižem dijelu ravnog 
krova ugraditi tipski slivnik za navedeni sistem za odvod 
krovne vode, uključujući izvedbu odgovarajuće 
termoizolacije prema toplom prostoru.  
U cijenu uključiti dobavu i postavu navedenog sloja sa svim 
pripadajućim priborom, materijalom, pričvrsnim sredstvima i 
gore navedenim elementima i karakteristikama, te 
kompletnu montažu do potpune funkcionalnosti i gotovosti: 
 
-hidroizolacija- sintetička krovna hidroizolaciona membrana 
na bazi TPO-a, d= 1.5mm 

 
- sint. krovna membrana  m2  16,00  
- tipski slivnik  kom  1 

 
5.07 Dobava i montaža protupožarne zaštite oko čeličnih 

konstruktivnih vertikalnih i horizontalnih elemenata. Ploče 
kao PROMATECT H ili jednakovrijedne pričvršćuju se žičanim 
spojnicama za brzu gradnju (sa rubim navojem), u poprečne 
trake od Promatect H d=20 mm. Sljubnici ploča, iza kojih 
nije čelični profil, podlažu se sa trakama od Promatect ploča 
min. širine 100mm. Rubne priključke izvesti sa podlaganjem 
trake od kamene vune. Sve fuge obraditi s elementima za 
fuge kao Promaseal-PL ili jednakovrijedno, a kao vanjski 
završetak koristiti protupožarni silikon kao Promaseal ili 
jednakovrijedan. Sve spojeve obraditi masom za 
poravnavanje. U stavku uračunati sav potreban rad, 
materijal, spojna sredstva, sve do potpune gotovosti. 

 
 - ploče r.š.cca 76cm m1  85,00  
 - elem. za fuge+ protupož.  

silikon   m1  35,00 
 
 

 UKUPNO: 
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A 6.00 TESARSKI RADOVI 
 
 
6.01 Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od 

čeličnih cijevi okolo građevine. Skela visine do cca 15.5m. 
Skela na mora biti izvedena na način da se spriječi 
eventualni pad materijala, oruđa za rad ili slično, van skele 
na radnu površinu okolo predmetne građevine, na kojoj 
rade djelatnici izvođača radova, osim navedenog ista mora 
biti zaštićena jutenim platnom. Skela mora zadovoljavati 
pravila propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu u 
građevinarstvu“. Cijena uključuje i amortizaciju skele. 

 
    m2 170,00 
 
 

 UKUPNO: 
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A/ REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
 
0.00  PRIPREMNI RADOVI  
 
1.00  RUŠENJA I DEMONTAŽE 
 
2.00 ZEMLJANI RADOVI 
 
3.00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
4.00 ZIDARSKI RADOVI 
 
5.0 IZOLATERSKI  RADOVI 
 
6.0 TESARSKI  RADOVI 
 
 
 
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 
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B OBRTNIČKI RADOVI 
 
B 1.00 LIMARSKI  RADOVI 
 
1.01 Dobava materijala i montaža podgleda međukatnih 

spregnutih konstrukcija stropa prizemlja, prvog i drugog 
kata, koju čine profilirani limovi sa izbočinama na hrbtovima 
u svrhu postizanja spregnutog stanja s betonom, debljine 
stijenka lima 0.75mm, u svemu lim kao Cofraplus 60, 
proizvođača AcelorMittal ili jednakovrijedan. Lim se polaže u 
pločama na čeličnu konstrukciju, nosači na osnom razmaka 
cca 50cm, te se isti učvršćuje na konstrukciju vijcima prema 
uputama proizvođača. U svemu se pridržavati uputa 
proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal, 
potrebnu radnu skelu visine do cca 4.30m, pričvrsna 
sredstva, tipske elemente i pribor, te montažu do potpune 
gotovosti. 

 
   m2  9,00 
 
1.02 Izrada i montaža vertikalne cijevi četvrtastog profila 6x7cm, 

za odvod krovne vode, koja je smještena unutar slojeva 
ventilirane fasade istočnog pročelja, izvedena od čelične  
vruče cinčane cijevi  d=0.80mm. Pri vrhu vertikalu spojiti sa 
horizontalnom odvodnom cijevi krovne vode koja je spojena 
sa slivnikom na ravnom krovu. Na dodirnoj površini između 
vertikalne cijevi i čelične nosive konstrukcije postaviti 
brtvenu traku 150x3mm, a samu cijev je kompletno 
potrebno hidro i toplinski izolirati izolacijom kao „Armstrong-
Armaflex AC“ ili jednakovrijednom, koja se omotava 
nerđajućom žicom. Cijena uključuje sav potreban pribor za 
pričvršćivanje, obujmice, izradu spojeva sa hor. cijevi (cijev 
obračunata u vodoinstal. radovima, a slivnik u izolaterskim 
radovima). Pri završetku se vertikala priključuje odvodnu 
cijev za odvod u kanalizaciju (obuhvačeno u vodoinstal. 
radovima). Sve izvesti prema projektu i dogovoru s 
projektantom. 

 
vertikalna cijev  m1  14,00 
izolacija cijevi r.š. cca 35cm m1  14,00 
brtvene traka  m1  14,00 

 
1.03 Dobava i montaža fasadnih sendvič panela kao Ruukki 

SP2B40PU ili jednakovrijednog sa PU ispunom, debljine 
ispune 50mm, duljine cca 14.40m i 12.20m, u crnoj mat 
boji. Paneli se postavljaju vertikalno, pričvršćenje sa 
skrivenim spojem, na nosivu čn konstrukciju građevine, a 
koja nije predmet ove stavke. Obavezna primjena svih 
propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. 
Obračun po m2 ugrađenih panela, bez odbijanja prozorskih 
otvora. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni 
materijal, sve rubne i završne profile. 

 
d=50mm m2 126,00 

 
1.04 Dobava i montaža krovnih panela u sustavu za izvedbu 

ravnih krovova građevine. Krovni paneli su debljine 50mm i 
150mm, sa ispunom od samogasivog poliuretana, gornji 
pokrov je variva hidroizolaciona PVC membrana, postavljaju 
se na čn nosivu konstrukciju.  
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Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od 
strane proizvođača. Ral boja panela po izboru projektanta, 
iz standardne palete boja proizvođača. Obračun po m2 
ugrađenih panela. Stavka uključuje sav potreban spojni i 
pričvrsni materijal, sve rubne i završne profile. 
 
d=50mm m2 6,50 
d=150mm m2 3,50 

 
1.05 Izrada dobava i montaža pričvrsne lajsne, koja se montira 

na završetku vertikalno položenog završnog sloja krovne 
izolacije, izvedeno iz ravnog plastificiranog alu lima, 
d=1.0mm, razvijene širine cca 10cm. Obrada i boja lima 
prema odabiru projektanta. Pričvrsna lajsna se učvršćuje-
upucava preko sloja filca i sint. hidroizol. membrane u nosivi 
opečni zid građevine, te se s gornje strane brtvi s 
odgovarajućim trajno elastičnim kitom. Cijena uključuje sav 
potreban rad i materijal, uključujući pribor za učvršćivanje, 
izradu spojeva, zaštitu po ugradnji i montažu do potpune 
gotovosti. Sve izvesti po projektu i dogovoru s 
projektantom. 

 
     m1  3,00 
 
 
 UKUPNO: 
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B 2.00 BRAVARSKI RADOVI 
 
 
 Napomena: 

Sve bravarske radove treba izvoditi po projektom 
predviđenim detaljima, te po zahtjevima konstruktera. Prije 
izvođenja potrebno je kontrolirati mjere na licu mjesta, a 
konačne detalje i mjere uskladiti sa projektantom. 
Nakon izrade svi bravarski elementi se moraju u radionici 
odmastiti, očistiti od ostataka varenja i obrada čelika, te 
premazati antikorozivnim premazima. Nakon montaže 
obvezno je premazivanje oštećenih mjesta istim premazom, 
te ponovno premazivanje antikorozivnim premazom 
elemenata u cjelosti. 

 
 
2.01 Izrada, dobava i ugradba čelične konstrukcije okna dizala i 

predprostora uz dizalo, tlocrtne dimenzije 2.80x3.41m, koja 
se sastoji od: 
-glavnih vertikalnih nosača-stupova – HOP 150x150x6.5mm, 
koji naliježu na ab temeljnu ploču dizala 
- glavnih horizontalnih nosača-prečki – HOP 150x150x5mm, 
koji se vare između vertikalnih nosača tj. stupova 
- nosača spregnute ploče HOP 150x100x6.3mm    
- dovratnika dizala HOP 80x80x4mm 
Glavni nosači se međusobno vare kvalitetnim varovima, a s 
donje strane se učvršćuju na ab temeljnu ploču dizala. S 
gornje strane montiraju se termoizolacijski paneli u dva 
nivoa, u blagom padu prema sifonu za odvod oborinske 
vode. 
Na istočnom i zapadnom pročelju izvodi se podkonstrukcija 
za montažu fasadnih sendvič panela u visini atike, 
sastavljena od čn profila 40x40mm. 
Sve izvoditi po projektu, do kompletne gotovosti i 
funkcionalnosti. Prije izrade, uskladiti detalje i radioničke 
nacrte u dogovoru s projektantom, te provjeravati mjere na 
licu mjesta. U cijenu uključiti sav rad i materijal, izradu 
radioničkih nacrta, dobavu, montažu svih elemenata do 
potpune gotovosti, antikorozivnu zaštitu svih čeličnih 
elemenata, sve elemente za učvršćivanje, konačno bojanje 
pokrivnim mat lakom u crnom tonu, dobavu, montažu i 
amortizaciju skele visine do cca 16m za montažu 
konstrukcije.  

 
Čn konstrukcija ukupno kg  6.100,00 

 
2.02 Izrada, dobava i montaža tri komada HEA 140 nosača iznad 

novog otvora prolaza (prošireni otvor po visini nakon 
demontaže post. prozora), u nivou podruma. Nosači se 
montiraju na ležišta u postojećem nosivom opečnom zidu 
debljine cca 58cm. Čelične elemente je potrebno prije 
montaže premazati antikorozivnim premazima, te nakon 
montaže ponovno zaštititi oštećena mjesta. Sve je potrebno 
izvesti po projektu i opisu, do potpune gotovosti. U cijenu 
uključiti sav materijal i rad, potrebnu radnu skelu visine do 
cca 2.40m, pričvrsna sredstva, potrebna premazivanja 
antikorozivnim sredstvima sa svim predradnjama u radionici 
i na objektu.  

 
  kg  140,00 

 
2.03 Dobava materijala, izrada i ugradnja poklopca svijetlih 

dimenzija 60x60cm, izvedenog iz rebrastog čeličnog vruće 
cinčanog lima, s pripadajućim okvirom, na oknu za 
prepumpnu stanicu. Navedeni poklopac izvesti uz 
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mogućnost zaključavanja lokotom. U cijenu uključiti sav 
potrebni rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu 
svega navedenog, te antikorozivnu zaštitu profila vručim 
cinčanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i 
funkcionalnosti.  

 
  kom  1 

 
2.04 Dobava materijala, izrada i ugradnja čeličnih vruće cinčanih 

L-profila rubno na završecima slojeva podova, u svim 
etažama. Profili se učvršćuju na arm. bet. podnu ploču i 
čeličnu podkonstrukciju prije izvedbe podne spregnute 
konstrukcije i slojeva poda. U cijenu uključiti sav potrebni 
rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu svega 
navedenog, te antikorozivnu zaštitu profila vručim 
cinčanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i 
funkcionalnosti.  

 
100x100x5mm m1  5,00 
150x230x5mm m1  22,00 

 
2.05 Dobava materijala, izrada i ugradnja čeličnih vruće cinčanih 

Z-profila rubno uz završetke čelične konstrukcije, koji služe 
kao nosači fasadnih panela, u svim etažama. Profili se 
učvršćuju na čeličnu podkonstrukciju. U cijenu uključiti sav 
potrebni rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu 
svega navedenog, te antikorozivnu zaštitu profila vručim 
cinčanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i 
funkcionalnosti.  

 
26x15x5cm m1  3,00 
38x15x5cm m1  6,00 

 
2.06 Dobava materijala, izrada i ugradnja čeličnih vruće cinčanih 

Z-profila koji služe kao nosiva podkonstrukcija opšava atika 
na ravnom krovu dizala. Profili se učvršćuju na čeličnu 
podkonstrukciju. U cijenu uključiti sav potrebni rad i 
materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu svega 
navedenog, te antikorozivnu zaštitu profila vručim 
cinčanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i 
funkcionalnosti.  

 
  m1  11,00 

 
2.07 Dobava materijala, izrada i ugradnja čeličnih vruće cinčanih 

L-profila dimenzija 60x40x5mm, rubno na donjoj i gornjoj 
strani Al doprozornika prozora, u svim etažama. Profili se 
učvršćuju bočno za čeličnu konstrukciju okna dizala. U 
cijenu uključiti sav potrebni rad i materijal, spojna sredstva i 
pribor, ugradbu svega navedenog, te antikorozivnu zaštitu 
profila vručim cinčanjem. Sve izvesti po projektu do 
kompletne gotovosti i funkcionalnosti.  

 
  m1  11,00 

 
2.08 Dobava materijala, izrada i ugradnja servisnih, vanjskih, 

čeličnih, dvokrakih stepenica (3+7 stuba), s podestom i 
rukohvatom, a koje uz istočno pročelje dizala vode u vanjski 
prostor na nivou podruma. Širina kraka iznosi 120cm, stube 
su širine 26.00cm, visine 18.75cm. 
Konstrukciju stepenica čine čn tetive 60x100x4mm. Gazišta 
se izvode iz rešetki tipa POLO ili jednakovrijedne, visine 
30mm, koje se preko L profila 30x30x3mm učvršćuju na 
tetive. Rukohvat se izvodi na slobodnoj strani prema 
vanjskom prostoru, od čn cijevi ф40mm postavljenoj na 
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visini od 45cm i 90cm, odnosno na visini postojeće ograde 
uz vanjski potporni zid. 
Sve čn elemente potrebno je prije montaže premazati 
antikorozivnim premazima, te nakon montaže ponovno 
zaštititi oštećena mjesta. Konačna obrada vidljivih dijelova 
čeličnih elemenata je mat lakom u tonu po izboru 
projektanta. Sve je potrebno izvesti po projektu, detaljima i 
opisu. U cijenu uključiti sav materijal i rad, izradu 
radioničkih nacrta, pričvrsna sredstva, potrebna 
premazivanja antikorozivnim sredstvima sa svim 
predradnjama u radionici i na objektu te konačnu obradu. 

 
čn nosiva konstrukcija kg 440,00 
gazišta stepenica 120x26cm kom 10 
podest 110x120cm kom 1 
rešetka kao POLO ili jednakovr. m2 3,50 
rukohvat m1 3,00 

 
2.09 Izrada, dobava i montaža vanjske penjalice za pristup na 

krov dizala, gabaritnih dimenzija 70x220cm. Pristup na krov 
omogućen je preko krovnog prozora u potkrovlju postojeće 
građevine, te se penjalica treba moći postaviti na postojeći 
krov i demontirati za pohranu u spremišnom prostoru. 
Nosiva konstrukcija penjalice izvodi se od čn profila 
60x60x3mm, horizontalne prečke od punih okruglih profila 
ф18mm, postavljene na razmaku od cca 30cm. Penjalica 
treba biti radionički antikorozivno premazana, i konačno 
obrađena emajl lakom u boji po izboru projektanta.Sve 
izvesti prema Pravilniku o zaštiti na radu za radne i 
pomoćne prostorije i prostore, Članak 103-105, (NN 6/84, 
42/05). Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i 
svih dijelova od oštećenja do završetka gradnje. U cijenu 
uključiti sav potreban materijal, pribor i montažu do 
potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a 
prije izvedbe obavezno je usklađenje detalja sa 
projektantom. 

 
  kom 1 

 
2.10 Izrada, dobava i montaža zaštitnog poklopca koji se 

postavlja iznad lijevano željezne kanalske rešetke dim. 
40x40cm. Poklopac je konusnog oblika gabaritnih dim. 
40x40cm u podnožju, te 20x20cm u gornjoj zoni, ukupne 
visine 8cm. Izvodi se iz vruće cinčanog čn lima debljine 
3mm, sa perforacijama ф8mm, na način da je omogućeno 
slijevanje vode, a onemogućen prolaz kamenih oblutaka. 
Poklopac se treba moći postaviti i učvrstiti da ne dođe do 
pomicanja, odnosno demontirati za potrebe pristupa 
poklopcu slivnika i samom oknu. Nakon ugradnje obavezna 
je izvedba zaštite okova i svih dijelova od oštećenja do 
završetka gradnje. U cijenu uključiti sav potreban materijal, 
pribor i montažu do potpune funkcionalnosti. Obavezna 
izmjera na licu mjesta, a prije izvedbe obavezno je 
usklađenje detalja sa projektantom. 

 
  kom 1 

 
2.11 Izrada, dobava i montaža ograde na vanjskom potpornom 

zidu, u svemu kao što je postojeća ograda. Ogradu izvesti 
od  horizontalnih okruglih cijevi u dva nivoa i istih takvih 
vertikalnih stupića čiji  međusobni razmak prilagoditi 
postojećem. Visina ograde cca 1m, cijevi Ø cca50mm (izvodi 
se na mjestu njezine ranije demontaže, zbog nesmetanog 
izvođenja radova). Sve je potrebno izvesti prema projektu, 
opisu i dogovoru s projektantom. Prije izrade uskladiti 
detalje i ovjeriti radioničke nacrte pri projektantu.  
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U cijenu uključiti sav materijal i rad, pričvrsna sredstva, 
konačnu obradu i antikorozivnu zaštitu, sve potrebno za 
izvedbu do potpune gotovosti i funkcionalnosti. 

 
   m1  4,00 
 
2.12 POZ 01A  STRUKTURALNA FASADNA STIJENA 

Izrada, dobava i montaža strukturalne fasadne stijene kao 
Jansen VISS SG ili jednakovrijedne, sa svim navedenim 
pripadajućim elementima: 
- OPIS: strukturalna, fiksna fasadna stijena ukupne 
proizvodne dimenzije 196x276cm 
- PROFILI: čelični profili sa prekidom toplinskog mosta, 
plastificirano u boji po izboru projektanta; Uf>1.3W/m2K, 
vodonepropusnost klase RE1200, zrakonepropusnost klase 
AE, u svemu u skladu sa smjericama ETAG 002; profili se 
učvršćuju u nosivu čn konstrukciju 
- USTAKLJENJE: Low-E staklo, Izo, 6+16+4mm, punjeno 
argonom, Ug<1.10W/m2K 
- OKOV: fiksno ustakljenje 
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i 
dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je 
izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, 
do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati 
mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore 
navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za 
učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune 
gotovosti i funkcionalnosti. 

 
196x276cm  kom 1 

 
2.13 POZ 01B  STRUKTURALNA FASADNA STIJENA 

Izrada, dobava i montaža strukturalne, fasadne stijene kao 
Jansen VISS SG ili jednakovrijedne, sa svim navedenim 
pripadajućim elementima: 
- OPIS: strukturalna, fiksna fasadna stijena ukupne 
proizvodne dimenzije 196x140cm 
- PROFILI: čelični profili sa prekidom toplinskog mosta, 
plastificirano u boji po izboru projektanta; Uf>1.3W/m2K, 
vodonepropusnost klase RE1200, zrakonepropusnost klase 
AE, u svemu u skladu sa smjericama ETAG 002; profili se 
učvršćuju u nosivu čn konstrukciju 
- USTAKLJENJE: Low-E staklo, Izo, 6+16+4mm, punjeno 
argonom, Ug<1.10W/m2K 
- OKOV: fiksno ustakljenje 
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i 
dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je 
izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, 
do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati 
mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne i gore 
navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za 
učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune 
gotovosti i funkcionalnosti. 

 
 196x140cm  kom 2 

 
2.14 POZ 02  PROZOR (pod.), 75x209cm kom 1 
2.15 POZ 03  PROZOR (priz.), 75x300cm kom 1 
2.16 POZ 04  PROZOR (1.kat), 75x300cm kom 1 
2.17 POZ 05  PROZOR (2.kat), 75x274cm kom 1 
 

NAPOMENA: Priložene su grafički prikazane i opisane sheme 
za POZ 01-POZ 05. 
 

 UKUPNO: 
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B 3.00 STOLARSKI RADOVI 
 
 
3.01 Pažljiva montaža postojeće prethodno demontirane drvene, 

ostakljene, unutarnje, pregradne stijene s dvokrilnim 
vratima i ostaklenim nadsvjetlom polukružnog oblika, dim. 
cca 257x333cm, zajedno s dovratnikom. Stijena se nalazila 
kao pregrada u hodniku prvog kata, od zida do zida, po 
visini do postojećeg lučnog stropa, a sada se montira u 
istom hodniku samo s suprotne strane dizala. Kod montaže 
postupati veoma pažljivo da ne dođe do oštećenja. U cijenu 
uključiti utovar i odvoženje sa deponije, izradu potrebne 
radne skele, montažu sa svim potrebnim pripasivanjima, do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. 

 
 kom  1 

 
 
 UKUPNO 
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B 4.00 VENTILIRANA FASADA, OBLOGA CORTENOM 
 
OPĆE NAPOMENE 
 
Radovi na izradi ventilirane fasadne obloge obuhvaćaju: 
- geodetsku izmjeru pročelja na licu mjesta 
- izradu projekta fasade sa statičkim proračunom i radioničkim nacrtom 
- montažu i demontažu skele 
- koordinaciju sa ostalim izvođačima radova 
- izvedbu svih slojeva zidova prema opisu uz stavku 
- sve nosive elemente fasadnih elemenata, pričvrsna sredstva, 
potrebne okove te inox mrežice - limove na svim otvorenim reškama 
uz rubne dijelove fasade 
- rubne, završne profile pri spajanju fasadnih ploha u uglovima 
- POSEBNU PAŽNJU POSVETITI OBLAGANJU FASADE NA MJESTIMA 
SPOJA SA ZIDOM POSTOJEĆE GRAĐEVINE  
 
U cijenu uključiti sve gore navedeno, dobavu i postavu navedenih 
slojeva zidova, fasadnu skelu, potkonstrukciju fasadne obloge, 
kompletnu fasadu sa svim elementima, okovima, pričvrsnim 
sredstvima, sve do potpune gotovosti.  
 
Prije montaže sustava potrebno je dostaviti kompletno rješenje i način 
održavanja gotove fasade (oprema, sredstva, vrijeme, mogućnost 
dodatnih zaštita, cijene). 
Po izvršenom poslu i primopredaji isporučiti korisniku pisane upute o 
rokovima kontrole, održavanju, čišćenju i njezi svih elemenata. 
Izvođač je u obvezi uskladiti terminski plan s ostalim izvoditeljima i 
sudjelovati u svim dogovorima oko koordinacije na gradilištu. Sve 
elemente potrebno je zaštititi do primopredaje objekta.  

 Izvođač je dužan predočiti potvrdu proizvođača o pravilnom odabiru i 
upotrebi svih elemenata fasade, pojedinačno i kao sustav, sva spojna 
sredstva, brtve i pokrivne elemente. 

 Sve izvoditi prema ovjerenom projektu fasade od strane projektanta 
(oblikovanje i boje), po uputama proizvođača na osnovu razrađenih 
shema, detalja i dogovoru s projektantom.  

 U stavci troškovnika od ukupne kvadrature fasadnih obloga odbijene 
su površine vratiju i prozora.  
Konačno postavljeni elementi fasade ne smiju proizvoditi šumove ili 
zvonjenje (fijuk) na vjetru. 
 
4.01 Izrada, dobava i montaža zračno ventilirane fasade sa 

CorTen fasadnom oblogom tipa kao Ruukki, u svemu prema 
opisu: 
 
- Na nosivu čn konstrukciju montira se podkonstrukcija za 
prihvat fasadne obloge od CorTen lima ili jednakovrijedno i 
zračno ventilirani sloj širine 40mm. Podkonstrukciju čine čn 
cijevasti profili u boji panela, postavljeni na rasponu do 
90cm po visini. 
 
- Obloga se izvodi od perforiranih ploča (tavica) CorTen B 
čelika ili jednakovrijedno, dubine 40mm, širine cca 60cm, 
duljine prema visinama etaže, što je utvrđeno projektom. 
Ploče se učvršćuju na čn podkonstrukciju inox vijcima, sa 
fugama širine 20mm. Na spoju CorTen lima i čn profila 
potrebno je staviti brtvenu traku radi razdvajanja različitih 
materijala.  
Obloga je proizvedena od CorTen B čelika ili 
jednakovrijedno (čelik otporan na atmosferske utjecaje), u 
skladu sa EN 10025-5, debljine lima 3mm, a za koji je 
potrebno dostaviti certifikat prema EN 10204-3.1. 
Perforacija ploča izvodi se prema shemi stiliziranog lista a 
koja se periodički ponavlja, u svemu prema detalju i 
dogovoru s projektantom. 
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- U poljima ispred prozora na istočnom pročelju obloga se 
izvodi kao zaokretno vratno krilo dim. cca 75x300cm 
(prizemlje), 75x300cm (1.kat), 75x275cm (drugi kat). Krilo 
izvesti sa cjevastom konstrukcijom 40x40mm, na koju se 
vari perforirana ploča CorTena ili jednakovrijedno (kao dio 
sheme perforacije cjelokupnog pročelja), sa pantima za 
zaokretno otvaranje i mogučnošću otvaranja iznutra.  
 
- Pri vrhu okna dizala izvodi se fiksna ventilaciona rešetka 
dim. 30x50cm - kao perforacija u sklopu vanjske obloge od 
CorTen lima ili jednakovrijedno i kao tipski element od alu 
profila ugrađen u fasadni sendvič panel. Rešetka se izvodi u 
visini neposredno ispod stropne ploče dizala. Perforacija 
ploče za rešetku izvodi se prema shemi, detalju i dogovoru s 
projektantom. 
 
- Opšav atike na ravnom neprohodnom krovu izvodi se iz 
CorTen lima ili jednakovrijedno , d=3mm, razvijene širine 
cca 30cm i 45cm. Držači opšava vijcima se učvršćuju na 
nosivu podkonstrukciju od čeličnih vruće cinčanih Z-profila, 
koja je obrađena u Bravarskim radovima. 
 
U cijenu uključiti sve navedene elemente, te izradu 
radioničkog nacrta postave fasadne obloge, sve potrebne 
prodore kroz panele, opšave i okape plastificirane 
identičnom plastifikacijom i bojom kao i sendvič panel, 
opšav atike, zaokretna krila ispred prozora, uključujući sva 
spojna sredstva i potrebna brtvljenja prodora, sav potreban 
materijal, pribor i rad do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a prije 
izvedbe obavezno je usklađenje detalja sa projektantom. 
Sve izvoditi po uputama proizvođača, shemama, detaljima i 
dogovoru s projektantom.  

 
perforirane ploče CorTena m2 110,00 
opšav, r.š. cca 30cm m1 9,00 
opšav, r.š. cca 45cm m1  2,00 
 

4.02 Izrada, dobava i montaža unutarnje obloge zidova i 
stropova u predprostoru lifta, te obloge zida postojeće 
građevine (izvedba "špalete"), od punih i perforiranih ploča 
(tavica) CorTen čelika ili jednakovrijedno , debljine 4mm, 
dubine 30mm, različite širine i duljine, što je utvrđeno 
projektom. Ploče se inox vijcima učvršćuju na čn 
podkonstrukciju dim. 40x40mm, sa fugama širine 20mm. Na 
spoju CorTen lima ili jednakovrijedno i čn profila potrebno je 
staviti brtvenu traku radi razdvajanja različitih materijala. 
Ploče CorTen lima ili jednakovrijedno potrebno je prije 
izvedbe premazati sredstvima za ubrzanje procesa 
korodiranja, kako bi se postignuo efekt rđe. Perforacija 
ploča izvodi se prema shemi, detalju i dogovoru s 
projektantom. 
U cijenu uključiti izradu radioničkog nacrta postave obloge, 
sva spojna sredstva i potrebna brtvljenja, sav potreban 
materijal, pribor i rad do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a prije 
izvedbe obavezno je usklađenje detalja sa projektantom. 
Sve izvoditi po uputama proizvođača, shemama, detaljima i 
dogovoru s projektantom. Obračun po m2 površine obloge. 
Sve spojeve i detalje potrebno je izvesti prema uputama 
proizvođača materijala. 
obloga zidova m2 68,00 
obloga stropova m2 14,00 
 

 UKUPNO 
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A 5.00 KAMENARSKI RADOVI 
 
 
6.01 Opločenje podova predprostora uz dizalo, te dijelova u 

hodnicima na mjestima rekonstrukcije, kamenom, u nivou 
svih etaža. Ploče se postavljaju ljepljenjem 
(dvokomponentno, brzovezno ljepilo) na rekonstruiranu 
postojeću betonsku podlogu i novo izvedeni estrih u 
predprostoru dizala. Fuge izvesti propisane minimalne širine. 
Sokl izvesti od istog kamena kao i pod, a visinu prilagoditi 
visini postojećeg sokla. Boju i uzorak određuje projektant. 
Sve se izvodi do potpune gotovosti, prema tehničkim 
uvjetima proizvođača i pravilima struke. Prije izvedbe 
obavezno je usklađenje detalja i nacrta polaganja s 
projektantom. Cijena obuhvaća sav rad, materijal i pribor, 
završne kutne i rubne profile, fugiranje i čišćenje, sve do 
potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obvezna izmjera na licu 
mjesta. 

 
 m2  38,00 
sokl m1  30,00 

 
 
 UKUPNO: 
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A 6.00 GK ZIDNE OBLOGE 
 
6.01 Dobava i montaža samostojeće obloge pregradne stijenke 

između dizala i predprostora uz dizalo, na metalnoj 
potkonstrukciji, u sistemu kao Knauf W626 ili 
jednakovrijedno, na svim nivoima etaža. Obloga u visini 
etaža do cca 420cm i izvode se sa samostojećom čeličnom 
potkonstrukcijom iz pocinčanih profila kao Knauf CW/UW ili 
jednakovrijedno, dim. 50/0.6mm, na osnom razmaku od 
62.5cm, učvršćenom u pod. Obloga se izvodi obložena s 
jedne strane jednostrukim vlaknocementnim vodootpornim 
pločama debljine 12.5mm (kao Aquapanel ili 
jednakovrijedno), postavljenim okomito, a s druge strane 
dvostrukim GKB pločama debljine 12.5mm. Na mjestu spoja 
obloge sa oblogama ostalih zidova, treba postaviti brtveni 
kit i razdjelnu traku. Na sve profile metalne potkonstrukcije 
treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se 
zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom. Izolacija u 
međuprostoru ploča kao kamena vuna KI DP-3 ili 
jednakovrijedna, debljine cca 16cm. 
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal uključivo 
skelu, sva potrebna pričvrsna sredstva, ovjes, bandažiranja i 
obradu spojeva, u svemu se pridržavati projekta, detalja i 
dogovora s projektantom, te tehnologije i uputa 
proizvođača. Završna obrada impregnacijom i gletanjem. 

 
 GKB ploče m2  30,00 
 ploče kao Aquapanel ili jednakovr. m2  30,00 
 kamena vuna m2  22,00 
 
6.02 Dobava i montaža samostojeće obloge pregradne stijenke 

predprostora uz dizalo, na metalnoj potkonstrukciji, u 
sistemu kao Knauf W626 ili jednakovrijednom, na svim 
nivoima etaža. Obloga u visini etaža do cca 420cm i izvode 
se sa samostojećom čeličnom potkonstrukcijom iz 
pocinčanih profila kao Knauf CW/UW ili jednakovrijednim, 
dim. 50/0.6mm, na osnom razmaku od 62.5cm, učvršćenom 
u pod. Obloga se izvodi obložena s dvostrukim GKB pločama 
debljine 12.5mm, uključivo polietilenska folija deb. 0.25mm i 
kamena vuna kao KI DP-3 ili jednakovrijedna, debljine 
14cm. Na mjestu spoja obloge sa oblogama ostalih zidova, 
treba postaviti brtveni kit i razdjelnu traku. Na sve profile 
metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti 
posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom 
izolacijom. Izolacija u međuprostoru ploča debljine cca 
14cm. 
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal uključivo 
skelu, sva potrebna pričvrsna sredstva, ovjes, bandažiranja i 
obradu spojeva, u svemu se pridržavati projekta, detalja i 
dogovora s projektantom, te tehnologije i uputa 
proizvođača. Završna obrada impregnacijom i gletanjem. 

 
 GKB ploče m2  17,50 
 polietilenska folija m2  17,50 
 kamena vuna m2  17,50 
 
 
 UKUPNO: 
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B 7.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 
7.01 Dvokrako bojanje postojećih opečnih zidova u hodnicima, na 

dijelovima na kojima se popravljala žbuka, u nivou svih 
etaža. Bojati paropropusnim vapnenim bojama, u tonu po 
odabiru projektanta. Prethodno izvršiti impregnaciju podloge 
akrilnom emulzijom, te gletati paropropusnom masom. U 
cijenu koštanja uračunati izvedbu potrebne radne skele 
visine do cca 3.70m. Sve izvoditi prema tehničkim uvjetima 
za soboslikarske radove, uputama proizvođača i dogovoru s 
projektantom.   

 
   m2  70,00 
 
7.02 Dvokratno bojanje dijela ožbukanih postojećih svodova i 

stropova, u nivou svih etaža. Bojati paropropusnim vapnenim 
bojama, u tonu po odabiru projektanta. Prethodno izvršiti 
impregnaciju podloge akrilnom emulzijom, te gletati 
paropropusnom masom. U cijenu koštanja uračunati izvedbu 
potrebne radne skele visine do cca 3.70m. U cijenu uključiti i 
sve potrebne predradnje na pripremi podloge, u smislu 
čišćenja i struganja svih oštećenih i trusnih dijelova 
postojećeg nalića i slično, te popravak istog.  Sve izvoditi 
prema tehničkim uvjetima za soboslikarske radove, uputama 
proizvođača i dogovoru s projektantom.   

 
   m2  35,00 
 
7.03 Dvokratno bojanje postojećih opečnih zidova s vanjske 

fasadne strane, na dijelovima koji se sada nalaze kao 
unutarnja strana predprostora uz dizalo, u nivou svih etaža. 
Bojati paropropusnim vapnenim bojama, u tonu po odabiru 
projektanta. Prethodno izvršiti impregnaciju podloge 
akrilnom emulzijom, te gletati paropropusnom masom. U 
cijenu uključiti i sve potrebne predradnje na pripremi 
podloge, u smislu čišćenja i struganja svih oštećenih i 
trusnih dijelova postojećeg fasadnog nalića i slično, te 
popravak istog. U cijenu koštanja uračunati izvedbu 
potrebne radne skele visine do cca 4.20m. Sve izvoditi 
prema tehničkim uvjetima za soboslikarske radove, uputama 
proizvođača i dogovoru s projektantom.   

 
   m2  50,00 
 
 
 UKUPNO: 
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B 8.00 DIZALO 
 
8.01 Izrada, dobava i montaža kompletnog postrojenja osobnog 

dizala. U svemu je potrebno pridržavati se Pravilnika, 
pozitivnih propisa temeljem kojih je potrebno izraditi 
projekte dizala, te tehnoloških uputa i detalja projektanta 
dizala. Bez izdvojene strojarnice, ona je sastavni dio ove 
stavke, nalazi se pri vrhu okna dizala. Sve plohe obraditi 
propisanim materijalom.  
Cijenom obuhvatiti projektiranje i sve faze dokumentacije 
prema projektnom zadatku, izradu i dobavu opreme 
postrojenja dizala prema odobrenom projektu dizala i 
specifikaciji opreme postrojenja dizala po sklopovima, te 
montaža postrojenja dizala do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti. Za izvedeno potrebno je osigurati ateste, 
ispitivanje, te upute za održavanje i korištenje. Prije izvedbe 
potrebno je ovjeriti radioničke nacrte i uskladiti detalje s 
glavnim projektantom. 

 
  
 Tehnička specifikacija dizala:  
 

Redni 
broj 

TRAŽENO NUĐENO 
Da/Ne 

1. Vrsta, namjena dizala osobno  
2. Mjesto postavljanja Varaždin, Pavlinska 2  
3. Način pogona bezreduktorski elektromotorni pogon s pogonskom 

užnicom 
 

4. Korisna nosivost 630 kg / 8 osoba  
5. Brzina vožnje 1.0 m/s  
6. Visina dizanja 11.88 m  
7. Broj i naziv stanica 4 ( Pod., Pr., 1. i 2. kat )  
8. Broj ulaza 4  
9. Glavna stanica prizemlje  
10. Ovjes 1 : 2  
11. Instalacija za suhi prostor  
12. Vrsta upravljanja mikroprocesorsko – sabirno SIMPLEX frekvencijska 

regulacija   
 

13. Napon upravljanja 24 VDC  
14. Napon postrojenja 3 x 380/220 V ac, 50 Hz, dizalo spojeno na vanjsko 

napajanje, te na sustav vatrodojave  
 

15. Električni priključak 3 x 380/220 V, 50Hz – spoj na vanjski priključak, 
spoj na vatrodojavu – požarni režim 

 

16. Elekt. instalacija za suhi prostor  
17. Strojarnica i pogonska oprema:  

 - položaj strojarnice u sklopu voznog okna  
- izvedba čelična konstrukcija  
- tip pogonskog el. motora bezreduktorski pogon  
- snaga elektromotora 4.4 KW  
- promjer pogonske užnice 320 mm  
- promjer pogonskog užeta 8 mm  
- broj užadi 5  

18. Govorna veza  
19. Signalizacija potvrda primitka poziva, signal preopterećenja   
20. Signalizacija u glavnoj stanici:  

 - zvučni signal ALARM  
- optička potvrda prijema poziva  
- pokazivač položaja i smjera dalje vožnje  

21. Signalizacija u ostalim stanicama:   
 - optička potvrda prijema vozila  

- pokazivač položaja i smjera dalje vožnje  
22. Signalizacija u kabini:  

 - zvučni signal ALARM  
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- signalizacija preopterećenja  
- tipkala sa Brailovim pismom  
- pokazivač položaja i smjera dalje vožnje  

23. Vozno okno:  
 - izvedba čelična konstrukcija, kombinirana obloga-nije 

predmet ovog projekta 
 

- dimenzije 2000 x 1900 mm  
- dubina donjeg dijela voznog  
okna 

1500 mm  

- visina gornjeg dijela voznog 
okna 

3900 mm  

- ovjes 2 : 1  
24. Vrata voznog okna:  

 - tip automatska centralna  
- dimenzije 900 x 2000 mm  
- izvedba metalna  
- obloga vrata INOX brušeni lim  
- vatrootpornost EI690 prema EN81-58  

25. Kabina:  
 - izvedba INOX brušeni lim, kombinacija lamistal staklo  

- dimenzije 1100 x 1400 x 2200 mm  
- ventilacija  ugrađeni ventilator  
- obloga poda završni sloj dekorativna protuklizna DLW obloga  

 - rasvjeta fluorescentna  
 - rukohvat na visini 900 mm  

26. Vrata kabine:   
 - tip automatska centralna dvokrilna  

- dimenzije 900 x 2000 mm  
- izvedba metalna  
- obloga vrata INOX brušeni lim  
- zaštita svjetlosna zavjesa  

27. Vodilice kabine- predvidivo T 70 x 70 x9 mm  
28. Vodilice protuutega- 

predvidivo 
T 50 x 50 x5 mm  

 
 
   kom 1 
 
 
 
 UKUPNO 



građevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin   br.t.d.107/11. 
investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin  str.100. 

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
BRAKUS d.o.o. Varaždin  siječanj, 2013. 

 
B 9.00 OSTALI RADOVI – UREĐENJE OKOLIŠA 
 
 

ZEMLJANI RADOVI 
 
 
9.01 Planiranje terena uz izvedene novo opločene i asfaltirane 

površine. Potrebno je izvršiti fino rahljenje grabljima i 
poravnavanje zemlje sa odvajanjem korova i slično, te 
izvedbom blagih padova prema okolnoj zelenoj površini. 
Cijena obuhvaća sav potreban rad. Obračun po m2 
isplanirane površine. 

 
  m2 20,00 
 
9.02 Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro 

graduiranog šljunka na zapadnom pročelju dizala, sa 
istovremenim nabijanjem sloja, ukupne visine cca 20cm, 
izvedeno kao posteljica prije izvedbe stabilizacijskog sloja, 
ispod završne obrade  granitnim kockama. U stavku uključiti 
dobavu i postavu dva sloja razdjeljnog geotekstila 
300g/cm2. U stavci je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi prema pravilima 
struke i u skladu sa projektom. 
 
 m3  0,60 
geotekstil m2  10,00 

 
 UKUPNO: 
 
 
 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
9.03 Izvođenje betona za nagib, armiranog mikrovlaknima, 

izvedenog u padu od 1.5°, debljine 4-7cm, iznad ab podne 
ploče, na dijelu opločenja kamenim kockama, uz dizalo. 
Gornja površina betona treba biti ravna, glatka, bez gnijezda 
i neravnina, zaglađena za kasniju postavu sloja 
hidroizolacije. Cijenom obuhvatiti sve navedeno u stavci, sa 
izvedbom do potpune gotovosti. Sve eventualne 
nepravilnosti u obradi površine mora izvođač popraviti o 
svojem trošku. 
 
   m2  11,00 

 
9.04 Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka 

dimenzija 5/20cm. Rubnjak mora biti industrijski proizveden 
u metalnoj oplati, od betona kvalitete M-40, sa posebnom 
obradom vidljivih površina. Ugrađivanje rubnjaka vrši se na 
sloju svježeg betona C12/15. U stavci je uračunata dobva i 
ugradba rubnjaka sa izradom betonske podloge, te 
zalijevanje spojnica cementnim mortom i njegom betona 
uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i 
potrebnu oplatu. Obračunato po m1 kompletno postavljenog 
rubnjaka. 

 
  m1 7,00 
 
9.05 Dobava i postava granitnih kocki dim. 8x8x8cm, na 

zemljovlažni cementni mort C12/15 debljine 8cm, uz južno i 
zapadno pročelje objekta. Prethodno navedeni cementni 
mort se polaže preko cementne stabilizacije (mješavina 
šljunka i cementa) debljine cca 20cm.  
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Završno fugiranje granitnih kocki izvesti cem. mortom.  Sve 
izvesti po projektu, detaljima i dogovoru s projektantom. U 
cijenu uključiti dobavu granitnih kocki, cem. morta i cem. 
stabilizacije, obradu te postavu do potpune gotovosti. 

 
 granitne kocke m2  22,00 
 cem. mort m2  22,00 
 cem. stabilizacija m3  3,80 
 
9.06 Dobava i ugradnja pune kamene stube iznad dijela novog 

potpornog zida na spoju sa vanjskim stubištem, stubu izvesti 
punu od granitnog kamena, dimenzija 20x25cm. Konačna 
obrada vidljivih dijelova kamenih stuba je štokanje. Ugradnja 
kamene stube kao nastavak na armirano betonski zid. U toku 
izrade dogovoriti sve detalje s projektantom i konzervatorskom 
službom. Cijena uključuje sav potreban pribor, rad i materijal, 
do potpune gotovosti. Obvezna izmjera na licu mjesta. 

 
  m1  2,10 

 
9.07 Dobava i ugradnja pune kamene stube na spoju asfaltirane i 

površine opločene granitnim kockama, stubu izvesti punu od 
granitnog kamena, dimenzija 15x25cm. Konačna obrada 
vidljivih dijelova kamenih stuba je štokanje. Ugradnja kamene 
stube na sloj mršavog betona C12/15. U toku izrade dogovoriti 
sve detalje s projektantom i konzervatorskom službom. Cijena 
uključuje sav potreban pribor, rad i materijal, do potpune 
gotovosti. Obvezna izmjera na licu mjesta. 

 
  m1  11,50 

 
9.08 Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od 

bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 
7cm na parkirališnoj kolnoj površini. Radove izvesti prema 
O.T.U. za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani 
nosivi sloj /BNS/ nanosi se na potpuno uređenom i po 
nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa 
se BNS izvesti od kamenog materijala max vel. zrna 45mm s 
dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primijeniti bitumen tipa 
BIT 60. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važečim 
tehničkim uvjetima i standardima. Dopušteno odstupanje 
ugrađenog sloja može biti 10% u odnosu na projektiranu 
debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti ± 7mm, 
nivelete max  ± 1cm od projektirane, a poprečni pad može 
odstupati najviše ±0,4% aps. od projektiranog. U jediničnoj 
cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i 
ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali 
troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 
ugrađenog zastora. 

 
 -BNS 22 A debljine 7 cm m2  40,00 
 
9.09 Izrada završnog sloja (habajućeg) po sistemu sitnozrnog 

asfaltbetona debline 3cm u svemu prema O.T.U. za radove na 
cestama točka 7.4.1.. Ovaj sloj se radi na pravilno izrađeni sloj 
BNS-a. Za izradu treba upotrijebiti plemenitu kamenu sitnež 
veličine zrna 0-8mm, a kao vezivo upotrijebiti BIT60, a točan 
sastav mješavine određuje se laboratorijski. U pogledu 
kvalitete, materijali za izradu i ugradnju trebaju zadovoljavati 
uvjete propisane važećim standardima. Dopušteno odstupanje 
srednje debljine od projektirane max 10%, ravnost površine 
4mm na duljini od 4m, a prosječni pad može odstupati od 
projektiranog za pojedini profil najviše ±4% aps. od 
projektiranog.  
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U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, 
proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i 
svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 
položenog sloja. 

 
-asfaltbeton AB 8 deb. 3cm m2  40,00 

 
 
 UKUPNO: 
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B 10.00  RAZNI RADOVI 
 
 
10.01 Izvedba taktilne crte vođenja na površini poda u postojećem 

objektu, u nivou prizemlja (od ulaznih vratiju do dizala). 
Traka se postavlja ljepljenjem na postojeći pod od ljevanog 
brušenog teraca, u širini od 40cm. Traka treba imati reljefnu 
obradu površine u visini od 5mm na način da ne otežava 
kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir 
stopala ili bijelog štapa, sa užljebljenjima u smjeru vođenja. 
Treba se lako održavati i ne zadržavati vodu i prljavštinu.  
Cijena obuhvaća sav potreban pribor, materijal i rad, te 
izvedbu do potpune gotovsti i funkcionalnosti. 

 
 m1  40,00 

 
 
 UKUPNO: 
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B/ REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA 
 
 
1.00 LIMARSKI  RADOVI 
 
2.00 BRAVARSKI  RADOVI 
 
3.00 STOLARSKI RADOVI 
 
4.00 VENTILIRANA FASADA, OBLOGA CORTENOM 
 
5.00 KAMENARSKI RADOVI 
 
6.00 GK ZIDNE OBLOGE 
 
7.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 
8.00 DIZALO 
 
9.00 OSTALI  RADOVI – UREĐENJE OKOLIŠA 
 
10.00 RAZNI RADOVI 
 
 
 
B/ OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: 
 
 

 

 

 

 SVEUKUPNA  REKAPITULACIJA 
 
 
A GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
 
B OBRTNIČKI RADOVI 
 
 
 
 SVEUKUPNO: 
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 NAPOMENA:   

 Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, 
montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u 
stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav 
potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za 
potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba 
imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste 
instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i 
pregledati nacrte.  

    

1,00 ELEKTROINSTALACIJE   

    

1,01 Demontaža i odspajanje postojećih osigurača tipa 
EZN razdjelnika Rdrugi kat radi zamjene s 
automatskim osiguračima (s obzirom da je potrebno 
ugraditi dodatne osigurače, a nema dovoljno mjesta 
u postojećem razdjelniku). Označavanje postojećih 
vodova radi kasnijeg ponovnog spajanja. 

kom 10 

    

1,02 Dobava, montaža i spajanje slijedećih elemenata u 
postojeći razdjelnik Rdrugi kat: 

  

    

 automatski osigurač 10 A, C karakteristika kom  1 

 automatski osigurač 16 A, C karakteristika kom  1 

 automatski osigurač 25 A, C karakteristika, 3f kom  1 

 sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i 
dr. 

kom 1 

 KOMPLET kom 1 

    

1,03 Dobava, montaža i spajanje slijedećih elemenata u 
postojeći razdjelnik R. (Razdjelnik R podrum). 

  

    

 automatski osigurač 10 A, C karakteristika, 3f kom  1 

 sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i 
dr. 

kom 1 

 KOMPLET kom 1 

    

1,04 Dobava i izrada temeljnog uzemljivača 
postavljanjem pocinčane čelične trake  P 30*4 mm 
HRN N.B4.901 Č.u  beton prilikom betoniranja 
temelja lifta. 

 m  20 

    

1,05 Dobava i postava slijedećih elemenata za izradu 
uzemljenja lifta: 

  

    

 štapna sonda dužine 3 m tip kao HERMI 90722 ili 
jednakovrijedna 

 
kom  

2 

 križna spojnica kao KON 01, 50422, HERMI ili 
jednakovrijedna 

 
kom  

6 

 spojnica kao KON 09, 90122, HERMI ili 
jednakovrijedna 

 
kom  

6 
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1,06 Izrada dva vijenca i veze između njih u okviru okna 
od pocinančane trake P 20*3 m na T nosačima 
trake za uzemljenje metalnih masa okna lifta. 

  

    

 pocinčana traka P 20*3 mm  m 33 

 T nosači trake  kom 40 

 križna spojnica kom 10 

 izrada spoja na metalnu masu vijkom M10 ili 
varenjem na metalni stup 

kom 10 

    

1,07 Štemanje utora u zidu za postavu cijevi i kabela  
dimenzija: 

  

    

 5*5 cm m 10 

    

1,08 Dobava i postava instalacijskih plastičnih cijevi i 
plastičnih kanalica dimenzija: 

  

    

 plastična cijev promjera 16 mm m 10 

 alkaten cijev promjera 20 mm m 20 

 40*60 mm m 20 

 40*25 mm m 5 

 17*17 mm m 70 

    
1,09 Izrada proboja u betonskom/zidanom zidu za proboj 

kablova  promjera: 
  

    

 Φ40 mm dužine do 1 m kom 2 

    

1,10 Dobava i postava napojnih kablova i vodova.    

    

 PP Y 3*1,5 mm²  m 50 

 PP Y 3*2,5 mm²  m 80 

 PP Y 5*6 mm²  m 15 

 PP00 Y 5*1,5 mm²  m 30 

 PPY 5*1,5 mm²  m 60 

 UTP 4*2*24 AWG CAT 5e -  komunikacija lifta 
(provjeriti točnu trasu i točku priključka prije 
naručivanja) 

m 50 

 
 

  

1,11 Dobava, montaža i spajanje prekidača i utičnica.   

    

 prekidač, izmjenični, n/ž, IP 44               kom 2 

 utičnica 230 V s poklopcom, n/ž, IP 44 kom 1 

 razvodna kutija, n/ž IP 55 kom 6 
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1,12 Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa 
žaruljama i predspojnim spravama.  

  

    

E1 vodotjesna fluo svjetiljka s plastičnom kapom, 1*36 
W, IP 55, elektronska prigušnica 

kom 4 

E2 ugradna stropna svjetiljka, LED, tip kao downlight 
5*1 W ALU, DAYLUX, Markov trade ili 
jednakovrijedna. Komplet s transformatorom 5 W. 

kom 12 

    

1,13 Odspajanje postojećih pumpi radi premještanja 
šahta. 

kom 2 

    

1,14 Odspajanje postojećih vanjskih klima jedinica te 
ponovno spajanje nakon premještanja. 

kom 4 

    

1,15 Prespajanje i produživanje postojećih izvoda za 
klime pomoću Raychem spojnica. (kabeli tipa PPY 
3*2,5 mm2 i PPY 5*1,5 mm2) 

kom 8 

    

1,16 Izrada izvoda i spajanje električnih uređaja, ali bez 
dobave istih. 

  

    

 pumpe za prepumpavanje oborinske vode snage do 
3 kW 

kom 2 

    

1,17 Spoj komunikacijskog kabela (lift) na patch panel 
postojećeg komunikacijskog ormara. Komplet sa 
svim sitnim materijalima i potrebnim radovima. 

kom 1 

    

1,18 Funkcionalno ispitivanje instalacije te izrada 
zapisnika o primopredaji instalacija. 

kom 1 

    

    

 UKUPNO KUNA   

    

    

2,00 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI   

    

2,01 Demontaža po pptrebi dijela instalacije u postojećim 
zidovima. Paušalno. 

 
kom  

1 

    

2,02 Čišćenje objekta nakon završetka radova  i 
odlaganje šute i otpadnog materijala  na deponiju. 

kom 1 

    

    

 UKUPNO KUNA   
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3,00 MJERENJA I ISPITIVANJA   

    

3,01 Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje 
protokola. 

 
kom  

1 

    

3,02 Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje 
protokola. 

 
kom  

1 

    

3,03 Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od 
previsokog napona dodira te izdavanje protokola. 

 
kom  

1 

    

3,04 Ispitivanje priključnog ili rasvjetnog mjesta na 
ispravnost i funkcioniranje prema shemi. 

 
kom  

1 

    

3,05 Mjerenje rasvijetljenosti svih prostora unutar 
objekta. 

 
kom  

1 

    

 UKUPNO KUNA   

    

    

4,00 VATRODOJAVA   

    

4,01 Dobava i polaganje plastične kanalice.    

- 17x17  mm m 30 

    

4,02 Dobava i uvlačenje u cijevi kabela .    

    

- JBY(St)Y 1*2*0,8 m 30 

    

4,03 Dobava, montaža i spajanje na postojeću petlju 
vatrodojave, optičkog javljača požara kompatibilnog 
s postojećim sustavom vatrodojave. (montirati na 
vrh okna lifta) 

kom 1 

    

4,04 Programiranje vatrodojavne centrale, ispitivanje 
sustava i  puštanje u rad. 

kom 1 

    

4,05 Izrada točne usponske sheme vatrodjeve, s novim 
elementom u petlji. 

kom 1 

    

4,05 Izrada  i postava oznaka vatrodojavnog sustava. kom 1 

    

4,06 Izdavanje atesta o funkcionalnosti vatrodojavnog 
sustava od ovlaštene pravne osobe. 

kom 1 

    

 UKUPNO KUNA   
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 REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA   

    

1,00 ELEKTROINSTALACIJE   

 UKUPNO KUNA   

    

2,00 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI   

 UKUPNO KUNA   

    

3,00 MJERENJA I ISPITIVANJA   

 UKUPNO KUNA   

    

4,00 VATRODOJAVA   

    

5,00 SVEUKUPNO KUNA   

    

6,00 PDV 25 %   

    

7,00 SVE UKUPNO S PDV-om   

    

    

    

 Troškovnik izradila:   

    

 SLAVICA PAVLIC ing. el.   
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 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE   
INTERNE KANALIZACIJE 

 MATERIJAL 

Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija interne kanalizacije 
moraju odgovarati 
propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama 
(ukoliko takvi postoje) 
lokalnih distributera koji gospodare javnom 
kanalizacijom. 
Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga 
odgovarati i "Propisima vatrogasne 
službe". 

 IZVEDBA     
      
 Općenito     
 Instalaciju interne kanalizacije treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, 

tehničkom opisu, 
 troškovniku i pravilima struke.     
      
 Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su 

mu potrebne za izvedbu 
 i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u 

mjerama, veće promjene ili  
 neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o 

tome pravodobno obavijestiti  
 naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima 

dok se ne uklone uočeni 
 nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju 

pismenog odobrenja 
 projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog 

odobrenog projekta. 
      
 Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu 

za slaganje i 
 uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu 

pristup u prostor u svrhu 
 nadzora izvedbe i materijala.     
      
 U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s 

izvoditeljem instalacija, 
 predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i 

horizontalnih vodova. 
      
 Izvoditelj instalacija kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa 

izvoditeljima ostalih 
 instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja 

instalacija. 
  

      
 Izvoditelj instalacija kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova 

dnevnik montaže 
 u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na 

montaži instalacije. 
      
 Instalacija interne kanalizacije     
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 Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se 
izvršiti prema pravilima 

 struke, prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom 
kanalizacijom i prema Sanitarnim i 

 Vodopravnim uvjetima.     
 
 
 SPOREDNI RADOVI     
      
 U cijeni instalacija interne kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, 

ukoliko u 
 troškovniku nije drugačije propisano:     

- izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i 
radne snage; 

- izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom 
obračunu; 

 

- održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište 
materijala i boravak radnika; 

- transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za 
radove; 

  

- ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim 
potrebnim pomoćnim  

 materijalom i priborom;     
- postava i rušenje skela do visine 3,50 m;     
- troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja 

instalacija 
 kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje 

uređajnih predmeta na 
 ispravan rad;     

- troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali 
samo u slučaju ako se 

 ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije 
propisno izvršio svoj rad; 

- odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih 
radova; 

   

- popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili 
vlastitim radovima. 

      
 U cijeni instalacija interne kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, 

ukoliko u 
 troškovniku nije drugačije propisano:     

- bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak 
žbuke; 

  

- postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;     
- iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja 

površina; 
- uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;    
- zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.  
      
 IZMJERE I OBRAČUN     
      
 Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, 

obračunavaju se: 
 

- cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ 
mjereno po osi. U cijeni je  

 sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom 
potrebnih kuka, ovjesa,  

 ogrlica i drugo, ali bez armatura:     
- zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i 

zaštitne cijevi po m’ uz 
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 oznaku vrste i promjera;     
- bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka 

prema veličini presjeka 
 zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);     

- eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim 
uvjetima za građevinske 

 radove”;     
- iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim 

tehničkim uvjetima za 
 građevinske radove”;     

- postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u 
građevinarstvu”. 

 

 
 
 NORME HRN 

 Poklopci za okna   M.J6.210  
 Kišne rešetke M.J6.211 

 PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju  DIN 19534 i 
8062 

 Lijevano željezne cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju        DIN 19522  
 
 

 TROŠKOVNIK RADOVA     
      
      
 OPĆE NAPOMENE:     
 Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na 

izvedbi instalacija kanalizacije u građevini i 
vani do predviđenih priključaka na postojeću 
internu kanalizaciju. 

    

      
 Nacrti, detalji i napomena na nacrtima, zatim 

tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za 
instalacije kanalizacije, obavezni su kod 
izvođenja radova, kao i opisi radova u 
pojedinim stavkama troškovnika. 

    

      
 Sve radove, dobave i montaže predviđene 

ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i 
odvodna mjesta, postrojenja i drugo, izvesti do 
potpune funkcionalnosti. 

    

      
      
      
      

A) PRIPREMNI RADOVI     
      

1. Iskolčenje kanala za polaganje instalacija 
kanalizacije u građevini i vani do mjesta 
priključenja. Nanošenje visina (kota) prema 
projektu i kontrola visina iskopa i polaganja 
cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog 
inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti 
točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina 
iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta 
priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu 
suglasnost nadzornog inženjera i projektanta. 
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  kom 1   
      

2. Utvrđivanje točnog položaja, dubina i profila 
postojećih instalacija vodovoda, kanalizacije i 
drugih instalacija koje se nalaze na trasama 
projektiranih vanjskih instalacija kanalizacije, te 
eventualno izmještanje istih uz prethodni nalog 
nadzornog organa i investitora. Obračun 
radova izvršiti će se prema stvarnim 
troškovima i odobrenoj ponudi za pojedine 
radove. 

  kom 1   
      
      
 UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:         
      
      

B) GRAĐEVINSKI RADOVI     
      

1/B ZEMLJANI RADOVI     
      

1. Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i 
kanalskog slivnika u zemljištu C kategorije s 
odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. 
Nagib i dubina iskopa prema projektu. 

    

  m³ 9,00   
      

2. Planiranje dna rova sa točnosti ± 2 cm.     
  m² 11,00   
      

3. Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od      
10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se 
polažu cijevi. Nakon što su kanalizacijske cijevi 
položene i ispitane zasipavaju se pijeskom u 
sloju od 10 cm iznad tjemena cijevi. 

    

  m³ 2,00   
      

4. Zatrpavanje rova materijalom od iskopa nakon 
što su kanalizacijske cijevi položene i ispitane 
na vodonepropusnost i funkcionalnost i 
zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u 
slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. 
Prvi sloj nasipa ne smije sadržavati kamen ili 
neki drugi grubi materijal, ostali slojevi 
nasipavaju se sitnim materijalom od iskopa. 

    

  m³ 6,00   
      

5. Utovar, prijevoz i razastiranje preostale zemlje 
od iskopa na udaljenost do 5 km na mjesto 
koje odredi investitor. 

    

  m³ 3,00   
      
      
      
 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:         
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2/B BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI    
      
      

1. Izvedba slivnika s taložnicom iz tipizirane 
betonske cijevi DN 50 cm. Dno slivnika izvesti 
betonom C 12/15 u debljini od 15 cm, a tijelo 
slivnika obložiti betonom C 12/15 u debljini od 
10 cm u potrebnoj oplati. Slivnik se zatvara 
kanalskom lijevano željezno rešetkom veličine 
40 x 40 cm razred opterećenja C 250. U cijenu 
uračunati sav potreban rad i materijal, sve 
komplet gotovo prema detalju. 

  kom 1   
      
 UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI :     

      
3/B RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI     

      
1. Sva potrebna štemanja na trasi kanalizacije za 

izvedbu usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili 
temelju, te ponovno zatvaranje usjeka i 
proboja odgovarajućim materijalom nakon što 
su kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete. 

    

  kom 1   
      

2. Skidanje asfaltnog zastora na trasi vodovoda i 
kanalizacije u širini od cca 60 cm sa odvozom 
otpadnog materijala na udaljenost do 5 km i 
ponovno asfaltiranje površina sa kojih je skinut 
asfalt, uračunavši i dobavu sa ugradnjom i 
nabijanjem potrebnog tampona. Sve komplet 
gotovo. 

  m² 5   
      
 UKUPNO RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI:         
      
      

C) KANALIZACIJA     
      

1. Dobava i ugradnja PVC kanalskih cijevi i 
fazonskih komada tipa kao AWADUKT PVC 
SN4 ili jednakovrijednim, odnosno sa jačim 
stijenkama red 3 prema DIN 19534 i 8062 za 
fekalnu kanalizaciju i oborinsku kanalizaciju 
van građevine. Cijevi se polažu na već 
pripremljenu podlogu u rovu. Spajanje cijevi 
izvesti prema uputstvu proizvođača. 

    

a) cijevi     
 DN 110 mm m 4,00 
      

b) fazonski komadi     
 DN 110 mm kom 2 
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2. Dobava i ugradnja lijevano željeznih 

kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada tipa 
kao SML ili jednakovrijedno, prema DIN 19522 
za razvod kanalizacije pod stropom, te 
vertikalu oborinske kanalizacije u građevini. U 
cijenu su uključeni svi potrebni elementi za 
montažu kao što su spojnice i slično, te sav 
potreban sitni materijal i pribor za montažu 
cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu 
montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve 
komplet gotovo i montirano prema uputstvu 
proizvođača cijevi i pribora. 

    

a) cijevi     
 DN   70 mm m 17,00 
      

b) fazonski komadi     
 DN   70 mm kom 5 
    

3. Dobava i ugradnja čelične tlačne cijevi DN 50 
mm za odvod od pumpe za prepumpavanje 
oborinskih voda. 

    

  m 25,00 
      

4. Demontaža postojeće pumpe za 
prepumpavanje oborinskih voda, te njezina 
ponovna montaža u već pripremljeno novo 
izvedeno okno. U cijenu uključiti sav potreban 
rad, materijal i alat potreban za demontažu i 
montažu pumpe kao što su spojnice i slično, te 
sav potreban sitni materijal i pribor za montažu 
cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu 
montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve 
komplet gotovo i montirano prema uputstvu 
proizvođača cijevi, pribora i pumpe. 

    

  kom 1   
    

5. Izvedba zvučne i toplinske izolacije 
kanalizacijskih cijevi vođenih pod stropom ili uz 
zid u prostoru. Izolacija se izvodi sa 
izolacijskim cijevima kao “Armstrong - 
Armaflex AC” ili jednakovrijednim, debljine 13 
mm odgovarajućeg profila i omotanih 
nehrđajućom žicom. Obujmicu ovjesa cijevi 
pod stropom podložiti sa gumenom trakom 5 x 
30 mm radi sprječavanja prijenosa zvuka. Sve 
komplet gotovo i obračunato po m' izoliranih 
cijevi. 

    

 DN   70 mm m 15,50  
     

6. Ispitivanje vanjske i unutarnje kanalizacije, 
okna za pumpe i kanalskog slivnika na 
vodonepropusnost i funkcionalnost.  

    

  m 46,00 
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7. Izvedba priključka tlačne cijevi na postojeću 
internu kanalizaciju prema projektu. U cijenu 
uračunati sav potreban spojni i brtveni 
materijal i fazonske komade, sve komplet 
gotovo i spojeno. 

    

  kom 1 
    

      
 UKUPNO KANALIZACIJA:         
      
      
      
      

D) OSTALI RADOVI     
      

1. Geodetsko snimanje izvedenog vanjske 
kanalizacije građevine, te izrada geodetskog 
elaborata za unos cjevovoda u katastar 
podzemnih instalacija i gruntovnicu sa 
uknjiženjem istih. 

    

  m 29,00 
      
      
 UKUPNO OSTALI RADOVI:         
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R E K A P I T U L A C I J A INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

      
      

A) PRIPREMNI RADOVI     
      

B) GRAĐEVINSKI RADOVI     
1. Zemljani radovi     
2. Betonski i armirano betonski radovi     
3. Razni građevinski radovi     

      
C) KANALIZACIJA     

      
D) OSTALI RADOVI     

      
 UKUPNO:         

      
     + 25% 

PDV: 
 

      
 SVEUKUPNO:         

 


