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OPCI UVIETI
I. UVJETI IZGRADNJE

Imenovanjem materijala u stavkama troskovnika definirana je trazena kvaliteta i karakteristika materijala,
po principu "kao navedeni ili bolji". Ponuditelji mogu ponuditi materijale kao navedene ili bolje, uz obavezno
predocenje dokaza o kvaliteti i karakteristikama, prije ugovaranja izvodenja.

II. OPCI UVIETI

Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), tehnicka svojstva gradevnih proizvoda moraju biti takva da
u predvidenom roku trajanja gradevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni te gradevine, uz propisano odnosno
odredeno odrZavanje podnose sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu.

Bitni zahtjevi za gradevinu na osnovu kojih svaka gradevina mora biti projektirana i izvodena su slijedeci:
- pouzdanost

- mehanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u slu¢aju pozara

- zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi

- zastita od buke i vibracija

- zastita od korozije

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.

Materijal zahtjevan troSkovnickom stavkom moze se zamjeniti samo uz suglasnost projektanta, nadzornog inzenjera i
investitora, ali tako da kvaliteta predlozenog zamjenskog materijala bude ista ili bolja od zahtjevanog.

I. UVIETI IZGRADNIJE

Za sve vrste radova treba primjenjivati vazece tehnicke propise i gradevinske norme, a kvaliteta svih materijala koji izvodac
dobavlja i ugraduje, mora biti dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu, odnosno
proizvod mora imati oznaku sukladnosti (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, op¢im uvjetima i opisu radova,
detaljima i prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inZenjerom i
projektantom za svaki pojedini slucaj.

Jedini¢ne cijene stavki obuhvacaju sav osnovni i pomocni rad, osnovni i pomocni materijal, troskove unutarnjeg i vanjskog
transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladistenje, izrade, montaze i demontaZe skela, osiguranje od krade i ostecenja,
postave pomocnih i dr. uredaja, troskove potrosnje elektricne i dr. energije, vode, te troskove pripreme i uprave gradilista.

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno prema opisu stavki troskovnika, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statickom
raCunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvodaC ugovara radove s obrtnicima u smislu
ovih opcih uvjeta.

UskladiStenje materijala mora biti u skladu s navedenim uputstvima uz svaki pojedini materijal. Svi materijali moraju biti
osigurani od eventualnih ostecenja, vlaZenja i lomova.

Skele, podupore i razupore treba takoder predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima i pravilnicima.

Glavni izvodac radova duzan je osigurati sve potrebne pripomoci svim obrtnicima i instalaterima, te im osigurati prostorije
za smjestaj alata i pohranu materijala.

Kod izvodenja radova za vrijeme ljetnih vruéina, zimi i kiSnih dana potrebno je osigurati konstrukciju ili pojedine njezine
dijelove, od Stetnih atmosferskih utjecaja, a u slu¢aju da dode do oStecenja uslijed prokiSnjavanja, smrzavanja ili sl.,
izvodac Ce izvrsiti popravke o svom trosku. Sve takve zastite ukljuene su u cijenu i ne naplacuju se posebno.

Poslije svakog rada gradiliSte treba grubo oistiti, a nakon zavrSetka svih radova, gradevinu, okolis i prometnice moraju biti
oCiS¢ene i spremne za tehnicki pregled.

II. OPCI UVJETI ZA IZVODENJE PRIPREMNIH RADOVA, ORGANIZACIJU GRADILISTA, GRADEVINSKIH
RADOVA I POMOCNIH RADOVA

PRIPREMNI RADOVI

Izvodac je duzan prije poCetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano odvijati. U tu svrhu
izvodaC je duZan detaljno prouditi investiciono tehnicku dokumentaciju. Potrebno je prouciti sve tehnologije izvedbe
pojedinih radova radi optimalne organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Izvoda¢ i njegovi kooperanti duzni su svaki dio investiciono tehnitke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na
eventualne tehnicke probleme koji bi mogli prouzroditi slabiju kvalitetu, postojnost ugradenih elemenata ili druge Stete. U
protivnom biti ¢e duzan ovakve Stete sanirati o svom trosku. Narocitu paznju kod toga treba posvetiti usaglasavanju
gradevinskih i instalaterskih nacrta. Ukoliko izvoda¢ ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama,
duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inzenjera i odgovornog projektanta, te zatraziti rieSenja.

ORGANIZACIJA GRADILISTA
Podrucje vazenja i podloge izvodenja
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Stvarno podrucje vazenja odnosi se na sve gradevinske radove — s izuzetkom radova izrade skele, radova drzanja vode,
radova izrade oplate, razupiranja i zabijanja -, koje u pravilu ne ulaze fizicki u gradevinski pothvat, ali su potrebni za
njegovo uspostavljanje. Ako postoje, trebaju se u zemljama postivati i smjernice za izvodenje i obracun uredenja gradilista.

Prethodne cinidbe i odobrenje gradnje

Nalogodavac stavlja sukladno projektnoj dokumentaciji uskladenu s uredima i organima vlasti kao i izvodacima radova na
grubim gradevinskim radovima bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uredenje gradiliSta u potrebnom obimu ili
shodno lokalnim datostima.

U organizaciji gradilista izvodac je duzan urediti i voditi gradiliSte u svemu prema pozitivnim zakonima i pravilnicima.

UREDENJE GRADILISTA

Uredenje gradilista izvodac je duzan izvesti prema shemi organizacije gradilista, te mora slijedece:

- osigurati prostorije za smjestaj rezijskog osoblja i svih radnika

- gradiliSte osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zastitu prometa i objekta,

- postaviti natpisnu plocu od cca 3,5x2,5 metra,

- osigurati zastitu postojecih elemenata, dijele gradevine, postojecih stabala i sl.

- postaviti potreban broj urednih skladista, pomocnih radnih prostorija, nadstresnica,

- odrediti i urediti prometne i parkirne povrSine za radne i teretne automobile, opremu, gradevinske strojeve i sl., -
osigurati opremu i objekte za rastresiti i kabasti materijal

- redovito i pravovremeno dobaviti sve materijale da ne dode do bilo kakvog zastoja gradnje

- odrzavati pristupne puteve prohodnima, svu povrSinsku vodu u granicama gradiliSta na svim nizim nivoima redovito
odstranjivati odnosno nasipavati

- gradiliste osigurati od ulaza neovlastenih osoba cijelo vrijeme gradenja

- gradiliste noc¢u dobro osvijetliti

- selektirati i sukcesivno odvoziti sa gradiliSta sav otpadni materijal (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.). / Ukoliko se isti nec¢e
izvrSavati investitor ima pravo ciSéenja i odvoz otpada povijeriti drugome, a na teret izvodaca radova./

- osigurati bez posebne naplate investitoru, projektantu i nadzornom inz. potrebnu pomo¢ kod obilaska gradilista i nadzora,
uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima.

- Na gradiliStu poduzeti sve HTZ mjere prema postoje¢im propisima.

- po zavrSetku radova gradiliSte kompletno odistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i
pomocnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se moZe pristupiti uredenju okolisa.

VODENJE GRADILISTA

Izvoda¢ mora voditi gradilisSte u skladu s odredbama Zakona (NN76/07) i pravilnika te imenovati odgovarajuci broj
adekvatnih struénjaka kao odgovornih osoba te mora:

- radove izvoditi u skladu s odredbama gore navedenog Zakona i dr. pravilnika

- dostaviti sve certifikate za sve ugradene materijale

- obaviti sva potrebna ispitivanja materijala

- pravovremeno dobaviti svu potrebnu mehanizaciju

TROSKOVI ENERGENATA NA GRADILISTU

TroSkovi na gradilistu obuhvacaju troSkove struje, vode te drugih energenata koji su potrebni za izvodenje i dovrsetak
gradevine.

Investitor je duzan osigurati sve potrebne prikljucke (struja, voda ..) za potrebe gradilista i to do gradilista.

Unutar gradilista razvod infrastrukture izvodi izvodac o svojem trosku.

Svi navedeni radovi i troSkovi kod organizacije gradiliSta ne naplacuju se posebno.

ODSTRANJIVANIE OTPADA

Vlastiti preostali materijal i materijal od ruSenja treba izvodac besplatno ukloniti. Moraju se postivati odnosni propisi o
zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanie ili spaljivanje na gradilistu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rusenja
ili gradevinskog otpada obuhvaca ponovno iskoriStavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja,
transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i nalozima organa.

Otpad u smislu Nr. 4.1.12 DIN 18 299 s podrucja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvodenja gradevinskih
radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim uredenjima. Izmjera prema rasutoj masi.

Granica od 1 m3 odnosi se na jedan nanos, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju (bez partija). Ako s podrucja
nalogodavca treba zbrinuti viSe od 1 m3, moze izvodac zahtijevati da se zbrinjavanje obracuna, uz oduzimanje pristojbe za
deponiju, kao fiksna cijena a pristojba za deponiju u visini koja je vazila u vrijeme deponiranja (dokaz). U tom slucaju mora
ponudac pored ukupne cijene poduzeti razdvajanje i priloziti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

SPOJ S DRUGIM CJELINAMA
U Posebnim tehnickim ugovornim uvjetima utvrdit ¢e se kako ¢e pojedini izvodaci koristiti dijelove uredenja gradilista u
odnosu na gradevinski pothvat. Gradevinske puteve koristit ¢e svi sudionici izgradnje besplatno.

OPCI PODACI O IZVEDBI

Na zahtjev treba prije uredenja gradilista napraviti nacrt (plan) uredenja gradilista i predoCiti Nalogodavcu na odobrenje.
Pri tom treba uzeti u obzir da se ne spreCavaju eventualni radovi izmjere, posebice iskol¢avanja i provjere granica ulica,
puteva i gradevine. U nacrtu uredenja treba uzeti u obzir i skladiStenje zemljane mase. PovrSine, skladiSne povrsine,
slobodne povrsine i slicno, koje ¢e se koristiti za uredenje gradiliSta, trebaju se umetnuti u nacrt uredenja gradilista s
podatkom svrhe koristenja. Uredenje gradiliSta na tratini ili humusu nije dopusteno. Prije uredenja gradilista treba izvodac
utvrditi stanje ucvrscenja plocnika i kolnika, koji grani¢e s gradevinskom parcelom kao i susjedne povrSine gradilista, u
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prisustvu vlasnika. O tome treba voditi zapisnik i obje ga strane moraju potvrditi. Uredenje gradilista treba izvrsiti tako da se
vodovi napajanja i odvodenja za gradevinske mjere mogu poloziti pravodobno i bez smetnji.

Postojeci granicnici (kamenje) i oznake izmjera moraju se osigurati s poCetkom radova u sklopu uredenja gradilista do
pospremanja uredenja gradiliSta. Prije poCetka radova mora se izvodacC informirati o prolazu vodova, kablove itd.
(nadzemno i podzemno). Potrebna premijestanja mora izvodac pravodobno zatraziti. U slucaju dvojbe dat ¢e izvodac
nalogodavcu uputu, po potrebi ¢e se provesti utvrdivanje.

S vodstvom gradnje Nalogodavca ili ako njega nema, onda s nalogodavcem treba dogovoriti mjesto za sljedece gradevinske
strojeve i uredaje:

- kranovi i kranski uredaji (osim mobilnih kranova)

- mjeSalice i silosi

- transportni uredaji i dizala
Kod toranjskih okretnih kranova treba navesti maksimalnu visinu, istak (krak) i potporno opterecenje. To vazi i ako jos ne
postoji potvrden plan uredenja gradilidsta.
Kod micanja uredenja gradiliSta treba paziti:

- Nalogodavca treba informirati o namjeravanom micanju uredenja gradilista ili bitnih dijelova istog

- Dijelove, koji vise nisu potrebni, treba bezodvlacno maknuti

- Nakon skidanja uredenja gradiliSta treba teren, koji je za isto bio koristen odnosno koristene

gradevinske uredaje i gradevine vratiti u prvobitno stanje, ako nije drugacije utanaceno.

MATERIJAL

Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena svih vrsta materijala tj. dobavna cijena franko gradiliste. U tu cijenu
ukljucena je i cijena transportnih troskova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te
uskladistenje i ¢uvanje na gradiliStu od uniStenja (prebacivanje, zastita i slitno). Tu je ukljueno predocenje i davanje
potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.

RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav osnovni i pomoci rad, troskove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta
ugradbe, uskladistenje, izrade, montaze i demontaZe skela, osiguranje od krade i oStecenja, postave pomocnih i dr.
uredaja, troskove potrosnje elektricne i dr. energije, vode, te troSkove pripreme i uprave gradilista. Ujedno treba ukljuciti
sav rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog utjecaja vrucine, hladnoce i sli¢no.

SKELE

Sve vrste pomocnih skela ulaze u jediniénu cijenu doti¢nog rada, osim cijevne fasadne skele koja se obracunava kao
zasebna stavka. Pod pojmom skela podrazumijeva se i izvedba prilaza istoj, ograda i sve potrebne zastite. Kod zemljanih
radova u jedini¢nu cijenu ulaze razupore. Ujedno su tu ukljueni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sli¢no.

OPLATA

Kod izvedbe oplate predvideno je podupiranje, ukljestenje, te montaza i demontaza iste. U cijenu ulazi vlazenje i
premazivanje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po zavrSetku betoniranja, sva se oplata nakon
odredenog vremena mora odistiti i sortirati.

IZMJERE
Izmjere obaviti u svemu prema prosjecnim normama u gradevinarstvu.

ZIMSKI I LJETNI RAD

Ukoliko je ugovoreni termin izvrSenja objekta ukljucen i zimski odnosno ljetni period, to se nece posebno izvodacu
priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zastita konstrukcija od hladnode i vrucine, te atmosferskih
nepogoda, sve mora biti ukljuceno u jedini¢ni cijenu. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez
bilo kakve nadoplate.

TOLERANCIJE

Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti paznju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u
tolerancijama mijera definiranim HRN DIN 18201: 1997 Tolerancije u graditeljstvu, HRN DIN 18202:1997 Tolerancije u
visokogradji, ukoliko su odstupanja veca izvodac ih je duzan popraviti o svojem trosku.
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A) GRADEVINSKI RADOVI

A _PRIPREMNI RADOVI

U pripremno zavrsne radove na gradiliStu na kojem ¢e se graditi gradevina spada:

- uklanjanje i premjesStanje postojecih instalacija, iskolCenje gradevine po elaboratu iskolCenja, te utvrdivanje visina i
postava gradiliSne ograde s odvojenim pristupom.

- potrebno rusenje postojecih stabala zajedno sa vadenjem panjeva i korjenja, usitnjavanje granja, utovar na prijevozno
sredstvo i odvozenje na deponiju.

- Izrada elaborata iskolCenja gradevine.

- Geodetsko pracenje izvedbe radova.

- Geodetski snimak izvedenog stanja, ukljucivo i snimak instalacija i provedba u katastru, svih instalacija na parceli.

Po zavrSetku svih radova gradiliste oistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti.

Prije nudenja izvoditelju se preporucuje osobno obilaZenje i pregled parcele na kojoj ¢e se izvoditi radovi.

OBRACUN RADOVA
Obracun radova kod c¢iS¢enja terena obracunava se po m2. Kod rusenja stabala obracun je komad /@ stabla.

RUSENJE I DEMONTAZE

Sva rusenja i razgradnje pojedinih dijelova gradevine izvoditi pazljivo, isklju¢ivo ru¢no, sa Sto manje buke i prasine. Tokom
ruSenja potrebno je polijevati dijelove koji se ruse.

Zabranjena je upotreba teskih alata, kompresora ili slicnih uredaja koji mogu posredno prouzrociti Stetu na konstruktivnim
dijelovima gradevine.

Rusenja izvoditi tek kada su izvrSena sva potrebna rastere¢enja podupiranja i osiguranja.

Prilikom rusenja potrebno je razvrstati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predvidene gradske deponije, a elemente
koji ¢e se ponovno ugradivati, demontirati Sto paZljivije, te ih skladistiti na gradiliSnoj depeoniji odnosno na suho i sigurno
mjesto za popravak i ponovno ugradnju.

Ako se prlikom rusenja i razgradivanja naide na nepredvidene detalje ili se uoce opasnocti od zaruSavanaj ili ugrozavanja
okolnih elemenata gradevine, izvodac je duzan o tome izvijestiti projektanta.

Prije pocetka rusenja i demontaZa kvalificirana, stru¢na osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradiliste.

OBRACUN RADOVA
Obracun radova kod odstranjivanja raznih elemenata uzima se pausalno po pregledu, a gradevina po projektu rusenija.

A 1.00 ZEMLIANI RADOVI

POSEBNI NAPUTCI ZA ZEMLJANE RADOVE

Podruéje vaZenja i podloge za izvodenje

Stvarno podrucje vazenja proizlazi kao i tehnicka izvedba uglavnom iz DIN 18300 — Zemljani radovi i DIN 18303 —

Radovi razupiranja

Prethodne cinidbe i odobrenje gradenja

Nalogodavac stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za zemljane radove, s izuzetkom deponije za otpad.
Okolcavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih tocki u neposrednoj blizini gradiliSta stvar je Nalogodavca. Izvodac
se prije izvodenja radova mora informirati o tonom smjestaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po
potrebi ishoditi dopustenje za kopanje od nositelja (vlasnika) prava.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uracunavaju troSkovi uredenja gradiliSta koje Nalogodavac nije
pripremio. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradiliSta. To vazi i za izvodenje, odrzavanje i uklanjanje
gradevinskog puta i gradevinske rasvjete, ukljuCujuéi potroSnju energenata, kao i mjere zastite okolisa i voda.

RazgraniCenje troskova
Ukoliko u raspisu nije drugacije predvideno, vazi u nadopuni propisima DIN:
Cijenama je pokriveno izmedu ostalog:
- poteskoce zbog mokrog iskopanog materijala
- poteskoce, koje su uvjetovane godisnjim dobom ili nepovoljnim vremenom i s kojima se normalno mora
racunati
- uklanjanje normalnih padalina
- mjere zastite od normalnih padalina
- prebacivanje strojeva i uredaja na podrucju gradilista, ukoliko za to nije zaduzen Nalogodavac
- Osiguranje prometa i tekuce ciSéenje koristenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzro¢ene zemljanim
radovima i ukoliko se izri¢ito ne radi o Posebnim cinidbama
- Zastita od prasine pri transportima
- Meduskladistenje na zahtjev Izvodaca

S cijenama nije pokriveno:
- radovi drzanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina
- Vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalazenja zaostalih streljiva i povijesno znacajnih iskapanja

Odvoz iskopanog materijala

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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Iskopani materijal mora nacelno odvesti Izvoda¢ na deponiju po svom izboru, ukoliko u Popisu radova nije drugacije
navedeno. Iskopan materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladistit ¢e se privremeno prema Popisu radova ili u
dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne moze ostati na mjestu ugradnje.

Ako Nalogodavac kao privremeno skladistenje ili deponiju odredi odlagaliSte, onda je to obvezatno za predaju ponude. U
okviru izvodenja gradnje moze se dogovoriti nesto drugo.

Ako u Popisu radova nije odredeno, mora se za iskopani materijal, koji se opéenito moze ponovno koristiti (npr. Humus,
Sljunak, pijesak, glina, prirodni kameni materijal), prije nego se stavi na raspolaganje, posti¢i dogovor. Zbrinjavanje otpada,
iskopanog materijala, mase od rusenja i gradevnog otpada obuhvaca ponovno koriStenje sukladno propisima odnosno
potrebne mijere skupljanja, transporta, obrade i skladistenja sukladno propisima i odredbama organa vlasti.

Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleznosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrsi
prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan nalog, kod viSe partija jednog naloga na jednu partiju (strucna
partija). Ako treba zbrinuti otpad s podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se
odbije pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U
tom slucaju mora ponudac pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloZiti ponudi.

Moze se traziti dokaz o urednom zbrinjavanju.

Veza s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje postivat ¢e se uvjeti i vremenski tokovi cjelina
- radova miniranja
- gradevinski radovi u pejzazu
- radovi razupiranja, zabijanja i umetanja
- radovi zadrzavanja vode
- radovi na kanalima za odvodnju
- drenazni radovi
- radovi rusenja
- betonski i betonsko-armiracki radovi
- radovi na gromobranu
- radovi brtvljenja
- polaganje kablova
- polaganje cjevovoda
- ceste, putevi, mjesta.

Opdi podaci o izvedbi
Ako se kod izvedbe radova ocekuju oneciscenja, onda spadaju — bez obzira na postojecu regulaciju spreCavanja (sporedna
Cinidba, posebna cinidba) — uobitajene zanatske mjere za izbjegavanje istih u duznosti Izvodaca. Cak ako iste nisu
raspisane. Naknada prema DIN 18 299 i dalje.
Vec postojece okolCavanje, granicnici, fiksne tocke, oznake visina itd. za zgradu ili za vodenje cesta i puteva, mora izvodac
osigurati prije pocetka radova.
Ako je potrebno, izmjeriti postojedi teren prije izvedbe radova skupa s Izvodacem i Nalogodavcem u pogledu polozaja i
visine i rezultat utvrditi zapisnicki.
Buseni trave i iskopan gornji sloj skladistit ce se prema dogovoru s Nalogodavcem na prikladnom mijestu i na prikladnu
povrsinu.
Gornji sloj odlaze se u hrpe u obliku trapeza, visine max. 1,50 m; Pokosi se stru¢no poravnati; hrpice se trebaju zasaditi
biljkama usnaticama (dvosupnice), ako se radi o duljem vremenu gradnje. Sadenje odnosno sijanje spada u Posebne
Cinidbe.
Ako se pri iskapanju naide na svojstva tla, koja odstupaju od opisa radova, ili nastupe okolnosti, zbog kojih se propisani
radovi iskapanja ne mogu provesti, mora se odmah hitno odrzati poseban dogovor s Nalogodavcem.
Ako se na relativho nepropusnom tlu — ili na kamenim slojevima pojave podzemne ili procjedne vode, treba odmah izvijestiti
vodstvo gradnje. Treba izbjegavati omeksSavanje dna temelja.
Za temeljenje uz susjedne zgrade kao i za produbljivanja (ispod) temelja vazi:
- stalno mora biti prisutna stru¢no Skolovana osoba za nadzor.
- Drzanje vode — i kao zatvoreno drzanje vode — treba vremenski i prostorno oblikovati tako da
maksimalni nivo podzemne vode lezi 0,50 m ispod predvidenog dna temelja.
- Iskapanje i izgradnja fundamenta smije se vrSiti samo u odsjecima od maksimalno 1,25 m duljine
temelja, ako staticki proracun ne stavi nikakve druge zahtjeve.
- Ako su zbog tehnoloskih razloga potrebni kratki bocni jarci, mjerit ée se i oni za iskapanje i za punjenje.
Izmedu dva istodobno napravljena bocna jarka ili gradevinske jame u obliku Saha, mora se pridrzavati
razmak od najmanje trostruke Sirine Sireg boCnog kanala (racunajuéi za okomito kopanje, u datom
slu¢aju s podupiranjem; nagibi se moraju izbjegavati). Kod bocnih jarkova dubine vise od 1,25 m treba
razprijeti i ¢eonu stranu, ako se jarak uostalom treba poduprijeti.
- Potkopavanja za odnosni odsjek moraju se u punoj visini napraviti da su spojene mehanicke sile.
- Vodstvo gradnje treba odmah izvijestiti ako se naide na prilike koje su drugacije od onih u nacrtima
stanja. Od tog se zahtjeva ne odstupa ni onda ako je Ured za statiku alternativno predvidio takvu
situaciju ili je napravljen ocevid.

Kod iskapanja na podrucju, gdje treba sacuvati postojece drvece, treba poduzeti posebne mjere. Podrucje korijena ne smije
se povrijediti; o zastitnim mjerama i nuznim zahvatima treba odrzati razgovor s vodstvom gradnje.

Kod zemljanih radova i zatrpavanja treba obratiti paznju da se ugradi zemlja ili kamen, koje je prikladno za predvidenu
svrhu primjene. Ako postoje opravdane sumnje u sposobnost sabijanja, treba informirati Nalogodavca ili njegovog voditelja
gradnje.

Izvodac je duzan prije zatrpavanja jarkova provjeriti da u prostoru, koji treba zatrpati, nema gradevinskog otpada, smeca i
sl. Ako to nije slucaj, treba odmah izvijestiti Nalogodavca.
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Prije ponovne ugradnje materijala, koji je dobiven pri kopanju odnosno prije zatrpavanija ili zasipanja s materijalom, koji je
nabavio Izvoda¢, potrebno je ishoditi odobrenje Nalogodavca za njegovo koristenje. Utoliko je ogranic¢en br. 3.11.2 DIN 18
300.

Tlo parcele kategorizirano je u troSkovnickoj stavci. Ako kategorizacija nije odredena u troskovnickoj stavci niti u
geomehanickom elaboratu, onda to treba odrediti operativa s nadzornom sluzbom i geomehanic¢arom i upisati u gradevinski
dnevnik. Radovi na razmjeravanju i obiljezavanje gradevine kol¢i¢ima na terenu, snimanje visinskih postojecih kota
cjelokupnog terena u svim pravcima, uracunati u jedinicnu cijenu.

Iskop zemlje vrsi se prema nacrtima, rucno ili strojno, na predvidenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama,
s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. Siroki iskop izvesti sa stranicama u
nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proSirenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani
podrumskih zidova.

Podupiranja, razupiranje i crplienje vode, kao i vlazenje zemlje uslijed kiSe, obuhvaceno je jedinicnim cijenama i ne
naplacuje se posebno. Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovolinog podupiranja
izvodac ih dovodi u ispravno stanje.

Zavrsni iskop treba pregledati geomehanicar i potvrditi njegovu ispravnost upisom u gradevinski dnevnik. Svi radovi i faze
na izgradnji objekata trebaju se snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju
nakon izrade temelja i nadtemeljnih zidova mozemo upotrijebiti za potrebna nasipavanja na gradiliStu, stoga je deponiramo
na gradilistu, a viSak odvozimo na gradsku deponiju.

Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zastite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno
polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do 30 cm s vibro-nabija¢ima. Po
zavrSetku gradnje izvrSiti planiranje terena, te viSak odvesti sa gradiliSta.

Za nasipavanje ispod betonskih podloga na zemlji trebaju se upotrijebiti troSkovnikom propisani materijali u predvidenim
debljinama slojeva.

Siroki iskop treba izvesti od donje kote nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s odgovarajuéim pokosima prema
kategoriji iskopa. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1.0 m od gradevinske jame ili direktno u transportno vozilo,
ovisno o koli¢inama koje su potrebne za zatrpavanje na gradilistu.

Kod sluCaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz druge deponije, jedinicnom cijenom treba obuhvatiti i
otvaranje iste.

Jedini¢ne cijene za pojedine stavke trebaju sadrzavati:

. Sav rad za iskop (rucni ili mehanicki)

. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urusavanja)

. Sva potrebna planiranja i niveliranje

. Sva potrebna nabijanja povrsina

. Crpljenje povrsinske ili procjedne vode

. Utovar u kamion, prevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje

AU WN =

Ukoliko se ne moZe posti¢i potrebna zbijenost tla - nosivost pristupa se zamjeni tla kamenim agregatom po posebnim
projektima.

OBRACUN RADOVA:

Obracun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa vrsi se po m3 otkopanog sraslog terena, tj. prema volumenu u kojem se
nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.

Obracun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izradenog nasipa.

Obracun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije kada se materijal u
iskopu pomnoZi sa koeficijentom rastresitosti. Transportne duZine obracunavaju se od mjesta iskopa do mjesta deponije.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju prema pojedinim stavkama troSkovnika.

NAPUTCI ZA OBRACUN
Odredbe Odlomka 5.2.3. norme DIN 4124 za rovove do 1,25 m dubine bez prohodnog radnog prostora vazi i za jame, u
kojima se mogu izvoditi sljedeci radovi:

- izvodenje dna ukljucujuci oblaganje pijeskom

- usmjeravanje kablova

- pokrivanje kablova

- manualno iskapanje jarka.

Vrijednost za «Podupiranje» prema Tablici 2 DIN 4124 vazi samo ako je zbog duljine cijevi podupiranje objektivno potrebno.
Kod cjevnih profila, koji nisu okrugli, vazi maksimalna vanjska Sirina kao promijer tijela cijevi.

Ako je u jednom jarku potrebno viSe vodova i ako je potreban prohodan radni prostor, onda je radni prostor razmak izmedu
vanjskog voda i stijenke jarka. Razmak izmedu vodova ra¢una se prema tehnoloskim potrebama, tehnickim pravilima za
polaganje cijevi i kablova ili podacima onoga koji koristi vodove (upravlja). Izracunavanje koli¢ina za iskapanje, ugradnju i
sabijanje temelji se na Cvrstim masama (volumen nakon sraslog ili gotovog sabijenog tla), ukoliko u Popisu radova nije
opisano nesto drugo. Izmjera za uklanjanje i zbrinjavanje glomaznog otpada, npr. Cijevi, starudije, starog Zeljeza, odreduje
se — ukoliko treba mjeriti po m3 prema zapremnini transportnih spremnika npr. kontejnera. U datom slucaju procjenjuje se
koliko je pun.

Ako su zbog nestrucnog razupiranja, nedostatnih kosina ili zbog vremenskih utjecaja, s kojima opcenito treba racunati, bili
potrebni dodatni radovi, nece se odobriti.

Podjela klasa zemlje ravna se prema Odlomku 2.3 norme DIN 18 300 — zemljani radovi. Ako su u jednog poziciji radova
raspisane razli¢ite klase tla, moze se kod predaje ponude obznaniti odnos, na kojem se temelji kalkulacija. Ako su pozicije
raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji. Dodatna pozicija
sadrZi Cinidbu, koja je premjerena u izmjeri (vec¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni uz jednu vec
opisanu drugu <::inidbu (s istom jedinicom). Za izmjeru ¢e se maksimalno priznati samo tehnicki potrebne i tehnoloski
moguce mjere. Cinidbe u ve¢em omjeru ukljucujudi posljedice idu na teret onoga tko ih je s krivicom radeci prouzrocio.
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A BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

POSEBNI NAPUTCI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE
PROPISI I NORME

Kod izvodenja betonskih radova vrijede norme HRN EN 2006 ,Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja sukladnost",
i HRV ENV 13670-1: ,Izvodenje betonskih konstrukcija", postupci opisani u ovim tehnickim uvjetima, te drugim
odgovaraju¢im HRN normama (tocka 1.16).

Podrucje vaZenja i podloge izvodenja
Stvarno podrucje vazenja proizlazi kao i tehnicka izvedba nacelno iz norme DIN 18331 — Betonski i armirackobetonski radovi

Nadalje treba postivati:

- Smjernica alkalijske reakcije u betonu, DAfStb

- Smijernica za beton s tekudim sredstvom i za tekuci beton — proizvodnja, primjena i ispitivanje, DAfStb

- Smjernice za kontrolu anorganskih dodataka betonu (Smjernice nadzora), IfBt

- Privremena smjernica za beton s produljenim vremenom primjene (usporen beton), DAfStb

- DIN 18218 — Pritisak svjeZeg betona na okomite oplate

-DIN EN 450 — Letedi pepeo za beton

-DIN EN 10088-1 — Nerdajuci Celici

Ako postoje proturje¢ja izmedu normi DIN onda u prvom redu vaze DIN 1045 i DIN 1164.

Za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova IzvodaC je duZan obaviti sve potrebne prethodne radove, u svemu
prema projektu organizacije gradenja i vremenskom planu koji je odobren po Nadzornom inZenjeru.

Izvodac je duzan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, ovim Tehnickim uvjetima i u skladu sa
uputama Nadzornog inZenjera.

Rad obuhvaca:

-isporuku i transport materijala potrebnog za izradu betona

-pripremu (proizvodnju) betona

-isporuku i ugradnju armature

-isporuku i postavljanje skela i oplate kao i uklanjanje istih

-ugradnja i njegovanje betona

-ispitivanje sastavnih dijelova, osiguranje i kontrole kvalitete betona

-pripremu povrsine iskopa prije betoniranja

-izradu i obradu reski

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat ¢e se u skladu s Tehnickim popisom za betonske konstrukcije (,Narodne
novine" br. 101/2005), HRN EN 206 ,Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost®, i HRN ENV 13670-
1:2002 ,Izvodenje betonskih konstrukcija“, ovim tehnickim uvjetima, te odgovarajuéim HRN normama.

IzvodaC je duzan organizirati kontrolu radova u laboratoriju, ugradivati materijal koji odgovara HRN normama i
dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statisticki obradenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi nacin,
te certifikatima izdanim prema tehnickim propisima i tehnickim uvjetima iz projekta.

Prije poCetka radova Izvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje projekt betona.

U projektu betona mora se popisati sljedece:

- sastav betona

- priprema (proizvodnja) betona

- transport

- ugradnja i njega betona

- kontrola kvalitete betona

Za slucaj da tokom izvedbe dode do promjena odgovarajucih propisa (HR norme i dr.), oni ¢e se primijeniti na gradnji, a
Izvoda¢ mora udovoljiti njihovim zahtjevima.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova moraju biti izvedene tocno i u
svemu suglasno s izvedbenim nacrtima.

Izvorista procjedne vode na temeljnim plohama betoniranja Izvodac je duZan ukloniti na nacin kako je to propisano
tehnickim uvjetima za iskop, upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta, odnosno kako to odredi Nadzorni inZenjer.

Prethodne ¢inidbe i odobrenje gradnje

Okolcavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih tocki stvar je Nalogodavca. Izvodac se prije izvodenja radova mora
informirati o tocnom smjesStaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po potrebi ishoditi dopustenje za
kopanje od nositelja (vlasnika) prava. Ako je Izvodac duzan izraziti sumnju, mora ukazati i na loSe posljedice.

Uredenje gradilista
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uracunavaju troskovi uredenja gradiliSta koje Nalogodavac nije
pripremio. To vrijedi za izvedbu, odrzavanje, podrzavanje i uklanjanje gradevinskih cesta, gradevinske rasvjete, mjesta za
skladiStenje i pred-montazu, kao i mjere zastite okolisa i voda.
TroSkovi potrosnje struje, toplinske energije i vode kao i privodenje opskrbnih vodova od prikljucka koji osigurava investitor,
su sastavni dio cijena. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradiliSta. Potrebne blende za podrucje zakretanja
krana takoder spadaju u opremu gradilista.
Mjesto za stajanje sljedecih gradevinskih strojeva i uredaja treba dogovoriti s vodstvom gradenja Nalogodavca ili — ako
njega nema — s Nalogodavcem:

- Kranovi i kranska postrojenja (osim mobilnih kranova)

- Mijesalice i silosi

- Transportni uredaji i dizala

Kod toranjske dizalice treba navesti u tu svrhu maksimalnu visinu, istak i potporni teret. To vazi i ako jos nije predoCen
potvrden plan uredenja gradilista.
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Podrucja opasnosti kod montaznih radova treba zatvoriti i oznaciti. Ako na taj nacin nastaju prepreke za druge poduzetnike
ili za trece, onda treba s vodstvom gradnje uskladiti razdoblje zatvaranja kao i druge alternativne mjere.

Postavljanje dizala sa zakretnom rukom na skele smije uslijediti samo nakon odobrenja postavljaCa skela. Stubovi dizala sa
zakretnom rukom ne smiju se upinjati izmedu balkona ili ploCa s prepustima; kod upinjanja u otvore zidova moraju se isti
zastititi od ostecenja, po mogucnosti treba koristiti prozorske kuteve.

Razgranicenje troskova
Troskovi priviemenog skladistenja nece se posebno odobravati.
Ukoliko u raspisu i Popisu radova nije drugacije predvideno, vaZi dopuna propisa DIN:
U jedini¢ne cijene se uracunavaju:
- umetanje trobridnih letvica u oplatu za oblikovanje ivica vidljivih potpornja i podvlaka
- pravljenje tehnoloski uvjetovanih radnih reski
- kod gotovih dijelova, kao i kod filigranskih stropova, tvornicki uneSene armature, oplata kao i zatvaranje
reSki na podgledu.
- uklanjanje ostavljenih pokrova i zastite otvora prema zahtjevu vodstva gradnje
- Uklanjanje drzaca za konzolne skele
- Drugi izvodadi paralelno koriste skele Izvodaca za vrijeme njegovog perioda djelatnosti, ukoliko ne
nastaju zapreke
- Odrzavanje pokrova i stitnika do 4 tjedna dulje nego Sto je njegovo vrijeme koristenja
- Zadtita betona od isusivanja (osobito pri hladnom vremenu)
- Hladenje betona kod kliznih nacina gradnje

Uklanjanje otpada

Zbrinjavanje otpada, masa rusenja, iskopane zemlje i gradevinskog otpada obuhvaca ponovno koriStenje sukladno
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti.
Vlastiti preostali materijal, otpad od rezanja, lom, ambalaZu i slicno uklonit ¢e IzvodacC besplatno. Moraju se postivati
odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ako investitor osigura kontejnere, vrsi se prebacivanje troskova, Cija se
visina prethodno dogovara s Izvodatem. Dokaz efektivnih troSkova ostaje partnerima pridrzan. Punjenje u radne prostore
kao i ukopavanie ili spaljivanje na gradilistu je zabranjeno.

Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podruc¢ja nadleZnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.

Izmjera se vrsi prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod vise partija jednog sloja na jednu partiju
(strucna partija).

Ako treba zbrinuti otpad s podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije
pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom
sluc¢aju mora ponudac¢ pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se zahtjevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

Veza s drugim cjelinama

U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina golozida kao i cjelina izgradnje.

OPLATA

Za nanosenje rastavnog sredstva u postupku rasprsivanja nakon umetanja armature potrebna je privola vodstva gradnje;
treba predoCiti smjernice primjene proizvodaca. Ne postoji nikakav prigovor protiv primjene atestiranih ulja za oplatu,
ukoliko ne nastaju Stete, promjena boje i slicno. Dopusteno je da druga poduzeca ulazu cjevovode u oplatu, npr. Celicne
oklopne cijevi elektri¢nih vodova, cijevi za sanitarne instalacije itd. kao i sidra i druga ucvrSéenja. Rupe za drzaCe razmaka
oplate moraju se zatvoriti nakon Sto se oplata skine. Drvene oplate moraju se odrzavati jednako vlaznim, da zbog utezanja
ne bi nastao zijev u reSkama i da se daske oplate ne bacaju. Prije betoniranja treba odgovarajuce oblikovane oplate odistiti
od stranih tijela. Prodiranje snijega treba prikladnim mjerama iskljuciti.

Iz oplate spremnika treba odvesti vodu.

VIDNI BETON

Za pojam «Vidni beton» ne postoje jos obvezatne definicije niti smjernice. Za sadrzajno razgranicenje raspisanih pozicija
moze se stoga dati sljedeca podjela:

Vidni beton I: betonske povrsine koje ostaju vidljive, bez posebnog zahtjeva, oplata po slobodnom izboru Izvodaca

Vidni beton II: betonske povrsine koje ostaju vidljive za povrsinsku obradu, koje ¢e kao gradevinski dio (investitor) oliciti
licioci. (djelomicno gletanje i nalic ili tapete). Jedinstvena neusisavajuca oplata, ravnomjeran raspored stikova i sidra oplate,
skosteni/neskoseni rubovi po Nalogodavca. Srh obrusiti.

Vidni beton III: Betonske povrsSine, koje ostaju vidljive, s povecanim zahtjevima, bez bitne naknadne obrade. Jedinstvena
neapsorbiraju¢a/apsorbiraju¢a oplata i struktura oplate po izboru Nalogodavca. Pravilan raspored sticnih spojeva i sidra
oplate, rubovi glatki/ukoSeni s trobridnom letvicom. Radne reske glatke/lomljene s trobridnom letvicom, srhove obrusiti.
Povrsina s pogledom u najvecoj moguéoj mjeri bez slabijih mrlja i neCistoca. Povrsine s pogledom s jedinstvenom nijansom
boje i strukturom pora (veli¢ina pora, raspored pora).

Ukoliko u Popisu Cinidbi ili u tocki 2.8 nije pobliZze opisano, vazi vidni beton II kao temelj za izvodenje i kalkulaciju. Kod
vidnog betona ne smiju se koristiti sredstva za skidanje oplate koja sadrZe vosak. Kod vidnog betona moraju se koristiti
samo dodatni materijali i cementi jednog isporucitelja iste boje; pri tome treba izbjegavati radne reske. Kod vidnog betona
dopustena je uporaba dodatnih sredstava samo uz izri¢itu privolu vodstva gradnje. Zastita od isusivanja vidnog betona ne
smije biti s folijom koja direktno prilijeze uz beton. Treba izbjegavati mokru obradu.

BETON OPCENITO

Ako se kod izvodenja ocekuju oneciS¢enja, onda uobicajene zanatske mjere za njegovo spreavanje — bez obzira na
postojecu regulaciju naknade(placanja kao sporedna Cinidba, Posebna cinidba) — spadaju u duznosti Izvodaca, i ako nisu
raspisane. Naknada prema DIN 18299 ff.

Ako se betonira u slobodnom padu betona, treba koristiti produzne cijevi da bi se sprecilo razluCivanje; to vazi posebice kad
se koristi kran. Na svjeze betoniranoj plo¢i ne smiju se izvoditi nikakvi radovi. To vaZi osobito za skladiStenje materijala,
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postavljanje skela etc.; na niskim temperaturama produljuju se shodno tome rokovi opterecenja na svjeze betoniranoj ploci.
Na zahtjev treba vodstvu gradnje dokazati porijeklo cementa, dodataka, vode, dodatnih sredstava i dodatnih materijala kao
i sredstava za odvajanje oplate.

Razredi kvalitete betona oznaceni su na nacrtima.

Sacinjavanje zapisnika o ispitivanju kakvoce betona (ispitivanje kocke) kao i zapisnik o preuzimanju armature mora se
predati Nalogodavcu. Za sabijanjem vibracijom treba postivati DIN 4235. U betonu ne smiju biti anorganski sastojci (drvo,
ugljen i sl.). Na zahtjev ¢e IzvodaC voditi dokaz o porijeklu transportiranog betona, dokazati recepturu i sastav po zrnatosti.
CiSc¢enje strojeva i vozila za transportirani beton smije se vrsiti samo na mjestima koja su utanacena s vodstvom gradnje.
Polaganje celicnih ili fleksibilnih plasticnih oklopnih cijevi u beton, posebice u vidni beton treba vrsiti samo u nazocnosti
elektricara. Treba paziti na odgovarajuce fiksiranje.

Vrsta naknadne obrade svjezeg betona ravna se prema navedenim propisima odnosno po nahodenju Izvodaca kao i
prvenstveno prema projektnoj dokumentaciji i uputama vodstva gradnje. Ako je odluka prepustena Izvodacu, primjenjivat
¢e se po njegovom izboru:

- dulji rokovi za vadenje oplate

- pokrivanje folijom ili materijalima koji zadrZavaju vlaznost

- nanosenje posebnih sredstava naknadne obrade; ona se moraju razaznati po boji

- kontinuirano prskanje vodom; beton u tom slucaju ne smije povremeno biti

suh; odrzavanje vlaznosti mora se osigurati i nakon zavrsetka radova.

ARMIRANI BETON

OPIS RADA

Armirani beton je onaj beton u kojemu se upotrebljava bilo koja vrsta armature, za koji je potrebna oplata, skela,
podupiranje i kontroliran proces ugradnje. Stavka podrazumijeva sve radove na pripremi, transportu, ugradnji i njezi
armiranog betona.

1ZVEDBA

Beton se ugraduje strojnim putem, a vibriranje oplatnim vibratorima ili pervibratorima. Pri ugradnji betona naroCitu paznju
treba obratiti armaturi, koja pri tome ne smije biti pomaknuta ili na bilo koji naCin oste¢ena. Kod izvedbe gornje betonske
podloge dopustene su granicne neravnine gotove podloge prema DIN 18202 mjerene na razmaku od 0,1m do 2mm, 1m do
4mm, 5m do 10mm, 10m do 12mm, 15m do 15mm (na ovako pripremljenu podlogu polaze se elasti¢na, podna, sportska,
PVC obloga).

Razredi kvalitete betona oznaceni su na nacrtima.

POPIS VAZECIH NORMI:

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton—1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja isukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzrokovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjezeg betona— 7.dio: Sadrzaj pora—Tla¢ne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: Tlaéna ¢vrsto¢a uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o€vrsnulog betona - 6. dio: Vlacna Cvrstoca cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7 Ispitivanje ocvrsnulog betona- 7.dio: Gustoca oCvrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje ljustenjem

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po koli¢ine

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama Nesukladnosti

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zracnihpora u ocvrsnulom betonu

HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanije,pregled i
ispitivanje tlacne cvrstoce

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazarno ispitivanje — Odredivanje veli¢ine
odskoka

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile Cupanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji 4. dio: Odredivanje brzine

prEN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoée betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

HRN EN 934-2/A1:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 2. dio: Dodaci betonu — Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznaCavanje i obiljeZavanje (EN 934-2:2001/A1:2004)

nHRN EN 934-4 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 4. dio:Dodaci mortu za injektiranje
prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (EN 934-4:2001/A1:2004)

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i
vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN U.M1.035 Beton. Dodaci betonu — Kvaliteta i provjeravanje kvalitete
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nHRN EN 450-1 Lete¢i pepeo za beton — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-
1:2005)

nHRN EN 450-2 Leteci pepeo za beton — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

nHRN EN 13263-1 Silicijska prasina za beton — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriterij sukladnosti (prEN 13263-
1:2005)

nHRN En 13263-2 Silicijska prasina za beton — 1. dio: Vrednovanje Sladnosti (prEN 13263-2:2005)

HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002)

HRN EN 12878:2002 Pigmenti za bojenje gradevinskih materijala na bazi cementa i/ ili vapna- specifikacije i
metode ispitivanja (EN 12878:1999)

ISO 2736-2 Ispitivanje betona — Ispitni uzorci — 2. dio: Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje
Cvrstoée

HRN EN 451-2 Metode ispitivanja lete¢eg pepela — 2. dio: Odredivanje fino¢e mokrim sijanjem (EN 451-
2:1994)

HRN EN 451-1 Metode ispitivanja lete¢eg pepela — 1. dio: Odredivanje sadrzaja slobodnog kalcijevog
oksida (EN 451-1:2003)

1SO 9277 Odredivanje specifitne plostine krutina plinskom apsorpcijom upotrebom BET metode

HRN EN 1015-3 Metode ispitivanja morta za zide — 3. dio: Odredivanje konzistencije svijeZzeg morta
(potresnim stolom) (EN 1015-3:1999)

HRN ISO 758 Tekuéi kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu — odredivanje gustoe na 20°C (ISO
758:1976)

HRN ISO 4316 Povrsinski aktivne stvari — Odredivanje pH vodenih otopina — Potenciometrijska metoda
(ISO 4316:1977)

ISO 1158 Plastika — Homopolimeri i kopolimeri vinil-klorid — odredivanje klorida

HRN ENV 13670- Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéenito 1:2002 (ENV 13670-1:2000)

HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterecenjem i ispitivanje do sloma

prEN 13791:2003 Ocjena tlacne Cvrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

HRN ISO 15686~ Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 1:2002 1. dio: Op¢a nacela (ISO
15686-1:2000)

HRN ISO 15686- Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 2:2002 2. dio: Postupci predvidanja
vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686~ Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 3:2004. dio: Neovisne ocjene
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne ¢vrstoc¢e (EN 12504-1:2000)

HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerozorno ispitivanje — Odredivanje indeksa

sklerometra (EN 12504-2:2001)

CEMENT

Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora biti sukladan HRN EN 197-1. Odluku o izboru cementa donosi
Nadzorni inZzenjer na temelju prethodnih ispitivanja betona i certifikata cementa.

Prethodna ispitivanja cementa: Pod prethodnim ispitivanjima cementa podrazumijevaju se:

Prikupljanje podataka o rezultatima kontrolnih ispitivanja tvornickog laboratorija iz potencijalnih cementara.

Provjera certifikata.

Sva ispitivanja radi provjere fizikalnih i mehanickih svojstava, te kompatibilnost s kemijskim i mineralnim dodacima betonu
reprezentativnih uzoraka cementa prije prethodnih ispitivanja betona.

Tekuca ispitivanja: Prema normi HRN EN 196-3. dio: Odredivanje vremena vezivanja i postojanost volumena, mora se
redovito ispitivati: standardna konzistencija, poCetak i kraj vezivanja, te stalnost zapremnine.

Uzorci cementa moraju se uzimati i ispitivati svaki dan kada se klasa cementa isporuci. Jedno ispitivanje moze se odnositi na
najvise 250 tona dopremljenog, odnosno upotrebljenog cementa. Navedena ispitivanja treba obaviti i u slucaju da je
cement prije upotrebe bio uskladisten duZze od 3 mjeseca. Ako se ispitivanjem utvrdi da cement ne ispunjava neki od
navedenih uvjeta kvalitete, upotreba takvog cementa se obustavlja, sve dok se ispitivanjem svih fizicko-mehanickih
svojstava ne potvrdi njegova upotrebljivost. Od svake isporuke treba odvoijiti uzorak od 6 kg cementa, koji se ¢uva prema
normi HRN B:C1.012, tijekom 6 mijeseci, za sluaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja ili
nezadovoljavajuée kvalitete betona.

Transport i skladiStenje: U vrecama se smije isporucivati sam cement za specijalne radove, kao npr. Injektiranje. Cement za
sve propisane klase betona mora se transportirati i skladistiti u silosima.

Svaka posiljka cementa pakiranja u vre¢ama, mora biti dokumentirana sa sljede¢im podacima:

-vrsta i klasa cementa

-datum pakiranja

-masa od 50 kg

-naziv proizvodaca

-podaci o vrsti i koli¢ini specijalnih dodataka cementu

-certifikacijski znak

Ne smije se upotrijebiti cement koji je vru¢ niti dulje vremena odlezan cement, ako nije prethodno dokazana njegova
uporabivost.

Cement mora biti tako uskladiSten da je potpuno zasticen od atmosferilija, da je moguée uzimanje uzoraka, mjerenje
kolicine cementa, te da je moguce prelaganje.

Cement se mora upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporucen.

Cement u vre¢ama, koji se privremeno skladisti na otvorenom, mora dobiti podlogu koja se prozracuje(ventilira). Folije za
prekrivanje ne smiju neposredno dodirivati vre¢e s cementom. Nije dopusteno koriStenje cementa ako su se stvorile male
grudice.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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POPIS PRATECTH NORMI ZA :

Cement

EN 196-1:2005 Metode ispitivanja cementa—1. dio: Odredivanje Cvrstoce

EN 196-2:2005 Metode ispitivanja cementa—2. dio: Kemijska analiza cementa

EN 196-3:2005 Metode ispitivanja cementa—3. dio: Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti
volumena

ENV 196-4:1993 Metode ispitivanja cementa—4. dio: Kvantitativno odredivanje sastojaka

EN 196-5:2005 Metode ispitivanja cementa—5. dio: Ispitivanje pucolaniteta za pucolanske cemente

EN 196-6:1989 Metode ispitivanja cementa—Odredivanje finoce

EN 196-7:1989 Metode ispitivanja cementa—Metode uzorkovanja i pripreme uzoraka cementa

EN 196-8:2003 Metode ispitivanja cementa—8. dio: Toplina hidratacije—Metoda otapanja

EN 196-9:2003 Metode ispitivanja cementa—9. dio: Toplina hidratacije—Semiadiabatska metoda

EN 197-1:2000 Cement—1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za cemente za opée namjene

EN 197- Cement—1.dio:Sastav, specifikacije i kriterij suklad. cementa

1:2000+A1:2004 opce namjene (ukljuuje amandman A1:2004)

EN 197- Cement—1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za

1:2000/A1:2004 cemente za op¢e namjene

EN 197-2:2000 Cement—2.dio: Vrednovanje sukladnosti

AGREGAT

Agregat koji se upotrebljava za beton mora imati sva svojstva propisana u HRN EN 206 ,Beton -1 dio Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost" i vaze¢im HRN normama.

Isporucioc agregata duzan je predoditi certifikat izdan od ovlastene certifikacijske institucije, kojim se potvrduje da
isporuCeni agregat ispunjava sva propisana svojstva. Uz certifikat kvalitete agregata se mora dokazati i na probnim
betonskim tijelima, uz obavezni pokus podobnosti za ugradnju betonsko pumpom, ako se predvida transport ili ugradnja
pumpom, monorej opremom, teleskopskom rukom i transportnim trakama-ROTEC.Odobrenje za nabavku predlozenog
agregata daje Nadzorni inZzenjer na temelju certifikata, prethodnih ispitivanja reprezentativnih uzoraka agregata i prethodnih
ispitivanja betona.Kriterij kvalitete agregata: Agregat za beton treba biti iz zdrave stijene, bez Stetnih sastojaka, mehanicki
Cvrst i otporan protiv utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje. Cvrsto¢a kamena za agregat treba biti veca od

140 MPa. Nadzorni inZzenjer e odrediti potrebu i nacin kontrolnih analiza i ispitivanja. Kod toga ¢e se uzimati u obzir
Cvrstoca, otpornost na habanje, upijanje vode, postojanost na smrzavanje.

Zrna agregata ne smiju biti obavijena kamenim prahom, glinom ili koloidnim supstancama.

Granulometrijski kriterij: Sadrzaj sitnih Cestica manjih od 0,09 mm ogranicava se na 5% teZine sitnog agregata i 1% teZine
krupnog agregata (veeg od 8 mm). Sadrzaj glinenih Cestica manjih od 0,02 mm ogranicava se na 1% tezine sitnih
agregata. Sadrzaj duguljastih i plosnatih zrna u krupnom agregatu ne smije biti vedi od 15% mase. Kao duguljasto ili
plosnato zrno definira se zrno s odnosom najvede prema najmanjoj dimenziji ve¢im od 4:1, a koeficijent prema Fauryu za
ukupan sastav agregata neka bude veci od 0,19.

Za pripremanje betona razreda Cvrstoce C16/20 i vece upotrebljava se Cisti frakcionirani i odpraseni agregat. Agregat treba
biti odvojen u najmanije 4 frakcije:

0 do 4mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16 do 31,5mm, te preko 31,5mm. Razdvajanje frakcije 0 do 4 mm u dvije frakcije je
obavezno ukoliko je frakcija 0 do 4 mm pokazala nepovoljan granulometrijski sastav tijekom prethodnih ispitivanja.

Kriterij manipulacije: Transport i deponiranje svake frakcije mora biti posebno. Mora se onemoguditi svako medusobno
mijeSanje frakcija. Manipuliranje i deponiranje pojedinih frakcija mora biti tako organizirano da se sprijeci segregiranje
pojedinih frakcija.

Prethodna ispitivanja: Prije odluke o izvoru izvoriSta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja
mineralosko petrografskog sastava, oblika zrna, postojanost agregata, CvrstoCe agregata, Stetnih organskih tvari u
agregatu, Stetnih kemijskih sastojaka, sitnih zrna u agregatu i granulometrijskog sastava.

Uzorci kamenog materijala uzimat ¢e se nakon drobljenja u drobilani i nakon separiranja.

Opseg i kolic¢ina ispitivanja obavit ¢e se prema odluci Nadzornog inZenjera.

Tekuca ispitivanja: Tekuca kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav materijala ne
razlikuje od sastava ustanovljenog kada su se odredivale mjesavine u tolikoj mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu i
Cvrstocu betona.Uzorci agregata za ispitivanje uzimaju se na mjestu gdje se agregat ubacuje u silose betonare. Povremeno,
da se utvrdi stupanj razbijanja zrna agregata u silosima, mogu se uzeti uzorci agregata iznad vage za doziranje.

POPIS NORMI :

HRN EN 931-1 Ispitivanje opéih svojstava agregata — 1.dio:Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 2.dio:Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN
932-2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja opcéih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavljeni
petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanje opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavljeni
petrografski opis: Amandman Al (EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanje opcih svojstava agregata — 5.dio: Uobicajena oprema i umjeravanje (EN 932-
5:1999)

HRN EN 932-6 Ispitivanje opcih svojstava agregata — 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-
6:1999)

HRN EN 933-1 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata—1.dio: Odredivanje granulometrijskog sastava-
Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata- 2. dio: odredivanje granulometrijskog sastava-
Ispitna sita, nazivne veli¢ine otvora (EN 933-2:1995)

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 3. dio:odredivanje oblika zrna- Indeks

plosnatosti (EN 933-3:1997)

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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HRN EN 933-3/A1 Ispitivanje geometrijskin svojstava agregata - 3. dio: odredivanje oblika zrna- Indeks
plosnatosti: Amandman A1l (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata- 4. dio:odredivanje oblika zrna (EN 933-
4:1999)

HRN EN 933-5 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata- 5. dio: odredivanje drobljenih i lomljenih
povrsina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

HRN EN 933-6 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata — 6. dio: procjena znacajka povrSina—
Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata—7. dio: odredivanje sadrZaja Skoljaka—Postotak
Skoljaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

HRN EN 933-8 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata — 8. dio: procjena sitnih Cestica—Odredivanje
ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata — 9. dio: procjena sitnih Cestica—Ispitivanje
metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata — 10. dio: procjena sitnih Cestica —
Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

HRN EN 1097-1 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata— 1. dio: Odredivanje otpornosti na
habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata— 1. dio: Odredivanje otpornosti na
habanje (micro-Deval): Amandman Al (EN 1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata— 2. dio: Metode za odredivanje
otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata— 3. dio: Odredivanje nasipne gustode i
Supljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata— 5. dio: Odredivanje sadrZaja vode
suSenjem u ventiliraju¢em susioniku (En 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6 Ispitivanje mehanickih i fizickih svojstava agregata— 6. dio: Odredivanje gustoée i upijanja
vode (EN 1097-6:2000)

HRN EN 1097-6/AC Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio: Odredivanje gustoce i
upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

HRN EN 1097-7 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 7. dio: Odredivanje punoce punila-
Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 8. dio Odredivanje vrijednosti
polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje usisne visine
vode (EN 1097-10:2002)

HRN EN 1367-1 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata— 1.dio:Odredivanje
otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 2. dio: Ispitivanje
magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)

HRN EN 1367-4 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 4. dio: Odredivanje
skupljanja usred susenja (EN 1367-4:1998)

HRN EN 1367-5 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 5. dio: Odredivanje
otpornosti na toplinski Sok (EN 1367-5:2002)

HRN EN 1744-1 Ispitivanje kemijskih svojstva agregata — 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

HRN EN 1744-3 Ispitivanje kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Priprema eluata izluZivanjem agregata (EN
1744-3:2002)

Izvjestaj CEN CR 1901 Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu

VODA

Za vodu predvidenu za pripremanje betona Izvodac¢ mora prethodno dobiti potvrdu o uporabljivosti.

Ukoliko postoji sumnja o mogucénosti promjene kvalitete vode, treba ¢eS¢e ponovo ispitati uporabljivost vode za beton.

Voda ne smije sadrzavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za
njegovanje svjezeg betona.

Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za pice, njenu prikladnost treba provijeriti prema normi HRN EN
1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Za pripremanje nearmiranog betona, moze se upotrebljivost vode provjeriti ispitivanjem vremena vezivanja cementa i
Cvrstoce betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predvidenom i s destiliranom vodom. Vremenska
razlika izmedu pocetka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi vise od 30 min., a smanjenje Cvrstoce betona pri pritisku
ne smije biti veca od 10%.

POPIS VAZECIH NORMI:

HRN EN 1008 Voda za pripremu betona — Specifikacija za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, ukljuCujuci vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za
pripremu betona (EN 1008:2002)

ARMATURA

OPIS RADA

Rad s armaturom podrazumijeva Cis¢enje, rezanje, savijanje, ugradnju armature i sve ostale radove potrebne pri ugradnji
projektirane armature.

IZVEDBA

Savijanje armature vrsiti prema HRV ENV 1992-1-1:2004

+Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila primjene za zgrade".

Nastavljanje armature vrsiti prema HRV ENV 1992-1-1:2004

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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~Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila primjene za zgrade®.
Nije dopusteno stavljanje armature bez drzaca razmaka. Za vrijeme betoniranja ne smije se stati na armaturu, moraju se
predvidjeti prikladni putevi

ZAHTJEVI KVALITETE
Zahtjevi kvalitete bit ¢e propisani projektom, a u skladu sa vaze¢im propisima HRN normama.

PROPISI I NORME

Propisi: Primijeniti HRV ENV 1992-1-1:2004 ,Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila
primjene za zgrade".

Norme: Primijeniti HRN norme, koje se odnose na betonski Celik.

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — dio: Opci zahtjevi (prEN 10080-
1:1999)

nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni elik — dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika
razreda A (prEN 10080-2:1999)

nHRN EN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika
razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika
razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — dio: Tehnicki uvjeti isporuke
zavarenih armaturnih mreZa (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — dio: Tehnicki uvjeti isporuke
zavarenih reSetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

nHRN CR 10260 Sastavi oznacCivanje Celika — Dodatne oznake (CR 10260:1998)

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta Celika

HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih Celika

HRN EN 10027-1 Sastavi oznacCivanje Celika — 1. dio: Nazivi Celika, glavni simboli

HRN EN 10027-2 Sustavi oznacivanja Celika — 2. dio: Brojéani sustav

EN 10079 Definicije Celi¢nih proizvoda

HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (ukljuCuje dopunu A1:1995) prEN ISO
17660 Zavarivanje Celika za armiranje 5

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivaca — Zavarivanje taljenjem — 1. dio: Celici

HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja — Zadaci i odgovornosti

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvocu zavarivanja — Zavarivanje taljenjem metalnih materijala — 3. dio:
Standardni zahtjevi za kakvocu

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN ISO 377 Celik i Celiéni proizvodi — Polozaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanicka
ispitivanja

HRN EN 10002-1 Metalni materijali — Vlacni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)

HRN EN ISO 15630-1 Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 1. dio: Armaturne Sipke i Zice

HRN EN ISO 15630-2 Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 2. dio: Zavarene mreze

HRN EN ISO 15630-3 Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 3. dio:Celik za

prednapinjanje

DODACI

Dodaci za normalni beton moraju odgovarati normi DIN 4226 — Dodatak za beton. MoZe se zahtijevati vlastita ili tuda
kontrola. Za primjenu armiranog betona ili prednapregnutog betona treba iskljuciti alkalijsku reakciju kremicne kiseline.
Maksimalna veli¢ina zrna mora se uskladiti s razmakom armature, pri ¢emu su ¢vorovi konstrukcije armiranog betona
kriticna mjesta. Ta regulacija ima prednost pred pridrzavanjem normiranih udjela prevelikih zrna.

DODATNA SREDSTVA ZA BETON

Kod dodatnih sredstava za beton ne smije se — osim kod tekucih sredstva — koristiti viSe sredstava iste grupe djelovanja.
Dodatna sredstva smiju se koristiti za prednapregnuti beton samo onda ako za to postoji izri¢ito odobrenje u IzvjeS¢u o
ispitivanju (atest). Kod armiranog betona mora primjenu sredstava za stabiliziranje izriCito odobriti vodstvo gradnje.
Analogno vazi za sredstva za brtvljenje za vodonepropusni beton. Kod armiranog betona nisu dopustena dodatna sredstva
koja sadrze kloride.

DODATNI MATERIJALI ZA BETON
Dodatni materijali za beton moraju biti normirani ili imati ispitni znak. MoZe se traziti ispitivanje podobnosti. Oni ne smiju
imati sastojke koji poticu koroziju.

VODONEPROPUSNI BETON

Za vodonepropusni beton treba koristiti cemente koji se polako stvrdnjavaju, npr. Z 32,5. Linija prosijavanja treba lezati
izmedu A i B. Prije poCetka skrucivanja treba izvrsiti naknadno sabijanje. U prvim danima treba izbjegavati mehanicka
opteredenja i vibracije gradevinskih procesa. Drzaci rastojanja od plastika nacelno se ne smiju koristiti. Ukoliko betoniranje
ne moze biti izvedeno u jednom postupku zbog tehnoloskih razloga ili zbog vremenskih razloga, za koje je odgovoran
Nalogodavac — treba napraviti vodonepropusne reske s trakama ili limovima za reske; u tom sluaju nema posebnog
placanja.

BETON S VISOKOM OTPORNOSCU NA HABANJIE

Sadrzaj cementa ne smije kod najveceg zrna od 32 mm biti ve¢i od 350 kg/m3 a kod 16 mm 400 kg/m3. MjeSavina
dodataka (agregata) mora biti siromasna pijeskom, grubozrnata, ali s malo Supljina. SvjeZi beton mora pokazivati plasti¢nu
do krute konzistencije. Ne smije se predugo vibrirati da se sprijeci obogacivanje(koncentracija) vode i cementnog ljepila na
povrsini. Vakuumska obrada predstavlja u datom slucaju Posebnu ¢inidbu.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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NEARMIRANI BETON
Stavka nearmirani beton podrazumijeva sve radove na pripremi, prijevozu, ugradnji i njezi betona bez armature, kao i sva
propisana prethodna i tekuca ispitivanja.

GOTOVI DIJELOVI OD ARMIRANOG BETONA

Za gotove dijelove od armiranog betona vazi ponudena cijena za proizvodnju, isporuku i montazu, ukljucujué¢i pomoc¢ne i
zastitne skele; drZanje za vrijeme montaZe kao i koriStenje dizalice i zatvaranje transportnih otvora. Poduzece, koje
isporuCuje, mora za gotove dijelove od armiranog betona bez posebnog poziva dostaviti dokaz o zastiti kakvoce, atestima o
ispitivanju i dokaz o ispitivanju valjanosti. Na zahtjev se moraju isporuciti konstrukcijski nacrti. Ako se za nenormirane
proizvode zahtjevaju dokazi o upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugradene dijelove se takav dokaz ne moze
doprinijeti, to vaZi kao greska cinidbe. Reference ne mogu u tom slucaju nadomjestiti dokaz. Cijevi i sanduci od PVC, koji se
ugraduju, deformiraju se pri razvijanju topline kod postupka vezivanja betona. O ovoj okolnosti treba voditi racuna kod
proizvodnje gotovih dijelova. Za stropove od gotovih armirano-betonskih dijelova smiju se koristiti samo fabrikati koji su
opcenito odobreni i Cija je kakvoda kontrolirana. Podgled stropa treba napraviti iz glatke, neapsorbirajuée oplate, s pravilnim
stikovima i ukoSenim uzduznim ivicama.

Podgled mora u najvecoj mogucoj mijeri biti bez mrlja i necistoca i mora u najve¢oj mogucoj mjeri ima jedinstvenu strukturu
pora (veli¢ina i raspored pora). Podgled, spreman za licenje, mora biti apsolutno ravan, i bez upusta na stikovima
elemenata. Treba izbjegavati raspoznatljive pomake, inace treba zagladiti velike povrSine. Kod ugradnje treba postivati
propise i upute za polaganje tvornice-proizvodaca; osim toga i mjere, koje su utvrdenje u rjeSenju o odobrenju (certifikatu)
glede tlane Cvrstote u momentu nanoSenju betona koji je pripremljen na licu mjesta, dubine oslonaca, potpornja za
montazu pri postupku montiranja i tome slicno. Prijepis ili kopija RjeSenja o odobrenju mora biti na gradilistu.

TEMELJENJA

Prije stavljanja betona odnosno slojeva Cistoce ili slojeva za lomljenje kapilara treba pribaviti odobrenje vodstva gradnje. U
nacelu se smije graditi temelje samo na neometanu ravninu odnosno na dno fundamenta od srasle zemlje. Cjevovodi se ne
smiju opteretiti temeljima. Treba ostaviti praznine. Spojna koljena za temeljne vodove u podnoj ploci moraju se obloziti
fleksibilnom ovojnicom. Ako se u projektnoj dokumentaciji vide tla ili vode, koje napadaju beton, ili se isti mogu naslutiti
nakon izvodenja zemljanih radova, treba s vodstvom gradnje dogovoriti odgovarajuce mjere.

RESKE

Ako se u projektnoj dokumentaciji ne trazi drugacije, ostaje izrada radnih reski po razlogu prepustena Izvodacu. Njih se
mora ograniciti na najmanju mjeru. Kod vidnog betona treba ih po mogucnosti izbjegavati ili izraditi prema dogovoru s
arhitektom u smislu norme Nr. 10.2.3 DIN 1045. Na podrucju gdje je blizu armatura, posebice na krizanjima podvlaka, ne
smiju se oblikovati reSke. U vodonepropusnim gradevnim dijelovima moraju se radne reske brtviti specijalnim trakama za
reSke. Izrada radnih reski je sporedna cinidba; ali u svezi s reSkama koje se traze zbog statickih, oblikovnih razloga i zbog
gradevinske fizike — vaze kao Posebna Cinidba.

OSTALO

Blokovi za oplate za beton smiju se upotrebljavati samo po odobrenju vodstva gradnje, ukoliko ¢inidba nije izricito
raspisana. Moraju se dostatno naslagati izolacijske ploce od stiropora da se izbjegnu prividne reske. Vodstvo gradnje moze
traziti dokaz o datumu proizvodnje.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi ili Cinidbu, koja je premjerena u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u
cijeni spram jedne druge vec opisane Cinidbe (s istom jedinicom). Za slucaj, da na gradilistu nema odvojene evidencije
potrosnje struje i vode a Izvodac se opskrbljuje preko prikljuaka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida,
koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e Izvodacu se 20 % utroska elektricne energije i 20 % potrosnje vode ukljucujuci
odgovarajuce pristojbe za odvodnju. Kao period obracuna vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za
opskrbu, koji su vezani na gradiliste, neovisno o periodu rada IzvodaCa. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu
potrosnju.

Za izmjeru ¢e se maksimalno priznati samo tehnicki potrebne i tehnoloki moguée mijere. Cinidbe u veéem omjeru,
ukljucujudi posljedice, idu na teret onoga tko ih je s krivicom radeci prouzrocio.

Radovi, koje u okviru gradevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja moze biti povezana s
tehnickim preuzimanjem; no ta ne vaZzi kao preuzimanje u smislu pravnog posla.

Cijene vaze i ako se mjere prekorace ili su manje za 10 % i time ne nastaje veliki nesrazmjer izmedu cijene i Cinidbe. Ova
regulacija ne ukljucuje slu¢aj ako otpadne neka raspisana radnja.

POSEBNI UVJETI ZA SANIRANJE BETONA

DIN 18 314 — Radovi sa Strcanim betonom

DIN 18 331 — Betonski i armiracko-betonski radovi
DIN 18 349 — Radovi konzerviranja betona

DIN 18 373 — Licilacki radovi i lakiranje

DIN 18 451 - Radovi na skeli

DIN 18 540 — Brtvljenje reski na vanjskim zidovima

Dodatno vaZze sljededi propisi

1. Propisi o sprecavanju nezgoda i informacijski listovi profesionalne udruge gradevinara
2. LBO koji vazi za gradevinske poduhvate, ukljucujuéi odredbu o izvodenju
3. vazece odredbe o zbrinjavanju otpada

Preuzimanje radova
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1.Utanacuje se formalno preuzimanje.
2. O preuzimanju se mora saciniti zapisnik koji potpisuju obje ugovorne strane.

Veza sustava
Sustav saniranja betona, koji treba uspostaviti, treba bez izuzetka s komponentama susatva, koji je predvidio proizvodac
sustava i koji je fiksiran RjeSenjem o ispitivanju.

A da bi se osigurala podnosljivost pojedinih materijala, moraju svi koriSteni materijali potjecati od jednog proizvodaca. Za
besprijekorno, stru¢no izvodenje treba koristiti alate i pomoc¢ne materijale, koje nudi proizvodac, kao i uputstva za izvodenje
Tehnickih informacija proizvodaca. Alternativni sustavi, s dokazom traZenih svojstava za sustav i komponente sustava,
dopusteni su kao kompletni sustav. Dokaz se mora izvesti po pitanju primjene (isto podrucje primjene) i sastavu materijala
(dokazuje se laboratorijskim ispitivanjem). Dokaz traZenih svojstava mora se dati zajedno s davanjem alternativne ponude.

Obim cinidbe

Ponudac se prije predaje ponude mora obimno informirati o obimu radova, koji se trebaju izvesti, i uzeti u obzir prilike na
licu mjesta. Ako se za vrijeme izvodenja gradnje mogu razaznati oStecenja na gradevnim dijelovima, koji djeluju staticki,
treba nakon razgovora s Nalogodavcem ukljuciti statiCara da ispita stabilnost. TroSkove statiCara preuzima direktno
Nalogodavac. Daljnje postupke utvrduju Nalogodavac i staticar.

Uvjeti obrade (primjene)
Nacelno se strogo moraju postivati upute za izvodenje i/ili Tehnicke informacije proizvodaca.

Kod radova s dvokomponentnim ili viSekomponentnim materijalom na bazi reakcijskih smola moraju se strogo postivati
podaci o minimalnim temperaturama, relativnoj vlaznosti, sadrzaju vlage u podlozi i vremena obrade prema navodima
Tehnickih informacija proizvodaca. Kod svih materijala nikako se ne smije raditi na niZim temperaturama nego Sto je
navedeno. Radove premazivanja treba obustaviti ako postojeca temperatura rosiSta padne ispod + 3 K. Pritom se za temelj
uzima temperatura gradevnog dijela. Bezuvjetno se treba pridrzavati vremena naknadne obrade s mineralnim materijalima
za saniranje. Pri obradi se treba pridrzavati navedenih vremena susenja.

NAPOMENA:

Prikaz usporedbe marke betona prema Pravilniku za beton i armirani beton (PBAB) i razreda tlacne ¢vstoce prema TPBK:
Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60

Razred tlacne ¢vrstoce C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 (C40/50 C50/60

A ZIDARSKI RADOVI

Podruéje vaZenja i podloge za izvodenje
Stvarno podrucje vazenja proizlazi kao i tehnicka izvedba iz DIN 18 330 — Zidarski radovi. Za izolaciju (brtvljenje) protiv
vlage u tlu vazi za vodoravno brtvljenje u stjenkama Odlomak 3.2.1. norme DIN 18 336 — Radovi brtvljenja — i jednako
vrijedno pored toga Odlomak 6.2. norme DIN 18 195-4. Kratke oznake u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju
normama koje su navedeni u ovim ZTV.

Prethodne ¢inidbe i odobrenje gradnje

Okolcavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih tocki stvar je Nalogodavca. Izvodac se prije izvodenja radova mora
informirati o to¢nom smjestaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po potrebi ishoditi dopustenje za
kopanje od nositelja (vlasnika) prava. Ako je Izvodac duzan izraziti sumnju, mora ukazati i na loSe posljedice.

Uredenje gradilista
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uracunavaju troskovi uredenja gradiliSta koje Nalogodavac nije
pripremio. To vrijedi za podizanje i uklanjanje, dovoz i odvoz prostorija za skladiStenje i boravak, pokrove i zastite kao i
njihovo odrzavanje i podrzavanje.
To vazi i za izvodenje, odrzavanje i uklanjanje gradevinskog puta i gradevinske rasvjete, mjesta za skladiStenje i pred-
montazu, kao i kao i mjere zastite okoliSa i voda. TroSkovi potrosnje struje, toplinske energije i vode kao i privodenje
opskrbnih vodova od prikljucka koji osigurava investitor, je sastavni dio cijena. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio
uredenja gradiliSta. Potrebne blende za podrucje zakretanja krana takoder spadaju u opremu gradilista.
Mjesto za stajanje sljedecih gradevinskih strojeva i uredaja treba dogovoriti s vodstvom gradenja Nalogodavca ili — ako
njega nema — s Nalogodavcem:

- Kranovi i kranska postrojenja (osim mobilnih kranova)

- Mjesalice i silosi

- Transportni uredaji i dizala
Kod toranjske dizalice treba navesti u tu svrhu maksimalnu visinu, istak i potporni teret. To vaZi i ako jo$ nij predoCen
potvrden plan uredenja gradilista.
Uredaji za premjeStanje blokova («stropni kranovi) smiju se koristiti samo nakon odobrenja vodstva gradnje, osim ako su
stropovi dostigli svoju projektiranu nosivost a uredaj ne prekoracuje dopustene pojedinacne terete. Strojevi, koji su gonjeni
motorima s unutarnjim sagorijevanjem, moraju se postaviti tako da ne onecis¢uju fasadu. Postavljanje dizala sa zakretnom
rukom na skele smije uslijediti samo nakon odobrenja postavljaca skela. Stubovi dizala sa zakretnom rukom ne smiju se
upinjati izmedu balkona ili ploa s prepustima; kod upinjanja u otvore zidova moraju se isti zastiti od ostecenja, po
mogucnosti treba koristiti prozorske kuteve.

Razgranienje troskova:
Troskovi priviemenog skladistenja nece se posebno odobravati.
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Ukoliko u raspisu i Popisu radova nije drugacije predvideno, vazi dopuna propisa DIN:
U cijenu se uraCunavaju:
- SpaJan]e i sidrenje pregradnlh zidova sa susjednim podovima, zidovima i stropovima
glacanje svih povrsina za vodoravno izoliranje zidova Cistim cementnim mortom
- izjednacavanje stropnih potpora prema podacima vodstva gradnje i statiCara (postivati problem tlacenja
rubova)
- izjednacenje vanjskih i unutarnjih temeljnih klupica prozora za smjestaj pokrova temeljnih klupica na
tocnu visinu s mortom. Zastitne mjere za vidljive zidove
- uklanjanje ostavljenih pokrova i osiguranja otvora prema zahtjevu vodstva gradnje
- Uklanjanje drzaca za konzolne skele
- Drugi izvodaci paralelno koriste skele IzvodaCa za vrijeme njegovog perioda djelatnosti, ukoliko ne
nastaju zapreke
- OdrZavanje pokrova i stitnika do 4 tjedna dulje nego Sto je njegovo vrijeme koristenja
- Umetanje izolacijskih traka za spajanje neopterecenih pregrada na stropove
- Spajanje reSetkastih zidova trobridnim letvicama i razdjelnim trakama kao i brusenje kamenih glava
Mjere zastite za odrZavanje stare supstance gradnje pri radovima pregradnje i popravka opisane su u datom slucaju u
posebnoj poziciji i vaze u osnovi kao Posebna cinidba.

UKLANJANJE OTPADA

Vlastiti preostali materijal, otpad od rezanja, lom, ambalazu i slicno uklonit ée Izvodac besplatno. Odnosni propisi o
zbrinjavanju posebnog otpada moraju se postivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrsi se prebacivanje troskova, Cija se
visina prethodno dogovara s Izvodacem. Dokaz efektivnih troSkova ostaje partnerima pridrzan. Punjenje u radne prostore
kao i ukopavanje na gradilistu je zabranjeno.

Zbrinjavanje otpada, masa rusenja, iskopane zemlje i gradevinskog otpada obuhvaca ponovno koriStenje sukladno
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti.
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleZnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.

Izmjera se vrsi prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod vise partija jednog sloja na jednu partiju
(strucna partija).

Ako treba zbrinuti otpad s podru¢ja nalogodavca vise od 1 m3, moZe Izvodac zahtijevati da se zbrinjavanje, kad se odbije
pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom
slu¢aju mora ponuda¢ pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

VEZA S DRUGIM CJELINAMA
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina golozida kao i cjelina izgradnje.

OPCI PODACI ZA IZVODENJE GRADNJE

Mijesani zidovi, t.j. kombinacija razlicitih vrsta cigle i kamena je zabranjeno. Mortovi raznih vrsta i grupa ne smiju se nacelno
istodobno obradivati na jednom objektu. Cigle velikog formata smiju se rezati samo pilom; reSke izjednacenja morta nisu
dopustene. Kamen i cigle za zidove moraju se koristiti samo u normiranim formatima. Ukoliko se mogu isporuciti dosjedni
komadi, onda se isti naCelno mogu koristiti, ako se koriste veliki formati. Porijeklo kamena i cigle treba na zahtjev dokazati.
I ovdje se smije koristiti samo materijal, za koji dokazano postoji certifikat o ispitivanju kakvoce koji je priznat . Dijelovi
zidova kao i svi nosedi zidovi i zidovi ukru¢enja moraju se u nacelu dizati istodobno u spoju.

U iznimnom slucaju, koji treba dogovoriti s vodstvom gradnje, kod naknadnog povezivanja bez sidra dopusteno je samo
leZece ili stojece ozubljenje. Zabranjeno je ozubljenje s rupama i Stapovima.

Nenoseci unutarnji pregradni zidovi, koji nisu ukljuCeni u ukrucenje zgrade, nacelno se ugraduju tek po zavrSetku golozida,
ukoliko se u odnosu na gradiliste ne utvrdi drugacije. U pravilu je izbor krutih spajanja zidova (utor, ozubljenje, sidro)
prepusteno Nalogodavcu. Kod nenosecih zidova treba se uvjeriti da ne nastane kruti spoj sa stropom, koji moze prouzrociti
zatezanja zbog vertiklani sila. Kod spustenih stropova moraju se zidani pregradni zidovi nacelno voditi do golog stropa.
Prikladnim mjerama treba osigurati da svojstva morta, koji se koristi na gradilistu, ostanu ista za cijelo vrijeme rada i da se
uskladi sa sposobnoscu upijanja vode koristenog bloka. Shodno tome treba izabrati agregat. Nije predvideno dodavanje
boja. Sve reSke se moraju izvesti u istoj boji. Nacelno se sve sti¢ne reSke, polozZajne i vanjske reSke moraju izvesti kao
zasicene i bez Supljina. ReSke se moraju puniti mortom do vidljive povrSine, ukoliko se ne radi o reSkama bez morta. Friski
tvornicki mort smije se koristiti samo po izriCitom odobrenju vodstva gradnje. Kod sti¢nih reski, koje se ne zatvaraju
mortom, ne smije razmak izmedu blokova biti ve¢i od 5 mm. Ako se kod izvodenja radova oCekuju necistoce, onda
uobiCajene zanatske mjere izbjegavanja — bez obzira na regulaciju naknade (sporedna cinidba, Posebna cinidba) — u
duznosti Izvodaca, i ako nisu raspisane. Naknada prema DIN 18 299 ff.

Sva gruba onecis¢enja zidova moraju se svaki dan skinuti, prije nego se okonCa proces vezivanja. Poseban postupak
CiS¢enja kod jakog zaprljanja treba utvrditi s Nalogodavcem prije izvedbe. Rupe u zidovima (nastale npr. Zbog skela ili
pri¢vrs¢ivanja oplate) moraju se ukloniti prije nanoSenja zbuke ili neke druge vanjske oplate.

Za vidljive zidove vazi:

- na zahtjev treba predoditi uzorak

- vidljiv zid treba ve¢ prema mjestu ugradnje i po dogovoru s vodstvom gradnje zastititi od zaprljanja, na
podru¢ju podnozja(sokla) treba u pravilu za vrijeme gradnje stalno pricvrstiti foliju i maknuti je po
zavrSetku Zbukanja.

- Kod obloznih i vidljivih zidova nacelno treba koristiti opeku jedne narudzbe da se izbjegnu razlike u boji.
Po potrebi treba mijeSati opeke s razli¢itih paleta.

- Vidljivi zidovi od zidanih opeka ili umjetnih blokova moraju se izvesti u ravhomjernom spoju - ako nije
drugacije utvrdeno — po izboru Izvodaca. KoriSteni blokovi ili cigle moraju pripadati jedinstvenom
sortiranju. Treba paziti na ravnomjerno tvorenje reski kao i rubova cigli i blokova. To vrijedi i za zidove
koji se sastoje samo od vidljivih zidova.

Zidovi od prirodnog kamena svih vrsta moraju se izjednaciti u vertikalnom razmaku od ca. 2,00 m s horizontalnim reSkama
koje su duboke kao zid. Najveci blokovi (kamen) ugraduju se na kutevima i krajevima zidova. Supljine treba ispuniti malim
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kamenjem. Zatrpani ili pozadinski zidovi od prirodnog kamena treba izraditi od uzduznih i veznjaka. Oni se unutar jednog
sloja ili — kod paralelnih polozajnih reski — izmjenjuju po slojevima. I kod pravilnih lukova treba zavr$ni kamen staviti u
sredinu. Spojne stezaljke moraju biti pocinCane.
Svjezi zid treba zastiti kad nastupi mraz. Na zamrznutom zidu ili podlozi morta ne smije se dalje raditi. Zamrznuti materijali
ne smiju se koristiti. Zid, koji je oStecen mrazom, mora se odmah skinuti.
Ravni nadvoji od opeke moraju imati na svakoj strani najmanje 11,5 cm oslonca na svakoj strani. Potpore treba izvesti s
mortom. Prije umetanja betona, koji je prireden na mjestu upotrebe, treba ciglene obloge ukrutiti i prethodno namociti.
Sanduke za rebrenice (roletne) od ciglenih fazonskih komada treba na tri strane toplinski izolirati.
Kod masivnih stropnih ploca (odnosno kod plo¢a medu katovima po dogovoru s vodstvom gradnje) treba zbog izbjegavanja
tlacenja rubova staviti ca. 3 cm Siroke i 1 cm visoke izolacijske trake. Kod nanoSenja pripremljenog betona treba nacelno
pokriti Supljine u ciglama.
Kod zidova od dvije obloge treba paziti da ne nastanu mostovi kroz mort.
Kod umetanja usadica (tipli) treba obratiti paznju:

- kod Suplje opeke s okomitim rupicama ne smiju se koristiti pneumatske busilice

- kod poroziranih Supljih opeka nije dopusteno vibraciono busenje; treba koristiti svrdla od tvrdog metala.
Prije izvodenja radova dlijetom, buSenja i umetanja na estrihu, Zbukanim zidovima i stropovima treba traZilom locirati
vodove.
Kod radova s aparatima za upucavanje vaze neograni¢eno UVV (VGB 45). Radovi se smiju izvoditi samo nakon Sto ih odobri
vodstvo gradnje. Odobrenje treba biti dato napismeno; ono se treba ograniciti na odredene gradevinske dijelove, prostorije
i vrijeme.
Opeke za zidanje, koje se skladiSte na gradilistu, treba zastititi od oborina. Isto tako treba zidove, prozorske ograde i sl.
treba zastiti folijom ako se radovi prekidaju na dulje vrijeme.
Nevezana eflorescencija mora se odstraniti suhom cetkom (ne metalne cetke) 5
Nezasti¢eni gradevinski dijelovi od aluminija ne smiju imati kontakt s cementom ili vapnenim mortom. Celi¢ni dijelovi, koji
nisu zasti¢eni od korozije, smiju se umetati ili oblagati samo s Cistim cementnim mortom.
Gradevinski materijali, gradevinski dijelovi i nacin gradnje kucnih dimnjaka s metalnim unutarnjim oblogama moraju
odgovarati opéenitom ili posebnom odobrenju nadzora gradnje. Time se treba pridonijeti dokaz neosjetljivosti na vlagu.
Horizontalne brtve zidova trebaju se u svom visinskom polozaju promijeniti neovisno o projektiranju onda kad se kod
izvodenja gradnje moZe razaznati promjena visine terena, npr. Zbog nasipanja, gradnje puta, koja odstupa od projektiranja.
Izvodac ¢e u tom slucaju prije izvodenja izvijestiti vodstvo gradnje.
Ako se za nenormirane proizvode traze dokazi o upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugradene proizvode se takav
dokaz ne moze doprinijeti, to vazi kao greska cinidbe tvornice. Reference u tom slu¢aju ne mogu nadomjestiti dokaz.
Stupnjevi blokova od rezanog kamena izvode s lomljenim prednjim rubom. Stupnjevi s klinastim presjekom oblikuju se na
donjem rubu nacelno s podloznim uvitkom, na straznjem rubu s lomom ili skoSenim rubom.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Ako su porzicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi Cinidbu, koja je premjerena u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni
uz jednu vec opisanu drugu Cinidbu (s istom jedinicom).

Za slucaj, da se na gradilistu ne vrSi odvojeno evidentiranje potrosnje struje ili vode, a Izvodac se opskrbljuje preko
priklju¢aka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida, koji imaju mjerne uredaje, obraCunat ¢e Izvodacu se 15
% utroSka elektritne energije i 18 % potrosnje vode ukljucujuéi odgovarajuce pristojbe za odvodnju. Kao period obracuna
vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za opskrbu, koji su vezani na gradiliSte, neovisno o periodu rada
Izvodaca. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu potrosnju.

Za odbijanje otvora prozora i vratiju vaZe svjetle mjere otvora.

Cinidbe, koje u okviru gradevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja moZe biti povezana s
tehnickim preuzimanjem; no ta ne vaZzi kao preuzimanje u smislu pravnog posla.

Zidarske radove izvesti u svemu prema troSkovniku i Tehnickom propisu za zidane konstrukcije. Ako koja stavka nije
izvodacu jasna, mora prije ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom
gradnje mora se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim inZzenjerom. Sve viSeradnje koje nece
biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun. Ukoliko se traZi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvacen
propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima od za to ovlastenih ustanova.

Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postoje¢im propisima i standardima.

Puna opeka od gline

Fasadna puna opeka

Suplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015
Suplje pregradne ploce od gline

Puni blokovi od laganog betona

Suplji blokovi od laganog betona

Mort za zidanje

Mort za Zbukanje

Zidarski cement HRN EN 413-1:2004

Cement HRN EN 197-2:2004

Gradevno vapno HRN EN 459-1:2004, HRN EN 459-3:2004
Lagani agregat za beton, mort i mort za zalj. HRN EN 13055-1:2003

Agregat za mort HRN EN 13139:2003

Voda HRN EN 1008

Veziva i Zbuke na osnovi gipsa HRN EN 13279-1:2006

Kod zidarskih radova u svakom radnom procesu obuhvacene su tri vrste radnih operacija: priprema morta, zidanje odnosno
Zbukanje, prijenos opeke i morta.
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Pomocni zidarski radovi, koji se pojavljuju u svakoj operaciji glavnog rada, odnose se na: donoSenje vode, povremeno
mjeSanje morta u zidarskom koritu, vlazenje opeke, premjestanje korita, premjestanje pokretne skele visine do 2m, ¢is¢enje
radnog mjesta po zavrSetku rada. U svakom radnom procesu oznaceni su svi pomocni radovi.

a) Zidovi

Kod svih zidanja punih i pregradnih zidova normativima su obuhvaceni svi otezani uvjeti u radu (rad u malim i skucenim
prostorima, umjetno osvjetljenje, ...). Sva izrada morta data je strojnim putem, a vertikalni transport materijala dat je u
dvije varijante: ,skipom" i ,kranom", dok je kod horizontalnog transporta kod svake vrste rada naznaCeno prijevozno
sredstvo kojim se materijal transportira.

Svi pomoéni radovi kod zidanja ukljuCeni su u normative i to: postavljanje i premjestanje iz jednog dijela u drugi dio
gradevine, te s jednog na drugi kat lake pokretne skele (nogare i fosne), premjestanje zidarskog korita, povremeno
mjeSanje morta, donosenje vode za vlaZenje opeke, Ciscenje skele i radnog prostora po zavrsetku posla.

Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine morta-fuge 1 cm. Postavljanje osnovnog reda
opeke, nakon oznacavanja zidova obuhvaceno je normativom. Mort mora odgovarati omjerima po koli¢inama materijala
oznacenim u poziciji GN 301,1 prosjecnih normi, a Cvrstoca i kvaliteta mora odgovarati navedenom tehnickom propisu.
Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa. Cement za produZen i cementni mort mora odgovarati navedenim normama.
Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se drzati upute proizvodaca. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale,
instalacije i sl., a prema projektu.

Svjeze zidove treba zastititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Povrsine kod koji se samo
naknadno obraduju reske (fugiraju) treba pazljivo zidati sa Cistim licem i ostrobridom opekom.

Treba se pridrzavati uputstva i prospekata proizvodaca montaznih elemenata u pogledu nosivosti, zidanja i termickih
vrijednosti.

Kod obracuna koli¢ina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, ukljucujuéi armirano betonske nadvoje kod punog zida.
Svi zidovi i proizvodi za zidanje moraju odgovarati normi HRN EN 1745:2003.

v

b) Zbukanje

Podrucje vaZenja i podloge izvodenja
Stvarno podrucje vazenja proizlazi nacelno isto kao i tehnicka izvedba iz:
DIN 18 350 - radovi zbukanja i gipsanja (u odnosu na propise za mokre nacine gradnje

DIN V 18 559 - Vezni sustavi toplinske izolacije
DIBT 4/1990 - Dokaz stabilnosti veznih sustava toplinske izolacije
DIBT 4/1980 - Plastificirani vezni sustavi toplinske izolacije

Kratke oznake u tekstovima raspisa i pozicijama cinidbi odgovaraju normama koje su navedene u ovim Dodatnim uvjetima
ugovora (ZTV). Treba se pridrzavati smjernica za primjenu proizvodaca gradevinskog morta, na zahtjev treba ih
Nalogodavcu dati na uvid.

Prethodne ¢inidbe i odobrenje gradnje

Ako je Izvodac duzan izraziti dvojbe, onda mora upozoriti i na Stetne posljedice.

Skele se u datom sluCaju predaju sigurne za rad. Za odrzavanje i sigurno koristenje kao i primjenu sukladnu odredbama
odgovoran je Izvodac.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uracunavaju troskovi uredenja gradiliSta koje Nalogodavac nije
pripremio. To vaZi i za izvodenje, odrZavanje i uklanjanje gradevinskog puta i gradevinske rasvjete, mjesta za skladistenje i
pred-montazu, kao i mjere zastite okolia i voda. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradiliSta. Ako investitor
(gradevinski dio) stavlja na raspolaganje skele, ona ih Izvodac smije koristiti na vlastiti rizik uz pridrzavanje prometne
sigurnosti. Ako se postojeci zastitni uredaji moraju kamnuti zbog izvodenja radova, onda se nakon okoncanja radova opet
moraju propisno postaviti. Mjesto za stajanje sljedecih gradevinskih strojeva i uredaja treba dogovoriti s vodstvom gradenja
Nalogodavca ili — ako njega nema — s Nalogodavcem:

Kranovi i kranska postrojenja (osim mobilnih kranova), mjesalice i silosi, transportni uredaji i dizala. Kod toranjske dizalice
treba navesti u tu svrhu maksimalnu visinu, istak i potporni teret. To vazi i ako joS nije predocen potvrden plan uredenja
gradilista.

Postavljanje dizala sa zakretnom rukom na skele smije uslijediti samo nakon odobrenja postavljaCa skela. Stubovi dizala sa
zakretnom rukom ne smiju se upinjati izmedu balkona ili ploca s prepustima; kod upinjanja u otvore zidova moraju se isti
zastiti od oStecenja, po mogucnosti treba koristiti prozorske kuteve.

RazgraniCenje troskova

Ukoliko u raspisu nije drugacije predvideno, vazi u dopunu propisa DIN:

Cijenama su pokriveni:

- troSkovi za potrosnju struje, toplinske energije i vode

- osiguranje vanjske povrsine od djelovanje normalnih vremenskih uvjeta kao Sto je kisa, direktan utjecaj sunca i vjetar
- uobicajeno zanatsko ¢iS¢enje drvenih i vidljivih zidova, gradevinskog makena, krovnih Zljebova i oluka, vratiju i prozora
- Rezovi nabacivanja u svezi sa spajanjima prema Nr. 4.1.7 DIN 18 350

Za spojene sustave toplinske izolacije vazi:

Sljedec¢a odstupanja podloge nadoknadena su jedinicnom cijenom:

- ljepljeni susavi: +/- 5 mm

- mehanicki pricvrséeni sustavi: +/- 25 mm (DIN 18 202 ne vazi utoliko za mehanicki pri¢vrS¢ene sustave).

Uklanjanje otpada
Vlastiti preostali materijal, otpad od rezanja, lom, ambalazu i slicno uklonit ¢e IzvodaC besplatno. Odnosni propisi o
zbrinjavanju posebnog otpada moraju se postivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrsi se prebacivanje troskova, Cija se
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visina prethodno dogovara s Izvodatem. Dokaz efektivnih troSkova ostaje partnerima pridrzan. Punjenje u radne prostore
kao i ukopavanje na gradilistu je zabranjeno.

Zbrinjavanje otpada, masa rusenja, iskopane zemlje i gradevinskog otpada obuhvaca ponovno koristenje sukladno
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti.
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleZnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.

Izmjera se vrsi prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod vise partija jednog sloja na jednu partiju
(strucna partija).

Ako treba zbrinuti otpad s podruéja nalogodavca vise od 1 m3, moZe Izvodac zahtijevati da se zbrinjavanje, kad se odbije
pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom
slu¢aju mora ponuda¢ pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

Veza s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina:
- radovi podizanja skele
- radovi rusenja
- zidarski radovi
- radovi s prirodnim gradevinskim kamenom
- limarski radovi
- radovi s ploCicama i plocama
- stolarski radovi
- radovi suhe gradnje
- radovi na elektri¢noj instalaciji
- prijamni antenski uredaj
- gromobranski radovi

Opd¢i podaci u izvodenju gradnje
Sva mijesta, na kojima su vidljive pukotine u temelju Zbuke ili se moraju oCekivati pukotine, moraju se pregledati i utvrditi s
Nalogodavcem prije pocetka radova i regulirati njihovo placanje. To posebice vazi za sticha mjesta razli¢itih materijala (npr.
Toplinski materijal) kao temelja Zbuke. Nosaci zbuke iznad drvenog drvenih reSetkastih konstrukcija ne trebaju imati spoj s
drvenom konstrukcijom, Treba koristiti samo pocinCani materijal ili plastiku. Prozori, doprozornici, vrata, obloga vratiju,
okviri vratiju, ostakljenja gradevni dijelovi od vidnog betona, sudjesni gradevni dijelovi itd. moraju se pomno pokriti. Pri
odstranjivanju slojeva Zbuke treba pokriti sprave, uredaje i.dr. da po njima ne pada prasina. IzriCito su zabranjene spojnice,
koriStenje Cavli¢a ili slicnih sredstava za pricvrs¢ivanje koja mogu ostetiti povrsinu koja se pokriva ili prouzrociti hrdu. Kod
nepostivanja idu posljedice na teret Izvodaca. Otvori vratiju za obloZena vrata moraju se oCistiti s das¢anim mjerkama za
jedinstvenu mjeru vratiju.
Sve elektircne uticnice, ispusti i ugradni dijelovi, koji se poslije moraju osloboditi, moraju se oznaciti ili se treba pobrinuti da
se oznace prije Ciscenja. Nakon CiS¢enja ih treba osloboditi.
Ti radovi vaze kao Sporedna Cinidba. Ako se kod izvodenja radova ofekuju zaprljanja, onda uobiCajene zanatske mjere za
spre¢avanje — bez obzira na postoje¢u regulaciju naknade (sporedna cinidba, Posebna Cinidba) — spadaju u duznosti
Izvodaca, i ako nisu raspisane. Naknade prema DIN 18 299 ff. Ugradeni dijelovi, koji se zaprljaju mortom, moraju se odmah
odistiti, a da se ne ostete.
Prije Zbukanja metalnih dijelova treba obratiti paznju na podnosljivost materijala; nezasticeni ¢elicni dijelovi ne smiju dodi u
dodir sa zbuom, koja sadrzi gips, sluminijski dijelovi ne smiju doéi u dodir s vapnenom i cementnom Zzbukom. Kontakte
bakra i sviezeg morta treba izbjegavati. Klupice prozora, cijevi, ugradnje i sl. treba tako ozbukati da zbog primjena
temperature, uvjetovanih temperaturom, ne nastanu Stete na Zbuki. Kod preuzimanja radova treba Zbukane prostorije
predati (metlom) ociS¢ene.
Vlaznim prostorijama treba koristiti vezna sredstva bez gipsa.
Vanjsku Zbuku treba nanositi po mogucnosti pri oblachom vremenu. InaCe se vjeSanjem folije ili slicnog na skelu moze
posti¢i dostatna zastita od suncevog utjecaja Analogno treba osigurati zastitu od udara kiSe kao i od isusivanja vjetrom.
Okviri, okviri prozora i vratiju, reSetkasti dijelovi i sl. Od metala ili drveta ne smiju imati vezu sa Zbukom, spojenu
mehanickim silama, njih treba barem odvojiti rezom lopatice. Treba paziti na ravnomjernu boju i oblikovanje povrSine
vanjske zbuke. Mrlje i kore u vanjskoj zbuki vaze kao bitan nedostatak. Zbuka sokla mora bit vodoodbijajuéa.
Kod fasada s veznim sustavnom toplinske izoalcije treba obratiti paznju:

- kod visokih ku¢a u smislu Gradevinskog pravilnika zemlje mora sustav odgovarati klasi gradevinskih

materijala A2.
- Vezni sustav toplinske izolacije mora imati vazeci atest o ispitivanju.

Izolacijske ploce smiju se lijepiti tek,
- kad se viSe ne ocekuju provlazivanja s unutarnje strane (unutarnja zbuka i dr.)
- kad je osigurano vanjsko odvodnjavanje krova
- kad su stavljeni prozori i vrata (ukljucujuci sanduke i tracnice za rebrenice kao i pokrove klupica za
prozore)
- kad je osigurano pri¢vrc¢ivanje skele na zid (npr. Sidrenim moZzdanicima za skelu s pokrovom)
- kad je mozebitno potrebna zbuka izjednacenja stara najmanje 14 dana.

I kad doprozornik nije izoliran, treba tkaninu voditi oko ruba do prozora. Spojevi prozora i vratiju kao i klupice prozora
moraju se obljepiti do mozebitne hermetizacije. Razdjelne reske zgrade treba provesti kroz izolacijski sloj. Treba koristiti
samo kompletne sustave (ploce, ljepilo, tkanina, kutni profili i profili za sokl, mozdanici). Na zahtjev treba Izvoda¢ dokazati
koji propisi proizvodaca postoje i da ih se pridrzava. Izolacijske plo¢e od stiropora moraju dovoljno odlezati da se izbjegnu
usahle reske.(u pravilu 6 tjedana). Dokaz o datumu proizvodnje treba predociti vodstvu gradnje.
- premazivanje stinih reski i manjkavih mjesta mortom je strogo zabranjeno. Te reske treba po potrebi
ispuniti pjenom i izbrusiti.
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- Ako su raspisani staticki djelotvorni mozdanici, onda treba koristiti mozdanike s vijcima. Kod dodatnoih
mozdanika dopusteni su udarni mozdanici.

- Glava mozdanika mora usko sjediti uz povrsinu izolacijskog materijala, ukoliko je providena izoliranom
glavom.

- Ako se mozdanikom ne probija tkivo, dovoljno je koristiti tanjuraste mozdanike.

- Kod jako obojene Zbuke za Zljebove treba obojiti i Zbuku za armiranje.

- Devo-profili moraju imati nepropusnu povrsinu, ¢vrstu na udarce.

Nakon zavrSavanja izolacijskog sloja treba Nalogodavcu dati prigodu za Tehnicko preuzimanje. IzvodaC treba na to
pravodobno pozvati.

Kod izvodenja Zbuke za saniranje treba paziti:
- kod uklanjanja razorene zbuke ili Zbuke, koja sadrZi sol, treba odvojiti prividno besprijekornu Zbuku u
krugu oko toga odnosno na razmaku od ca. 1 m i ukloniti.
- Zbuke za sanaciju u smislu raspisa moraju se odlikovati velikom nepropusnos¢u vodene pare i malim
kapilarnim upijanjem vode.
- Dopustena je samo uporaba tvornicki mijeSanih poznatih proizvoda.(marke)
- Normalni nanos sastoji se od Strcane zbuke, osnovne zbuke i Zbuke za saniranje. Jednoslojni nanosi —
koje preporucuje proizvodac¢ — moguéi su samo po odobrenju i predocenju smjernica proizvodaca. Ako u
poziciji ¢inidbi nije drugacije raspisano, odnosno pod br. 2.8 — Posebni podaci o izvodenju gradnje —
opisano, treba se pridrZavati sljedecih debljina slojeva u ovisnosti o najvecim zrnima:
- Strcana Zbuka do 0,5 cm (ne pokriva posve, ako propis proizvodaca ne kaze drugacije)
- osnovna zbuka za pore 1 do 1,5 cm
- Zbuka za sanaciju — pokrivna zbuka najmanje 1,5 cm
- svislojevi Zbuke moraju isporuciti jedan proizvoda¢ morta

Pripremu podloge treba uracunati u cijenu. U to spada:

- oslobadanje nevezanih reski u zidu do 2 cm dubine

- mehanicko Ciséenje zida

- nanosenje sredstva za prianjanje (samo ako preporucuje proizvodac)
Nadalje treba u cijenu uraCunati naknadnu obradu Zbuke prema propisu proizvodaca.

Nije sadrZano u cijeni i je raspisano u posebnoj poziciji:
- otucavanje stare Zbuke
- mjere za suSenje prostora s napravama za kondenzat
- kemijska obrada podloge, kemijska analiza

Povrsinska obrada slojeva kao i vremena Cekanja za nanoSenje sljedeceg sloja ravna se iskljuCivo prema propisima
proizvodaca, pri Cemu treba postivati vlaznost prostora i temperaturu. Nacelno treba koristiti hidraulicki vezujuce sustave.
Gradevinski otpad treba svaki dan odstraniti. Difuziji ekvivalentna debljina sloja zraka svakog pojedinog pokrivnog sloja
mora biti manja od 0,2 mm. — Ako se kod pripremnih radova naide na neopisane odnosno neocekivane prilike (npr. Gljivice
u zidu, koncentrirane nakupine iskristaliziranih ili amorfnih soli), treba odmah izvjestiti vodstvo gradnje i pri¢ekati odluku.
Ukupna debljina Zbuke slojeva (dakle bez Strcane Zbuke) treba biti izmedu 2 i 4 cm. Zabranjeno je zagrijavanje prostorija da
bi se osusile. Propuh treba izbjegavati.

Ako se za ne normirane proizvode traze dokazi o upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugradene proizvode se takav
dokaz ne moze doprinijeti, to vaZi kao greska u Cinidbi.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi ili Cinidbu, koja je premjerena u izmjeri (veéinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u
cijeni spram jedne druge vec opisane Cinidbe (s istom jedinicom). Za slucaj, da na gradilistu nema odvojene evidencije
potrosnje struje i vode a Izvodac se opskrbljuje preko prikljuaka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida,
koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e Izvodacu 9 % utroSka elektrine energije i 16 % potrosnje vode ukljucujuci
odgovarajuce pristojbe za odvodnju.

Kao period obracuna vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za opskrbu, koji su vezani na gradiliste,
neovisno o periodu rada Izvodaca. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu potrosnju.

Cinidbe, koji se u okviru gradevinskih radova pokrivaju, trebaju se prije izmjeriti. S tom radnjom povezano je tehnicko
preuzimanje; no ona ne vazi kao preuzimanje u smislu pravnog posla.

Zbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vruéini treba izbjegavati
Zbukanje, jer tada moze doci do smrzavanja odnosno pucanja uslijed suSenja. Prije Zbukanja treba plohe dobro oCistiti i
navlaZiti. Povrsine zbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i lasova. Uglovi i zavrSeci ostri, ravni, okomiti, vodoravni ili
u pravcu oznacenim u nacrtima. Sudar zbuka sa svim elementima ugradenim u zid mora biti potpuno zatvoren i kvalitetno
obraden. Ploha Zbuke ne smije prekoraliti ravnine ugradenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju
biti oStro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih
plosnatih i kutnih profila na svim rubovima zida, sredini zidova, te doprozornicima i natprozornicima. Takoder na svim
spojevima zidnih i stropnih povrSina te armiranobetonskih povrSina sa povrSsinama nekog drugog materijala spojeve
rabicirati rabitz pletivom radi spreCavanja nastajanja pukotina.

Zbuka se nanosi u dva sloja: prethodni Spric rijetkim cem. mortom od oStrog drobljenog pijeska i sloj grube produzne
vapneno-cementne Zbuke ukupne deb. do 2cm, zavr$ni sloj je fina vapnena Zbuka od Cistog prosijanog sitnog pijeska u
sloju debljine 0.5cm. Cementni Spric je cementni mort omjera 1:1, koji se prskanjem nanosi na prethodno navlazenu
podlogu.
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Na povrsinama koje se oblazu keramickim plocicama ne izvodi se zavrdni sloj zbuke, ve¢ se gruba zbuka samo bolje izravna
i zagladi.

Zbuka treba biti ravna sa maksimalnim odstupanjem 2 mm mijereno letvom duzine 2m u bilo kojem mjestu i smjeru.
Gradevinskim normama kao posebna podstavka, obuhvaceno je strojno spremanje morta, zatim prijenos morta od mjesta
izrade do mjesta ugradbe odredenim prijevoznim sredstvom kao i duZina transporta. Sav potreban materijal zidarima mora
biti donijet u neposrednu blizinu i u dovoljnim koli¢inama. Izrada, mont. i demontaza, kao i premjesStanje lake pokretne
skele, povremeno mjeSanje morta, donoSenje vode za vlazenje zidova kao i CiS¢enje radnog mjesta po zavrSetku rada
obuhvaceno je posebnom pomoc¢nom radnom snagom zidara.

Obracun po m2.

Otvori oko kojih postoje Spalete Sirine do 20cm, odbijaju se na slijedeci nacin:

-otvori vel. do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove Spalete se na obraCunavaju;

-kod otvora veliCine preko 3 do 5 m2, odbijaju se povrsine preko 3 m2, a njihove Spalete se ne obracunavaju posebno;

-kod otvora veli¢ine preko 5m2, odbija se povrsSina preko 3 m2, a Spalete se obracunavaju posebno;

-otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelosti.

Ako su Spalete Sire od 20 cm, onda se viSak preko 20 cm obracunava posebno po m2, a otvori se odbijaju kako je naprijed
navedeno.

c) Estrih

Estrih mora zadovoljavati propisane zahtjeve u pogledu ravnosti, neraspucanosti, homogenosti po presjeku, poroznosti i
glatkoce povrsine, dilatacija, Cistoce, pravilne visine i tipa izvedbe, nadalje osnovna svojstva estriha moraju biti uskladena s
normom HR EN 13813 i to neovisno o vrsti zavrSne obloge.

Sve gotove povrSine moraju biti izvedene u granicama - tolerancijama mjera definiranim HRN DIN 18201: 1997 Tolerancije
u graditeljstvu, HRN DIN 18202:1997 Tolerancije u visokogradji, odnosno prema definiranim zahtjevima pojedine stavke,
ukoliko su odstupanja veca izvodac ih je duzan popraviti o svojem trosku.

Estrihe mozemo podijeliti na dvije osnovne grupe i to: tekuce i zemljovlazne ili kruto-plasti¢ne.

Tekuce estrihe s obzirom na vezivna sredstva dijelimo na:

- tekudi estrih na bazi kalcijeva sulfata,

- tekudi estrih na bazi cementa.

- tekudi estrih na bazi kalcijeva sulfata

Vezivna sredstva kod tekucih estrih na bazi kalcijeva sulfata (gips i anhidrid), mogu biti prirodna ili sintetski proizvedena.
Vezivna sredstva kalcijeva sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo Cvrsti dihidrat kalcijeva sulfata (gips). Tekuci estrih sadrZi
odabrane dodatke i specijalna tekuda sredstva koja omogucavaju samoniveliranje.

- tekudi estrih na bazi cementa

Kod tekucih estriha na bazi cementa vezivno sredstvo je portland cement.

Cementni estrih s obzirom na brzinu vezanja moze biti obican ili brzovezajuéi, odnosno s obzirom na armiranje moze se
armirati arm. mrezama ili arm. vlaknima. Debljina nanosa kod tekucih estriha iznosi 25-70 mm, a kod cementnih estriha 30-
80 mm.

Podloga za nanoSenje tekuceg estriha mora biti pripremljena ovisno o vrsti radova koji ¢e se izvoditi (plivajuci, razdjelni, ...).
Rubne izolacijske trake postavljaju se na sve zidove, okolo cijevi i sl., debljina rubne izolacijske trake min. 8 mm, dok kod
podnog grijanja min. 10 mm. Tekudi estrih se mijeSa specijalnom pumpom za mijeSanje i pomocu crijeva se dovodi do
mjesta ugradnje. Kako bi se izbjeglo prevodnjavanje nakon ugradnje estriha, koje djeluje negativno, potrebno je estrih prvo
umjeSati guS¢e pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postiéi idealnu konzistenciju. Nakon uljevanja estriha do
odredenog nivoa, estrih se vibrira pomocu odgovarajuce letve i na taj nacin solazi do niveliranja. Naknadna obrada-brusenje
ili Cetkanje tekuceg estriha, moguce je ve¢ nekoliko dana nakon postavljanja (3-7dana), taj Cin je potrebno Sto prije provesti
kako bi se ubrzao proces susenja. PovrSina je gruba i sadrzi grube pore. Preporuena granulacija za bruSenje: 16 ili 24
grubo posipano. Skinuti materijal je potrebno ukloniti §j. pomesti.

Cementni estrih ima naj¢es¢u primjenu, sastoji se od visoko vrijednog pijeska za estrih, vezivnog sredstva cementa i vode.
Ugraduje se kao mjeSavina zemljovlazne lil kruto-plasticne konzistencije, te se ru¢no obraduje. PovrSina se zaribava i
izravnava gladilicom ili strojem za gladenje. Kod cem. estriha se zbog stezanja moraju izraditi prividne dilatacije. Cementni
estrih je gradevinski dio, a postavlja se na nosivu podlogu, na razdjelni sloj ili na izolacijski materijal, koristi se neposredno
kao pod ili se na njega stavlja neka obloga. U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezajuci estrisi. Brzovezajuéi estrih mora
ispunjavati zahtjeve harmoniziranog standarda za proizvode HRN EN 13813:2003 (SIT EN 13813:2002) Estrisi — Materijali za
estrihe — Svojstva i zahtjevi. Osobine materijala za brzovezajuci estrih ispituju se metodama navedenim u standardima
serije HRN EN 13892:2003 (SIST EN 13892) za ispitivanje estriha. Sadrzaj slobodne vode na polozenom estrihu obvezatno
se mijeri takozvanom CM-metodom. Prema vaze¢im zakonskim propisima, osobine brzovezajuéeg estriha trebaju biti
navedene u znaku CE na ambalazi suhe mjeSavine za estrih. Za brzovezajudi estrih vrijedi sustav potvrdivanja sukladnosti 4,
Sto znadi da se na trzistu moze nadi i uz izjavu proizvodaca o njegovoj uskladenosti s odgovarajucim propisima.

Ovisno o funkciji, odnosno prema nacinu ili mjestu ugradnje estriha, mogu se podijeliti na:
- plivajuci estrih

- grijajuci estrih

- estrih na razdjelnom sloju

- vezani estrih

- estrih za nagibe

c.1.) plivajuci estrih

Plivaju¢i estrih sluzi za toplinsku i zvuénu izolaciju. Nosivost ovisi o debljini i klasi estriha, vrsti izolacijskih materijala i
Cvrstoéi na kidanje pri savijanju. Za pripremanje podloge i zastitu od nadolazece vlage vrijedi isto kao i za estrih na
razdjelnom sloju. Zvucna izolacija mora se postaviti bez Supljina ili se koriste izolacijske role za zvucnu izolaciju preko kojih
se stavlja odgovarajuca folija. Zidovi i cijevi takoder treba obloZiti izolacijskom trakom.
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Svi ugradeni slojevi podne konstrukcije moraju odgovarati materijalima iz projekta fizike zgrade, tj. moraju imati odredena
mehanicko-fizikalna svojstva.

Podna konstrukcija u cjelini mora odgovarati uvjetima odredene tehnoloske kvalitete.

Plivaju¢i namaz od cem. estriha mora imati svojstva:

- povrSinska masa m > 70 kg/m2

- ¢vrstoca na tlak 30 N /mm2

- Cvrstoca na savijanje 4 N/mm2

- tvrdoce (otp. prodoru) 60 N/mm2

Armiranobetonska plo¢a, odnosno betonska podloga, ukoliko nije glatko izvedena mora se zagladiti radi onemogucéavanja
zvuénih mostova. Izravnanja se mogu izvoditi cementnim mortom debljine 1.5 cm ili nivelir masom, a najkasnije 3 dana po
izvedbi a.b. ploce.

Estrih koji se polaZe na sloj toplinsko-zvucne izolacije ne smije doci u kontakt s plo¢om poda ili obodnim zidovima. Takoder
ne smije doci do prodora kroz estrih. Stoga se mjesta prodora instalacija kroz estrih i obodne kontaktne zone sa zidovima,
Stite slojem mineralne vune deb. 1.5 cm. Estrih se rabicira mrezama od tockasto zavarene armature o 5 mm, s oknima ne
vedim od 10x10 c¢m, u sredini visine sloja. Estrih mora biti dilatiran u polja povrsine ne vec¢e od 25 m2, s odnosom stranica
do 1.5:1. Dilatacija estriha izvodi se usjeCenim reSkama dubine max. polovine debljine samog estriha.

Alternativno se umjesto mreze mogu koristiti i ojacanja sa polipropilenskim vlaknima duZine 12-18 mm u teZini 1 kg/m3
betona.

c.2.) grijajuci estrih

Osim Sto estrih s grijanjem djeluje kao plivajuéi estrih, koristi se i za ugradnju raznih sistema cijevi za grijanje (podno
grijanje). Zbog velike razlike u temperaturama potrebna je i dodatna izrada dilatacijskih fuga na kriti¢nim mjestima (npr. u
dodiru sa negrijanim podrucjima). Cijevi za grijanje moraju biti dobro pri¢vrS¢ene, napunjene i utisnute. Potrebno je obratiti
pozornost na minimalnu pokrivenost cijevi od 35 mm.

c.3.) estrih na razdjelnom sloju

Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednacavanje visine i za niveliranje prije nanoSenja obloga. Prikladan je osobito za
upotrebu na podlogama Cija povrsina se ne moze ili ne smije vezivati, kao Sto su stari drveni podovi, zaprljane betonske
podloge i stari slojevi, zatim na hidroizolacijama (garaze i podrumi). Prikladan je za prihvat velikih optereCenja. Ne djeluje
niti kao toplinska niti kao zvuéna izolacija. Podloga ne smije imati ispupcenja, niti cjevovode, mora biti ravna i glatka.
Odluku o ugradniji i vrsti hidroizolacije donosi projektant. Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. Na sve zidove, cijevi
i podupirace treba postaviti rubne izolacijske trake.

c.4.) vezani estrih

Vezani estrih je prikladan za velika opterecenja, ali nema niti toplinsko niti zvuéno izolacijsko svojstvo. Vezani estrih mora se
snazno vezati za suhu podlogu. Prije izvodenja vezanog estriha, projektant treba utvrditi da iz donjeg gradevnog dijela ne
prodire vlaga. Podloga mora biti suha, dovoljno Cvrsta i bez masnoca, te bez pukotina. Uvijek je potrebno grundiranje s
odgovaraju¢im vezivnim mostom. To istovremeno sprjeCava odlazak vode u podlogu za vrijeme vezanja kao i preveliko
upijanje vode u fazi vezivanja.

Beton se vibrira i zagladuje strojno, "helikopterskom" gladilicom, ili ru¢no, ako je isto trazeno opisom stavke. PovrSina mora
biti ravna. Svaki novopolozeni estrih treba vrlo dobro njegovati najmanje tri dana, a narocito tokom njegovog susenja, te ga

U cijenu ukljuciti sve potrebne radove i materijale (beton i armaturu).

d) Tankoslojni estrih i mase za izravnhavanije

Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje sluZe prije svega za saniranje estriha koji je postavljen neravno ili u nedovoljnoj
kolicini, zatim za izjednacCavanje visina kod razliitih obloga. Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba
promjeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno
osusi (mjerenje vlage) i grundirati. Tankoslojni estrih se ne smije skupljati, stoga su osobito prikladni mortovi na bazi
kalcijeva sulfata.

Mase za izravnavanje mozemo grubo podijeliti:

- s obzirom na debljinu (tankoslojne- do 10 mm; debeloslojne- do 30 mm)

- s obzirom na svojstvo razlijevanja

- s obzirom na brzinu vezivanja

Mase za izravnavanje su mase nacinjene od finih zrnaca, za debljinu nanosa od 1-30 mm. One sigurno i brzo neutraliziraju
nepravilnost poda i lako se nanose. Podrucje primjene kod sanacije estriha koji su naneseni neravno ili u pretankom sloju,
zatim sluze izravnavanju visina razli¢itih slojeva. Osim navedenog koriste se kao povezani estrisi ako dolazi do promjene
namjene ili ako se treba izravnati nedovrSene stropove. Podloga na koju se nanose mora biti suha, nosiva kao i bez prasine
i onecis¢enja. Kod vecih debljina na elementima koje se otvaraju treba izbjegavati primjenu rubne trake za spajanje. Kod
pripreme materijala za vece povrsine, preporuCuje se primjena puzne pumpe, pri ¢emu treba obratiti pozornost na dobru
konzistenciju. Nanos i razvlaCenje materijala vrs$i se pomocu odgovarajuceg zupéastog gletera, na taj nacin moguce je
posti¢i ravhomjernu povrsinu kod homogene debljine nanoSenja. Mase za izravnavanje se odlikuju dobrom prikladno$¢u za
plocice i mogu se koristiti u debljini nanosa 1-30 mm.

Obracun po m2.

€) Nasipni materijali

Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima, imaju malu nasipnu gustoéu, dostatno su stabilni
na pritisak i imaju stabilan oblik. Sipki materijali se prilagodavaju odredenoj podlozi bez fuge i sluze dodatno (Sto ovisi o
namjeni i izvedbi) kao toplinska i zvu¢na izolacija. Materijal za poravnanje koristi se kod podnih konst. za toplinsku i zvucnu
izolaciju, te za izjednacavanje nivoa. Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka, ugradnja se vrsi bez problema.
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Izolacija od vlage ili pare postavlja se prije nanoSenja izol. sloja, ako se rauna s vlagom iz podloge. To se primjerice
dogada kod svjezih, mokrih stropova, kod fundamentnih ploc¢a koje dodiruju zemlju, kao i kod podloga-podnih konstrukcija
ako je prostorija ispod viSe temperature nego prostorija koja se izolira. Podloga na koju se materijal nanosi mora biti suha i
temeljno ocis¢ena od svih necistoca i ostataka morta. Materijal se moze mjesati i transportirati uobic¢ajenim mjeSalicama i
pumpama za estrih. Izravnavajuci nasip se pomocu letve izvladi na zadanu visinu, moguce debljine nasipa od 30-160 mm.
NanesSeni nasip se prije poravnavanja zbija pomocu letve, Zlice ili gradevinskih grablji. Eventualni Suplji prostori i pukotine
moraju biti otporne na rastresit materijal. Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvodaca.

f) Razni graditeljski radovi

Sve ugradbe izvesti tono po propisima i na mjestu oznaenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe
doprozornika ukljuena je ugradba prozorskih klupcica, kutija za rolete i pribora, dakle sve Sto ide uz doprozornik. Ovo se
analogno odnosi i na druge ugradbe.

Kod stavaka, gdje je uz ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i eventualnu izradu pojedinih elemenata,
koji se izvode na gradilistu i ugraduju montazno.

U cijenu treba uracunati svu zidarsku pripomoc¢ obrtnicima, instalaterima, pripomo¢ kod raznih ugradbi, te materijal za
ugradbu. Obracun za zidarske radove vrsi se prema GN 301.

Jedini¢na cijena zidarskih radova mora sadrzavati:

- sav rad, ukljucivo prijenos, alat i strojeve,

- sav materijal, ukljucivo vezni,

- svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,

- transportne troskove materijala,

- zastita zidova od utjecaja vrucine, hladnoce, atmosferskih nepogoda,

- CiS¢enje prostorija i zidnih povrSina po zavrSetku zidanja, Zbuke sa odvozom otpada,
- provodenje mjera po HTZ i drugim postojec¢im propisima.

Jedini¢na cijena kod zbukanja, odnosno obrade fasade treba sadrzavati:

- sav potreban rad ukljucujuéi prijenose, alat i strojeve, sav poteban materijal,

- svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,

- vlaZenje i pacokiranje povrsine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne Zbuke, CiScenje
prostorija po zavrSenom radu sa odnosom Sute,

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima.

Jedini¢na cijena za razne graditeljske radove treba saCinjavati:

- sav rad i transport, sav materijal (ukljucujuc¢i sav pomocni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, itd.),
- sva potrebna busenja i dubljenja,

- izrada i postava drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu,

- svu potrebnu skelu,

- sva potrebna busenja i dubljenja kod raznih ugradbi,

- CiS¢enje objekta tokom gradnje i po zavrSetku gradnje.

Ugradbu treba vrsiti tako, da se ne Cini Steta na ostalom dijelu objekta.
Ovi op¢i uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

A IZOLATERSKI RADOVI

a) Hidroizolacije

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojec¢im propisima i standardima HRN-i.
- hladni premaz

- vrudi premaz

- ljepenka

- bitumenizirana juta

Ukoliko je opis koje stavke izvodacu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljuivo pismenim dogovorom sa
projektantom i nadzornim organom. Sve viSe radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracunu.
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez Supljina na povrsini, te oiS¢ena od prasine i raznih necistoca.
Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pazljivo izvesti savijanje, jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale
loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Ukoliko se traZi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama
proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili sl.).

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog loSe izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno izvesti
izolacija cijele povrSine na troSak izvodaCa. IzvodaC mora u tom sluCaju o svom trosku izvesti i popravak pojedinih
gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav rad, ukljucivo prijenose, prijevoze, grijanja itd.,

- sav potreban matreijal i transport,

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima,
- uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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Za atestirane detalje proizvodaca nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su
projektom vec¢ definirani.

Normom vremena predviden je horizontalni prijenos do 50 m1 i vertikalni do 20 m1. Materijal za izvodenje radova potrebno
je Sto vie pribliziti mjestu ugradnje, kako bi se izbjegli nepotrebni horizontalni i vertikalni prijenosi.

Zastita hidroizolacije izvodi se sa polietilenskom cepicastom folija (PCF) , koja sluzi i kao drenazni sloj teZine 500g/m2, a
prije polaganja hidroizolacije od sintetickih folija postavlja se geotekstil (GT) tezine 500 g/m2.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301,5.

b) Parna brana

Parna brana je izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena
podnoZja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na
vertikalnu plohu. Podloga mora biti ociS¢ena od prasSine, mora biti ravna i potpuno suha. Parna brana se moze polagati
samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se bitumenske folije sa uloScima metalne (aluminijske) folije. Obracun
se vrsi prema postoje¢im normama GN 301,5.

c) Polietilenska folija ( PE)

Polietilenska folija postavlja se kao zastitni ili dilatacioni sloj u sastavu viSeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova.
Trake folije polazu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plasticnom trakom Sirine 5cm. Folija se uz
zidove podize do kote gotova poda.

Obracun po m2.

d) Termoizolacija

Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proracunom je odredena vrijednost
toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troskovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehnickim propisima za toplinsku i
zvuénu izolaciju.

Obracun radova vrsi se po m2 izvedene povrsine.

JediniCna cijena treba sadrzavati:

- sav rad i transport,

- sav materijal uklju¢ivo pomocni i vezni,

- kompletnu ugradbu,

- sve zastite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- zastita na radu,

- poravak Stete na svojim i tudim radovima,

- uklanjanje svih ostataka i ¢iS¢enje nakon rada.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.
NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijaci zvuka opisati ¢e se u stavci

rada u kojoj se koriste.

A TESARSKI RADOVI

Konstrukcije

Izvoda¢ radova duzan je preuzete radove strucno i kvalitetno izvesti po opisu troSkovnika, statickom proracunu, te
uzancama struke, u skladu sa tehnickim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana grada mora odgovarati priznatim normama
za pojedinu vrstu drveta (jelova, borova, aris). Na tesanu gradu se primjenjuju zasebni normativi.

Obrada grade za tesarske radove vrsi se pomo¢u mehanizacije na pilanama ili gradiliStima. Gradu na gradiliStu treba zastititi
od vlage.

Obracun i detaljan opis radova prema tehnickim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim
stavkama troskovnika.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera za izvodenje i obracune,

- sav materijal, ukljucujuci pomocni i vezni (Cel.papuce, vijci itd.),
- dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradbe,

- sav rad,

- zastita na radu,

- poravak Stete na svojim i tudim radovima,

- uklanjanje svih ostataka i Cis¢enje,

- zastita izvedenih radova,

- sva potrebna ispitivanja i atesti,

- eventualni staticki obracun za skele i druge pomocne konstrukcije.

OPLATA

Opdi uvjeti

Sav potreban materijal za izradu oplate treba donjeti tesarima u odgovarajué¢im dimenzijama i koli¢inama na mjesto gdje se
vrsi krojenje grade (daske, gredice, letve, ...), a do najvece udaljenosti od 30 m od mjesta krojenja.

Kod svake vrste rada naznaceni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvacen
je rad na krojenju oplate motornom pilom i ru¢nom. Svaka vrsta rada obuhvaca Cetiri radne operacije i to: izrada oplate,
montaza, demontaza, CiS¢enje i vadenje cavli, kao i prijenos oplate s kata na kat i skidanje oplate po zavrdetku rada i
slaganje na odredeno mjesto udaljeno od objekta do 30 m.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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Montaza i demontaza oplate uzeti su za svaki m2 izradene oplate postotnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata upotrebljava
vedi broj puta nego Sto je naznaceno tabelom, placa se kao i prilikom prve upotrebe. Ukoliko je u jednoj vrsti rada neka
radna operacija specifitna, onda se to definira opisom.

Izrada

Oplate moraju biti izvedene tono po mjerama kako je to naznaceno u crtezima za pojedine dijelove koji ¢e se betonirati, te
tocno naznacen nacin podupiranja. Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajuce opterecenje, moraju biti
stabilne, ukrucene i poduprte, da ne dode do izvijanja, povijanja, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu. Sva
podupiranja racunata su na visinu do 3 m. Kod gradevina sa viSe katova, podupiraci se postavljaju tako da se teret gornjih
podupiraca prenese neposredno na podupirace koji leze ispod njih.

Sve povrsine moraju biti horizontalne i ravne ili nagnute ovisno kako to opis zahtijeva.

Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da po skidanju, vidne povrsine konstrukcije moraju biti ravne i sa
oStrim uglovima. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i ostecenja konstrukcije koju
podupiru ili uz koju su izvedene.

Materijal
U svakoj vrsti rada predviden je utroSak materijala. Sva grada-materijal za oplatu je IV klase, pa je na navedenu klasu
izratunata njegova upotreba (sve prema GN 601-...).

Obracun

U svakoj vrsti rada tocno je naznaCen nacin obracuna. Kod obraCuna uzimaju se unutarnje povrsine, tj. vidne razvijene
povrsine gotovih konstrukcija. Dati normativi za svaku vrstu radova su kompleksni, tj. obuhvacaju radove od izrade do
demontaZe sa potrebnim prijenosom, kao i eventualnom, potrebnom, pomo¢nom (pokretnom) skelom.

Ukoliko je potrebno podupiranje oplate visine preko 6 ml treba upotrijebiti nosive skele, posto podupiranje obi¢nim
podupiracima vise nije ekonomicno.

RADOVI NA SKELI

POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA SKELI

Opdi uvijeti

Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nacin oznacen u statickom
proracunu i crtezima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predvideno opterecenje, moraju biti stabilne,
otporne i ukrucene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu.

Skele moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i oStecenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su
izvedene.

Odgovorna osoba duzna je prije upotrebe, jednom mjesecno u toku upotrebe i nakon duzeg prekida rada izvrsiti pregled
skele.

Izvedba lakih pokretnih skela do 2 m” ukljucena je u standardnoj izvedbi ostalih gradevinskih radova i ne obracunavaju se
posebno. Pod lakim i pokretnim skelama, kao i nepokretnim, te fasadnim konzolnim skelama podrazumjevaju se skele
izradene sa svrhom da podnesu manja opterecenja radnika, alata i manjih koli¢ina materijala kod ugradbe i montaze.

Pod nosivim skelama podrazumjevaju se skele izradene sa svrhom da podnesu opterecenja oplate kod betonskih i armirano-
betonskih radova i sli¢nih konstrukcija ili radi pridrzavanja teskih elemenata kod montaze i sli¢no.

Opis rada

Izrada skela prema opisu i pojedinim stavkama s izradom radnih podova, zastitnih ograda (ako u pojedinim stavkama nije
drugacije odredeno), sidrenjem, podupiranjem i ukru¢enjem skele.

Normativom vremena obuhvacen je prijenos svega potrebnog materijala (drvene grade, Zeljeznih beSavnih cijevi, spojnih
sredstava) horizontalno 40 m1 i prosjeno 20 mi vertikalno, od deponija do mjesta izrade skele, skidanje skele sa
spustanjem materijala. CisScenje materijala, vadenje Cavala, prijenos na deponiju i sortiranje.

Izvedba svih pripremnih i pomo¢nih radova na izradi skele kao: primjena odredaba vazecih propisa zastite na radu,
uzimanje mjera na gradilistu, pregled prije ugradbe.

Podrucje valjanosti i podloge izvodenja

Stvarno podrucje vazenja proizlazi isto tako kao i tehnicka izvedba uglavnom iz DIN 18 451 — Radovi na skeli i 4422 — Vozne
skele.

Skele sa zastithom mrezom moraju odgovarati Pravilu sigurnosti ZH 1/560 serije akata obrtnickih strukovnih udruZenja
Kratke oznake u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju normama koje su navedene u tim ZTV.

Prethodne ¢inidbe i odobrenje gradnje

Priprema se nosiva podloga s neravninama u podrucju od + 10 cm. Odmah se Nalogodavcu moraju priopciti dvojbe glede
podloge, predvidene izvedbe i mogucnosti usidrenja i podupore. IzvodaC se mora prije izvodenja radova informirati o
to¢nom poloZaju prepreka, kao Sto su vodovi, kablovi, kanali, oznake i slicno i po potrebi pribaviti dopustenje za iskapanje
od pravnog nositelja. Ako je izvodac duzan obznaniti dvojbe, mora upozoriti i na loSe posljedice.

Uredenje gradilista
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, uracunat ¢e se u cijene troskovi za uredenje gradilista
koje Nalogodavac nije postavio. Rasvjeta radnih mjesta sastavni je dio uredenja gradiliSta.

Ogranicenje troskova
Podupiranje skela iznad svjetlosnih okana ukljuceno je u jedini¢nu cijenu, isto tako i nadgradivanje ravnih razina, ukoliko je
to moguce uskladiti sa sustavom.

Spoj s drugim cjelinama
U dogovoru s upravom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove drugih cjelina.
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Opdi podaci o izvodenju gradnje

Ukoliko u Popisu radova nije poblize opisano, obvezuje se Izvodac prije izvodenja radova da ¢e na licu mjesta dogovoriti s
Nalogodavcem da se osigura izgradnja skele prema zahtjevima sudionika gradnje. Ako su raspisane skele od Celicnih cijevi,
onda je nacelno prepusteno PonudaCu da predvidi sistemske skele. Sistemske skele moraju imate odobrenje. Ponudac
odnosno Izvoda¢ nemaju moguénost slobodnog izbora skele (skela od cijevi ili sistemska skela) ako se u tekstu raspisa
poziva na odgovarajuci dio norme DIN 4420 ili ako se koristi odgovarajuca kratka oznaka iz norme DIN 4420. Obvezatne su
oznake skele za fasadu, prostor i podupiranje s oznakom firma koja montira uklj. Telefonski broj kao i korisne teZine u
odnosu na povrSinu. Time nije zamijenjena oznaka prema DIN 4420-1. Po jednoj strani skele mora se navesti jedna
montazna tocka za dizalo sa zakretnim krakom. Skela se na toj to¢ki mora dodatno razuprijeti i ukotviti sa zidom. Ulazi, ulazi
u kuéu i ulazi za aute moraju biti slobodni u punom presjeku otvora, da ih ne zahvacaju sastavni dijelovi skele. Ukoliko u
popisu radova nije pobliZze opisano, vrsi se usidrenje skele prema opcim tehnickim nacelima. Zadatak je Izvodaca u okviru
ispunjenja Cinidbi da stru¢no s Nalogodavcem ili njegovim predstavnikom dogovori o usidrenju skele na fasadi ili drugim
sastavnim dijelovima.

Usidrenje treba odabrati tako da se tehnika usidrenja i zatvaranje rupa usidrenja uskladi sa strukturom slojeva elemenata
gradevnog dijela (Zbukana fasada, fasada zbukana toplinskim pokrovom, zid ozidan ciglom, betonske povrSine, metalne
fasade, oploCene fasade druge vrste itd.).

Ako se skele prave na povrsinama, koje odvode vodu kao strehice, krovne terase i ravni krovovi, mora se Izvodac pobrinuti
da se ne perforiraju odn. OStete brtvljene odvodne povrSine. Te se povrSine smiju koristiti samo u okviru dopustenog
opteredenja. U slu€aju dvojbe treba informirati upravu gradnje. Mosnice i pokrove treba osigurati od klizanja. Vozne skele
moraju se providiti penjalicama kao stupanjskim ljestvama ili vertikalnim ljestvama; DIN 4422-1 ograniCava se u toj mjeri.
Vozni kotaci¢i moraju se priCvrstiti da se ne izgube i moraju se aretirati (blokirati). I stremenaste skele moraju imati
dijagonalnu razuporu.

UPUTE ZA OBRACUN

Ukoliko su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija ne sadrzi premjeren rad u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) niti ne predstavlja razliku u cijeni od
vec¢ opisane druge Cinidbe (s istom jedinicom). Zastitne skele kao zastita od nevremena iznad gradevina obraCunavat e se
Analogno fasadnim skelama prema nadgradenoj temeljnoj povrsini zgrade. Fasadna skela ce - i ako sluzi samo kao zastitna
konstrukcija — obracunavati posebno. Odredbe izmjere za fasadne skele vaze neovisno o radovima koji se s te skele moraju
izvoditi. Ako se stavlja skela na zgradu s ravnim krovom, vazi kao izmjera linija vanjskog ogranicenja atike kao visinska
granica.

Fasadne skele obracunavaju se: horizontalno na obadvije duZine objekta se dodaju po 1,20 m1 na oba kraja, za povezivanje
sa bocnim stranama skele, dok se za boCne strane uzima Cisti medurazmak izmedu unutrasnjih vertikalnih stupova poduznih
strana skele; vertikalno od kote terena do posljednje platforme plus 1 m1, tj. 1 m1 nad najviSom povrsinom. Kod fasada
koje imaju razne istake (balkone i sl.) duzini objekta dodaju se bo¢ne strane balkona.

Nosive skele obracunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele.

Zastitne ograde raCunaju se po m’ ograde.

A IZOLACIJE KROVOVA

Pokrivacki i izolaterski radovi obuhvacaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim
krovnim povrSinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaceni u limarskim radovima).

U ovim radovima su takoder opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventiliraju¢eg sloja ispod crijepova,
ugradnja termoizolirajuceg sloja kod integriranih ravnih krovova i tsl.).

Prije poCetka radova izvodac je duZan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.

Izolaterski radovi - ravni krovovi

Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.

Izolaterski radovi obuhvacaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrsina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom
ravnom krovu.

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).

Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i postivati sve fizikalne, kemijske i
klimatske uvjete.

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Potrgani i krpani komadi iskljuceni
su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti Sirine najmanje 10 cm i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili
vru¢om bitumenskom izolacionom masom.

Kod polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacionih traka ili ploca preklopi se ne smiju preklapati, ve¢ moraju biti pomaknuti.
Povrsine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ociscene od prasine i necistoce i dovoljno glatke, da se
izolacija dobro pricvrsti.

Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Kod integriranih ravnih krovova hidroizolacija se polaze na tvrdu termicku izolaciju postavlijenu u padu prema vodolovnim
grlima. Parorasteretni sloj lijepiti tockasto i omoguciti mu ozracivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena. U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Kod integriranih ravnih krovova hidroizolacija se polaze na tvrdu termicku izolaciju postavlijenu u padu prema vodolovnim
grlima. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti toCkasto i omoguciti mu ozracivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz
nadozide.

Inverzni krovovi su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije pa sprijeava pregrijavanje ili zagladivanje
termoizolacije.

Parna brana i parorasteretni sloj isto kao kod integriramih krovova.

To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na
smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.
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Bitumenske hidroizolacije obraunavaju se po m2 povrsine, vodolovna grla obracunavaju se po komadu, a zavrsni profili po
m1l.

Beton za pad i eventualnu termoizolaciju ispod njega opisani su i obracunavaju se u zavrsnim zidarskim radovima.

Izvoditelj radova mora za sve materijale koje e upotrijebiti za izvedbu izoalcije pribaviti odgovarajuce ateste ne straije od 6
mjeseci i dostaviti nadzornom inZenjeru na uvid.

Hidroizolaciju, toplinsku ili zvuénu izolaciju treba izvoditi tono prema specifikaciji radova, uputama, preporukama
proizvodaca, kao i prema tehnickim uvjetima izvodenja.

Topilnsku ili zvuénu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se sprijecili toplinski ili zvu¢ni mostovi.

Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz povrsinu ravno, bez nabora ili mjehura.

U sklopu slojeva izoalcije uz sve bocne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkele, visine min 15 cm bez
posebne naplate. Tako izvedeni prijelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba zavr$no zastititi. Ukoliko nije posebno
predviden detalj treba izvesti holker cem. mortom.

Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni inZenjer treba izvrstiti pregled, a tek nakon pozitivnog misljenja i upisa u
gradevinski dnevnik moze se nastaviti sa radom.

Izolacione ljepenke i ostale vrste materijala rezati ravno i pravokutno.

Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvoda¢ mora na svoj troSak uklonitit i izvesti pravilno.

Svi preklopi bitumenskih traka moraju biti najmanje 10 cm Siroki i ljepljeni bitumenom (hladnom ili vru¢om bitumenskom
izolacijskom masom) ili medusobno zavareni vru¢im postupkom.

Sve spojeve Pe ili Pvc traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom Sirirne min 4 cm ili po detalju izolacije.

U cijeni takoder treba ukljuciti obradu slojeva izolacije i po potrebi izvedbu holkela oko raznih prodora, kroz slojeve izolacije
(instalacije), kao i ugradnje zavrsnih profila , putz lajsni i slicno.

Rjesenje svih detalja vezanih za izolaterske radove izvoda¢ mora obavezno predociti projektantu i tek nakon ovijere istih od
strane projektanta moze pristupiti izvedbi ovjerenih detalja.

Izrada rjeSenja nede se posebno naplatiti, ve¢ predstavlja troSak i obavezu izvodaca.

Izvodac ¢e u okviru jediniCne cijene izvesti, ukoliko je tako troSkovnicki opisano i potrebnu podlogu zavrsnog pokrova, tj.
podkonstrukciju, letvanje i oplate, te dodatnu hidroizolaciju slobodno poloZzenom ljepenkom i folijom.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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B) OBRTNICKI RADOVI

B LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troskovniku, tamo gdje je to projektom predvideno.
Limarski radovi moraju se izvoditi prema sljede¢im normama:

HRN U.N9.053

HRN U.N9.054

HRN U.N9.055

HRN U.N9.052

Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde:

- Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i zvodenje zavrénih radova u gradevinarstvu (SL 21/90)
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

- Zakon o zastiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03.), Sl 26/69

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina

- &eliéni lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113
- pocincani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020

- olovni lim HRN C.E4.040

- bakreni lim HRN C.D4.500, 020

- limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051,

HRN C.C4.060 - 062, 120, 150

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaceni standardima, moraju imati ateste od za to ovlastenih institucija.

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljuCivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inzenjerom. Sve viSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdene nece se priznati u obracun.
Konzole, nosaCe - opSava, Zljebova i cijevi izvesti od pocincanog Zeljeza ili iz obitnog plosnog Zeljeza, ali obojenog
antikorozivnim sredstvima.

Lim koji naljeze na bet. podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podlozen s krovnom ljepenkom.

Na svim spojevima razliitih metala, potrebno je postaviti plastizol traku izmedu njih da ne dode do galvanskog elektriciteta
i paziti na redosljed elemenata s ve¢im potencijalom.

Izvodac prije izrade limarije duZan je uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije poCetka montaze ispitati sve
dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inZenjera, jer ¢e se u
protivnom naknadni popravci izvrSiti na racun izvodaca limarskih radova. Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun u svemu
prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu.

Svi radovi moraju biti izvedeni strucno i solidno sa odgovarajucim kvalitetnim materijalom, a u skladu sa opisima i uputama
projektanta, te propisima, normama, tehnickim uvjetima i standardima.

Sve eventualne dopune ili izmjene treba dogovoriti s projektantom i nadzornim inzenjerom.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera na gradevini za izvedbu i obracun,

- sav materijal, uklju¢ivo pomocni,

- sav rad na gradnji u radioni,

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima,

- transport materijala na gradiliste, uskladistenje te doprema na mjesto ugradbe,
- zastita izvedenih radova do primopredaje,

- koristenje skele do 2 m visine, te kuke, uzadi, ljestvi,

- oznaCavanje mjesta za Stemanje,

- ugradba u zide i sli¢no, obujmica, slivnika i sl.

- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- CiS¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova,

- dobava i polaganje podlozne ljepenke.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

U okviru troSkovnika limarskih radova obuhvadeno je pokrivanje krova. Prije montaze pokrova izvodac ¢e na gradilistu
postaviti svu potrebnu opremu, skelu i alat te provesti sve potrebne mjere osiguranja za sigurnu i kvalitetnu montazu. U
stavkama limarskih radova ukljuene su sve stavke vezane uz pokrivanje krovnih ploha, Zlijebovi i njihova podkonstrukcija,
musne mreZice, opSavi sliemena i bocnih strana, izolacija uvala.

Gromobranska zastita krova obuhvaéena je u elktro-instalacijskim radovima.

Prije montaze na gradilistu, izvodac je duZan izraditi razradu detaljnih nacrta koji je dobio kao sastavni dio Izvedbenog
projekta. Prilikom razrade izvodac se treba pridrzavati pravila dobrog zanata i uzeti u obzir klimatske uvjete u kojima se
izvodi gradevina. Razradene detaljne nacrte izrade i ugradbe, izvodac je duzan dati na ovjeru glavnom projektantu i
nadzornom inZenjeru, i to u tri istovietna primjera.

B CRNA BRAVARIJA

Prilikom izrade stavki troskovnika crne bravarije i aluminija, izvodac se mora u potpunosti pridrzavati Tehnickih propisa za
prozore i vrata (NN 69/2006).

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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CRNA BRAVARIJA

U svakoj stavci uraCunati zavrSnu obradu u boji po odabiru projektanta. Ostakljenje po opisu stavke. Okov standardne
kvalitete, brave po izboru projektanta.

Obavezna je izmjera na gradilistu.

Ograde izvoditi prema detaljima, uz uskladivanje s Projektantom. Ograde i ostali Stitnici moraju zbog sigurnosnih razloga
imati traZzenu visinu. Isto vazi za svjetli razmak okomitih stupi¢a ograde kao i za razmak do poda. Pritom se moraju postivati
gradevinski pravilnici zemalja; pri nejasno¢ama treba pitati arhitekta.

Sastavni dio Troskovnika su Sheme bravarije, koje nadopunjuju stavke, te ih je ponuditelj duzan dobro prouciti, da se
izbjegnu moguce buduce nesuglasice.

Izvodac je duzan za sve stavke izraditi radionicke nacrte, odnosno detalje i donijeti ih Projektantu na ovjeru.

Numeracija shema i stavki je identi¢na.

Sve mjere kontrolirati na gradilistu.

Smiju se izvoditi samo reSetke svjetlarnika i ostale reSetke koje su providene i montirane s osiguranjem od provala koje
odgovara uobicajenim standardima. Svi se dijelovi prije ugradnje moraju dostatno zastititi od hrde. U vlaznim prostorijama
treba koristiti samo nehrdajuce dijelove. Kod zavarivackih radova u blizini gradevnih dijelova klase gradiva B2 odnosno B3
prema DIN 4102 Dio 1, mora izvoda¢ poduzeti odgovarajuce mjere zastite od pozara. Analogno to vazi za gradevne dijelove
drugih klasa gradiva, cija je povrsina gotova, posebice za sjajne, lakirane i staklene povrsine. Dokaz ispitivanja zavarivaca za
odgovarajuce radove moze Nalogodavac traziti u odnosu na osobe. Isto tako moze se zahtijevati dokaz o Skolovanim
osobama zavarivackog nadzora prema DIN EN 719 — Zavarivacki nadzor; Zadace i odgovornost.

B VENTILIRANE FASADE

Sve radove izvesti to¢no prema opisu u troskovniku. Materijal i elementi koje izvodac isporucuje i ugraduje na objektu
moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajucih ustanova da
odgovaraju predvidenoj mjeri.

OPCI UVIETI

Radovi na izradi ventilirane fasadne obloge obuhvadaju:

- geodetsku izmjeru procelja na licu mjesta

-izradu projekta fasade sa statickim proracunom i radionickim nacrtom

-potrebnu korekciju uoCenih odstupanja na armiranobetonskoj konstrukciji—vertikalno, horizontalno i visinski, preko drzaca
alu. nosivih elemenata

- montazu i demontazu skele

- koordinaciju sa ostalim izvodac¢ima radova

- izvedbu toplinske izolacije a.b. zidova po opisu uz stavku

-sve nosive elemente fasadnih elemenata, pri¢vrsna sredstva, potrebne okove te inox mreZzice - limove na svim otvorenim
reSkama uz rubne dijelove fasade

-rubne, zavréne profile pri spajanju fasadnih ploha u uglovima

-POSEBNU PAZNJU posvetiti oblaganju fasade na mjestima spoja razliCitih dilatacija, na tim mjestima spoj trespa ploca
treba biti klizni.

U cijenu ukljuciti sve gore navedeno, dobavu i postavu navedenih toplinskih izolacija arm. bet. zidova, fasadnu skelu,
potkonstrukciju fasadne obloge, kompletnu fasadu sa svim elementima, okovima, pri¢vrsnim sredstvima do potpune
gotovosti.

Prije montaze sustava potrebno je dostaviti kompletno rjeSenje i nacin odrzavanja gotove fasade (oprema, sredstva,
vrijeme, mogucnost dodatnih zastita, cijene).

Po izvrSenom poslu i primopredaji isporuciti korisniku pisane upute o rokovima kontrole, odrzavanju, ¢iS¢enju i njezi svih
elemenata.

Izvodac je u obvezi uskladiti terminski plan s ostalim izvoditeljima i sudjelovati u svim dogovorima oko koordinacije na
gradilistu. Sve elemente potrebno je zastititi do primopredaje objekta.

Izvodac je duzan predoCiti potvrdu proizvodaca o pravilnom odabiru i upotrebi svih elemenata fasade, pojedinacno i kao
sustav, sva spojna sredstva, brtve i pokrivhe elemente.

Sve izvoditi prema ovjerenom projektu fasade od strane projektanta (oblikovanje i boje), po uputama proizvodaca na
osnovu razradenih shema, detalja i dogovoru s projektantom.

U stavci troskovnika od ukupne kvadrature fasadnih obloga odbijene su povrsine vratiju i prozora.

Konacno postavljeni elementi fasade ne smiju proizvoditi Sumove ili zvonjenje (fijuk) na vjetru.

JediniCna cijena treba sadrzavati:

- sav rad i transport,

- sav materijal uklju¢ivo pomocni i vezni,

- kompletnu ugradbu,

- zastita na radu,

- poravak Stete na svojim i tudim radovima,

- uklanjanje svih ostataka i Cis¢enje nakon rada.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troSkovnika.

A CELICNA KONSTRUKCIJA

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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OPCI UVIETI

1. Izrada i montaZa Celicne konstrukcije

Kako bi se osigurao trazeni kvalitet, izrada i montaza konstrukcije mora se povjeriti izvoditelju koji ima iskustva u radovima
s Celikom, te ima strucni kadar za kvalitetnu izradu.

Cijenom moraju biti obuhvaéeni svi troSkovi vezani uz nabavu i izradu, te svi radovi i materijali neophodni za izvedbu i
montazu konstrukcije.

Projektnom dokumentacijom odredena je vrsta i kvaliteta materijala. Moguca je izmjena vrste i kvalitete materijala pri cemu
izvoda¢ mora dokazati stabilnost i ispravnost konstrukcije te ishoditi pismenu suglasnost od projektanta i nadzornog
inZenjera na isto.

Izvoditelj radova na konstrukciji duzan je prije poCetka radova predoCiti nadzornom inzenjeru:
- radionicke nacrte

- ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije

- ateste spojnih materijala t.j. vijaka odnosno elektroda za zavarivanje, ateste varova

- ateste osposobljenosti zavarivaca vremenski obnovljene prema propisima

- plan redoslijeda zavarivanja

- plan montaze

- u cijenu uraCunate sve potrebne radne, pomocne, zastitne i nosive skele.

Gore navedena dokumentacija ovjerena po nadzornom inZenjeru sastavni je dio dokumentacije potrebne kod tehnickog
pregleda konstrukcije. U slucaju da se materijal sukcesivno nabavlja tijekom izrade konstrukcije potrebno je ateste o
kakvo¢i materijala davati za svaku posiljku.

2. Izvodenje Celicne konstrukcije

Prije izvodenja bravarskih radova potrebno je sve mjere provijeriti na licu mjesta. Sve radove izvesti solidno i stru¢no, a
materijal mora biti u skladu s vaze¢im pravilnicima i standardima.

Celi¢nu konstrukcija izvoditi prema projektu, tj. detaljnim radionickim nacrtima, koje treba dati na uvid projektantu.

Svu bravariju je potrebno u radionici odmastiti organskim rastvaracima i mehanicki ocistiti, te u roku od 10 sati zastititi
premazom temeljne zastitne boje. Kod spajanja razliCitih materijala mora se osigurati razdvajanje da ne dode do korozije.
Osnovni materijal za izvodenje mora imati atest izdan od ovlastenog instituta za ispitivanje kvalitete Celika. Celicni profili,
lamele ili limovi kod kojih se prilikom savijanja pojave naprsline ne smiju se primjeniti.

Ne dozvoljava se ubrzano hladenje Sava, niti vibriranje i oSte¢enje Sava za vrijeme hladenja.

IzvodacC je duzan voditi dnevnik zavarivanja u koji se upisuju atmosferske prilike, ime i znak strucne kvalifikacije zavarivaca,
materijal i drugi podaci. Sav mora imati mehanicke karakteristike najmanje jednake osnovnom materijalu.

Kontrolu kvalitet zavarivanja provoditi prije, za vrijeme i nakon zavarivanja.

Duznost je nadzornog inZzenjera kontrolirati uskladenost s dokumentacijom i vaze¢im tehnickim propisima svih faza izvedbe i
montaze konstrukcije, ovjeravati navedene ateste materijala i zavarivada, izvoditelijeve dokumentacije i zapisnike o
preuzimanju elemenata konstrukcije u radionici prije isporuke montazerima.

3. Materijali za nosive Celicne konstrukcije - PROPISI

Materijal koji se koristi mora biti u skladu s HR normama, a materijali koji nisu pokriveni normama moraju imati atest.
Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za montazu Celi¢nih konstrukcija (SL 29/70.)

Pravilniko tehnickim normativima za nosive Celicne konstrukcije ( SL 61/86., 9/80. )

Pravilnik o tehn. uvjetima i mjerama za zastitu cel. kon. od korozije ( SL 32/70.)

Pravilnik o tehn. mjerama i uvjetima za montazu eli¢nih konstrukc.( SL 29/70.)

Tehnicki propisi za pregled i ispitivanje nosivih Celicnih konstrukcija (SL 6/65.)

Tehnicki propisi za odrzavanje Celicnih konstrukcija. za vrijeme eksploatacije kod nosivih Celicnih konstrukcija (SL 6/65.,
9/80.)

Norme s obaveznom primjenom:

konstrukcijski celik HRN C.B0.500
oblici i mjere za osnovni material HRN C.B3.025, 030, 101, 111, 131, 141,
HRN C.B4.110, 111
HRN C.B5.021
izbor Celika HRN U.E7.010
zavarivanje, oznaCavanje HRN C.T3.012
zavarene nosive CeliCne konstrukcije HRN U E7.150
nosive Celi¢ne konstrukcije spojene vijcima i zakovicamaHRN U.E7.145
zavareni spojevi, postupci kontrole HRN C.T3.035
spojevi vijcima visoke klase Cvrstoce HRN U.E7.140
kvaliteta dodatnog materijala HRN C.H3.011 & 051
slaganje i obiljezavanje na gradilistu HRN C.B0.003

4. Opce napomene za izradu Celicne konstrukcije

Elemente konstrukcije treba izvoditi u svemu prema specifikacijama, crtezima i uputama iz projekta.

Vrste materijala konstrukcijskih dijelova i veznih sredstava oznaceni su na nacrtima i u statickom proracunu Sto izvoditelj
mora strogo postovati.

Prije poCetka zavarivanja izvoditelj je duzan pregledati sve povrSine predvidene za zavarivanje i osigurati da iste budu
metalno Ciste, bez bilo kakve prljavstine, hrde ili masnoce.

Tijekom postupaka zavarivanja izvoditelj je duzan primijeniti postupak sprje¢avanja termicki uzrokovanog deformiranja.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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Zavarivanje na temperaturama zraka nizim od 0°C nije dopusteno.

U postupku sjecenja treba izbjegavati pojavu lokalnih zareza u materijalu, a nastale zareze je potrebno izbrusiti odnosno
dovariti i izbrusiti.

U postupku izrade elemenata i sklopova konstrukcije potrebno je postovati geometriju iz projekta, a u suglasju s propisanim
dopustenim tolerancijama.

Nakon zavrSetka radionickih radova mora se izvrsiti geometrijska kontrola elemenata i sklopova, te po potrebi izvrsiti
probno sklapanje, o ¢emu je nadzorni inzenjer duzan voditi zapisnik i ovjeriti ga.

Prije isporuke svi sklopovi moraju biti na odgovarajuci nacin oznaceni, kako bi se montaza mogla nesmetano odvijati prema
projektu montaze.

Prije isporuke izvoditelj je duzan ispitati mogucnost transporta, s obzirom na gabarite sklopova u transportu i uvjete na
prometnicama, te osigurati mjere osiguranja stabilnosti konstrukcije tijekom transporta.

5. Antikorozivna zastita

Konstrukcija se isporucuje antikorozijski zasti¢ena u skladu s tehnickim opisom, trosSkovnikom i ugovorom.

Antikorozijska zastita mora biti uskladena s Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od
korozije (SL 32/70. = NN 53/91. & 44/95.).

Ukoliko nije drugacije specificirano, antikorozivnu zastitu izvesti za klasu 2 i sistem zastite 2.

Priprema povrsina:

Ukoliko je potrebno povrSine prvo odmastiti, a zatim izvrSiti CiS¢enje pjeskarenjem mlazom abraziva do stupnja 2.5 prema
Svedskom standardu SIS 055900/1967. Manje i teSko dostupne povrsine mogu se odistiti ru¢no rotacionim Cetkama.
Premazi:

Svi premazi nanose se u radionici slijedeé¢im redoslijedom:

- prvi osnovni premaz na temelju Zeljeznog oksida C.T 7.322

- drugi osnovni premaz na temelju Zeljeznog oksida C.T 7.322

- prvi zavrsni alkidni premaz C.T 7.372

- drugi zavrsni alkidni premaz C.T 7.372

6. Prijem elemenata Celi¢ne konstrukcije

Pri prijemu u radionici izvoditelj je duzan staviti nadzornom inZenjeru na uvid sljede¢u projektnu i prate¢u dokumentaciju:
- radionicke nacrte sa specifikacijama

- ateste o kakvoéi osnovnog materijala

- ateste o kakvodi dodatnog materijala

- ateste o kakvoéi veznih sredstava

- ateste o ispitanosti zavarivaca

- dnevnik radionicke izrade elemenata

- dnevnik zavarivanja

- podatke o tehnologiji zavarivanja

- izvijeS¢e interne tehnicke kontrole

- uvjerenja o kvalifikacijama struc¢nih osoba sudionika kod izrade konstrukcije.

Kontrola uskladenosti s projektnom dokumentacijom celicnih elemenata i konstrukcijskih sklopova kod prijema, njihov
transport i skladiStenje na gradiliStu, te postupci kod montaze vrSe se u svemu prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za montazu Celiénih konstrukcija (SL 29/70).

Posebno se naglasava odgovornost izvoditelja u pogledu izbjegavanja osStecenja i deformacija konstrukcije u procesu
transporta i skladistenja.

7. Skladistenje na gradiliStu

Za vecu koli¢inu Celicne konstrukcije treba na gradilistu urediti skladiSte, a elemente slagati tako da bude stabilno, da ne
nalijeze na tlo, nego na drvenim grednim podmetaCima, da razmaci podmetata ne dovedu do deformacije, da se na
dijelovima konstrukcije ne zadrzava voda, da nosadi i reSetke u pravilu budu u vertikalnom polozaju.

8. Tehnicki pregled konstrukcije

Nakon zavrSene montaze konstrukcije, a prije pocetka uporabe gradevine vrsi se tehnicki pregled u skladu s odredbama
Tehnickih propisa o pregledu i ispitivanju nosivih celi¢nih konstrukcija (SI.I. 6/65).

Zavrsnim izvijeScem tehnickog pregleda potvrduje se i ovjerava provedenost programa kontrole i osiguranja kakvoce
izvedene Celitne konstrukcije.

B BRAVARSKI RADOVI

Podrucje vazenja i podloga za izvodenje

Nacelno proizlazi stvarno podrucje vazenja kao i tehnicka izvedba iz:

DIN 18 360 — Radovi na obradi gradevne kovine

DIN EN 10 025 — Toplovaljani proizvodi od nelegiranih gradevnih celika; tehnicki uvjeti isporuke

Kao i za ostaklenja iz «Tehnic¢kih smjernica staklarskog zanata za tehnika ostakljivanja i gradnju prozora» na Struénoj
staklarskoj Skoli 65589 Hadamar, Br. 9 «Smijernice za gradnju i ostakljivanje izloga s metalnim okvirima i istovrsnih
konstrukcija». Ako se raspisuju nehrdajuci Celici, onda isti nacelno moraju biti sadrzani u DIN EN 10 088-1 — Nehrdajuci
Celici; Popis nehrdajucih Celika.

Za povrsinsku obradu treba postivati:

DIN 50 902 - Premazi za zastitu metala od hrde; Pojmovi, postupak i priprema povrsina

DIN 55 928 - Zastita Celicnih gradevina od hrde plastificiranjem i prevlakama
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Kratki nazivi u tekstovima raspisa i pozicijama cinidbi odgovaraju normama koje su navedene u ovim Dodatnim uvjetima
ugovora (ZTV).

Prethodne cinidbe i odobrenje gradnje

Izvodac ¢e Nalogodavcu pravodobno ukazati na Cinidbe iz gradevnog dijela(investitor) koji su potrebni za ponuden proizvod.
Ako je potrebno, predati crteze detalja. Ako je za izradu konstrukcijskih podloga potrebno viSe podataka o gradnji nego Sto
je sadrzano u podlogama raspisa ili su razvidni iz istih, onda ih Izvodac¢ mora pravodobno zatraziti od Nalogodavca. U datom
slucaju predaju se skele sigurne za rad. Za odrZavanje i sigurno koristenje kao i propisnu primjenu odgovoran je Izvodac.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se troSkovi za uredenje gradiliSta, koje nije osigurao Nalogodavac,
uraunavaju u cijenu. Za zakljuavanje skladisnih i radnih prostorija kao i moZebitnih prostorija, koje su stavljene na
raspolaganje, mora se brinuti Izvodac. To vaZi i za uspostavljenje, odrZavanje, podrzavanje i uklanjanje rasvjete, mjesta za
skladiStenje i prethodnu montazu kao i mjere za zastitu okoliSa i voda. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja
gradiliSta. Ako se u sklopu gradevnih radova(investitor) osiguravaju skele, moze ih IzvodaC koristiti uz pretpostavku
sigurnosti prometa, na vlastiti rizik. Ako se za izvodenje radova moraju skinuti zastitne naprave, moraju se nakon okoncanja
radova propisno opet postaviti. Zabranjeno je skladistenje boca s tlaCenim plinom u podrumskim prostorijama, stubistima,
prolazima i prolazima za vozila. Kad se radi sa zapaljivim plinovima mora postojati aparat za gaSenje pozara, nosiv, klase C
prema DIN EN 2 — ili sli¢an.

RazgraniCenje troskova

TroSkovi potrosnje struje i toplinske energije i vode su sastavni dio cijene.

Ako u raspisu i Popisu Cinidbi nije drugacije predvideno, vazi u nadopunu propisima DIN: Izmjera golozida za izradu
konstrukcijskih nacrta Izvodaca izvrsit ¢e Izvodac i zaracunati jedini¢nim cijenama. Kao gradevni dio(investitor) u nacelu se
predvida i osigurava priklju¢ak 230 V. Elektricni upravljacki uredaj, ukljucuju¢i malonaponsku instalaciju, daje Izvodac i
uracunava.

Uklanjanje otpada

Vlastiti preostali materijal, ostatke od rezanja, ambalazu i slicno uklonit ¢e Izvodac besplatno. Odnosni propisi o zbrinjavanju
posebnog otpada moraju se strogo postivati. Zbrinjavanje otpada, masa rusenja, iskopane zemlje i gradevinskog otpada
obuhvaca ponovno koristenje sukladno propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja
prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleznosti nalogodavca
sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim
vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrSi prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod vise
partija jednog sloja na jednu partiju (stru¢na partija). Ako treba zbrinuti otpad s podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze
Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za
deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slucaju mora ponuda¢ pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i
priloZiti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

Spoj s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina
- radovi na skeli
- zidarski radovi
- betonski i armiranobetonski radovi
- radovi s prirodnim gradevnim kamenom
- tesarski radovi i radovi s gradevnim drvom
- radovi s gradevnim Celikom
- radovi s okovima
- radovi ostakljivanja
- radovi zastite od rde
- radovi suhe gradnje
- uredaj za grijanje i centralni uredaj za potroSnu vodu
- radovi na elektri¢nim instalacijama.

Opc¢i podaci o izvodeniju

Prije poCetka radova mora Izvodac predociti Nalogodavcu radionicke nacrte, ateste o ispitivanju i staticke dokaze, ukoliko se
oni traze pored odredbi DIN 18360. Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi o upotrebljivosti npr. Atesti o
ispitivanju, a za ugradene proizvode se taj dokaz ne moze doprinijeti, onda to vazi kao greska u izvedbi. Reference ne mogu
nadomijestiti dokaz.

UcvrScivanje mora biti mehanicko: pjene, ljepila ili sli¢no ne koristiti. Izvodac se obvezuje da e za vrijeme gradenja brinuti
za dostatnu zastitu povrsina i da ¢e je skinuti za preuzimanje po dogovoru s Nalogodavcem.

Kod radova s aparatima za explozije vaZi neograniCeno UVV (VGB 45)(spreCavanje nezgoda na radu). Ti radovi se smiju
izvoditi samo po odobrenju vodstva gradnje. Odobrenje mora biti pismeno; ono se ograni¢ava na odredene gradevne
dijelove, prostorije i vrijeme. Prije izvodenja radova podbijanja(Stemanja), busSenja i umetanja na estrihu, Zbukanim
zidovima i stropovima treba trazilom locirati vodove.

POZARNI SEKTORI

Smiju se nuditi samo takva protupozarna vrata, prolazi i zaklopke koji predofenjem normi, rjeSenjima o odobrenju
gradevinskog nadzora, preuzimanje po TUV (kod mehanicki pokretanih vrata) i kod posebnih konstrukcija pismenim
odobrenjem nadleznih organa doprinose dokaz prikladnosti. Isto vaZi za strunu ugradnju, ukljuCujuci okove, ostakljenja,
upravljanja i zaustavne uredaje. Svi pozarni sektori moraju imati opé¢e odobrenje gradevinskog nadzora. Ponuda¢ mora kod
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samozatvarajuéih vrata navesti zaustavni uredaj odnosno pokretanje, tipicno za fabrikat, ako u podlogama raspisa za to
nema zahtjeva (Nuditi mehanizme Dorma , Geze ). Protupozarna vrata moraju se i u zatvorenom stanju otvarati u pravcu
puta evakuacije. ProtupoZarne stavke bravarije (vrata i sl.) nuditi prema protupoZarnom elaboratu iz glavnog projekta.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Ako su porzicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi ¢inidbu, koja je premjerena u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni
uz jednu vec opisanu drugu Cinidbu (s istom jedinicom).

Za sluaj, da se na gradilistu ne vrsi odvojeno evidentiranje potrosnje struje ili vode, a IzvodacC se opskrbljuje preko
priklju¢aka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida, koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e Izvodacu se 6
% utroska elektri¢ne energije i 1 % potrosnje vode ukljucujuci odgovarajuée pristojbe za odvodnju. Kao period obracuna
vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za opskrbu, koji su vezani na gradiliSte, neovisno o periodu rada
Izvodaca. Partnerima ostaje pridrZzano da dokazu stvarnu potrosnju.

DALINJI NAPUCI

Izvodac garantira besprijekornu urednu konstrukciju. Materijali i staticki presjeci moraju se koncipirati sukladno zahtjevima.
Zadani presjeci moraju se provjeriti na vlastitu odgovornost. Potrebne prikljucke za pri¢vrSéivanje, praznine i druga
pripasivanja na konstrukcijama, koje treba prikljuciti, mora IzvodaC pravodobno navesti i provjeriti.

Celi¢ni dijelovi u St 37-2, ukoliko nije drugacije navedeno.

Spojevi celi¢nih dijelova, ukoliko nije posebno navedeno, izvode se po izboru Izvodaca. Nije dopusteno napucavanje. Sve
potrebne potkonstrukcije, konstrukcije ukruéivanja, privrsni i spojni materijal, kao npr. Sidra, jeziCci, kuke, vijci i matice,
granine tracnice, razdjelni slojevi izmedu pojedinih konstrukcija moraju se uraCuanti u jediniCne cijene. Izracunavanje
tezine za obracun za male dijelove vrsi se prema DIN 18355. Za priCvrsna i spojna sredstva treba koristiti samo nerdajuce
materijale. Za pri¢vrscivanje u beton ili zidove treba koristiti samo uporne mozdanike od nerdajucih materijala.

TroSkovi za montazne uredaje i pomoc¢na sredstva za montazu i provizorna ukruéenja trebaju se uracunati u odnosne
jedini¢ne cijene. Kod svih nepocincanih Celi¢nih dijelova treba rdu i ogorinu od valjanja skinuti pjeskarenjem ili na neki drugi
prikladan nacin. To vazi i za spojna mjesta na gradevinske Celicne dijelove. Kod potrebnih radova pjeskarenja na gradilistu
treba poduzeti odgovaraju¢e mjere sigurnosti. Otpad je vlasniStvo Izvodaca i on ga mora stru¢no odstraniti. Za to nema
posebne naknade.

Svi Celi¢ni dijelovi, ukljuCujuci spojne i pricvrsne dijelove, moraju se zastititi dvostrukim temeljnim nalicem od cinkovog
kromata. NaliC sluZi kao temeljni nali¢ za kasnije li¢enje i mora stoga biti podnosljiv. Odabran sustav nalica:

Celi¢ni dijelovi u vruce pocin¢anoj izvedbi moraju se pocincati u punoj kupki sa debljinom sloja od 80 mym. Popravljanje
oStecenih slojeva cinka treba strucno izvesti reakcijskom bojom s cinkovom prasinom s epoksidnom smolom.

Koso rezanje, rupe i sli¢ni funkcionalni i oblikujuéi pogledi trebaju se izvesti prema odredbi arhitekta. Potrebne troskove
uracunati u jedini¢ne cijene.

Izvoda¢ mora izraditi sljede¢u dokumentaciju u tri primjerka i ura¢unati troSkove za istu u cijene u ponudi:

Detaljan projekt prema postojeCem projektu za odobrenje

Staticki proracuni/dokazi

Izvedbeni nacrti

Kod detaljiranja konstrukcije treba posebno voditi ratuna o posebnoj situaciju gradenja u postoje¢em. Treba izvesti
potrebna pripasivanja na normalne konstrukcije u Opisu Cinidbi.

Konstrukcije, koje treba podi¢i, moraju se prethodno kompletno i stru¢no izraditi, isporuiti na gradiliSte i montirati. Smatra
se da su svi troskovi i Cinidbe, koji su za to potrebni, nadoknadeni s ponudom.

Jedini¢na cijena stavke ovog troSkovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i ne¢e se
posebno napladivati.

Prema tehnickim uvjetima za izvodenje bravarskih radova celicnih i aluminijskin konstrukcija - prateéi radovi (tj. svi oni
radovi koji bez posebnog navodenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvodenije).

Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu. Svi spojevi trebaju biti vareni,
obradeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora tocno odgovarajuci profil i debljina lima.

U jedinicnoj cijeni ukljucena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te
ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijelova. Takoder je u jedini¢noj cijeni ukljuena
izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji se trebaju izvesti u ve¢em broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno
pri¢vré¢enje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pri¢vrs¢enje oko cCelitnih elemenata, brtvljenje svih spojeva s
drugim elementima trajno elasti¢nim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zasti¢eni anikorozivnim premazom i to: priprema
podloge, miniziranje, licenje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta. Vanjski bravarski elementi obraduju se vruéim
pocincavanjem, te ukoliko je stavkom isto trazeno licenje se u pravilu vrSi radionicki, auto lakom, osim elemenata ciji nacin
ugradnje zahtjeva li¢enje na objektu. 5

Ukoliko pojedinom stavkom nije drugacije propisano, upotrijebiti Celik oznake C.0360, a cijevi bez Sava moraju biti izradene
iz Celika oznake C.1212. Ugradba ce se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te ¢e se smatrati da je sav
materijal i rad za ovakav nacin ugradbe uracunat u jedini¢nu cijenu. Okov po izboru projektanta.

Cijena radova treba obuhvacati kompletan rad.

Napomena:

- Stavke troskovnika po rednom broju shema.

- Izvodac radova prije izvedbe predlaze detalj konstrukcije (radionicke nacrte) i naCin ugradbe i daje na uvid i odobrenje
projektantu i nadzornom inzenjeru, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon
izrade izvedbenih projekata, projektant zadrzava pravo izmjene stavki zbog uskladenja sa projektom bez naknade u cijeni za
izvodaca radova.

- Mjere iz troskovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.

- Obracun pojedinih stavki troskovnika kako je predvideno u opisu pojedine stavke.

Sheme bravarije su sastavni dio troSkovnika.

B PODOPOLAGACKI RADOVI
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POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA PODNIM OBLOGAMA

Podruéje vaZenja i podloga za izvodenje

Nacelno proizlazi stvarno podrucje vazenja kao i tehnicka izvedba iz DIN 18365 — Radovi na podnim oblogama.

Kratke oznake (nazivi) u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju normama koje su navedene u ovim Dodatnim
uvjetima ugovora (ZTV). Trebaju se postivati smjernice proizvodaca za primjenu, na zahtjev se trebaju dati Nalogodavcu na
uvid.

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se treba pridrZavati tehnickih uvjeta za ovu vrstu radova kao i pravilnika o
tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl. list br.21/90), Pravilniku o
tehnickim mjerama za zastitu od stati¢kog elektriciteta (S. list br. 63/73), Zakona o zastiti od pozara (NN 58/93) i Tehnickim
uvijetima za izvodenje podopolagackih radova.

Izvoda¢ mora dokumentom potvrditi da je ovlasten za izvodenje odnosno ugradnju materijala odabranog proizvodaca, te
priloZiti listu izvedenih radova u zadnjih 6 mjeseci.

Podlogu pripremiti prema DIN 18365 VOB dio C. Neposredno prije polaganja podnih obloga provesti navedenim standardom
predvidena ispitivanja (vlaznost podloge, ravnost, Cvrstoca, postojanje pukotina ...), te ih dokumentirati protokolom o
primopredaji podloge. Sve nedostatke podloge otkloniti prije poCetka podopolagackih radova. Podloga za polaganje podova
mora biti ravna, horizontalna, suha, o¢iSéena i odmascena.

Svi materijali za izravnavanje podloge moraju imati dovoljnu nosivost za optereenja koja se predvidaju u doti¢nim
prostorima.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca, postujuci propisane uvjete za
skladistenje i ugradnju materijala.

Protupozarnost podnih obloga mora biti dokumentirana vaze¢im atestom izdanim od nadlezne institucije u Republici
Hrvatskoj.

U jedini¢noj cijeni iskazati sve pripadajuée troSkove opisane troskovnikom ukljucivo koriStenje svih prate¢ih materijala i
uredaja kao i pripadajuci otpad.
Sva ljepila koja se koriste moraju biti disperziona, sa malom emisijom Stetnih tvari u okolinu.

U slucaju pojave neispravnosti na polozenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog loSeg materijala,
loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na teret krivca.

Izvodac je duZan dati uzorke na izbor projektantu.

Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehnickim propisima, te uputama Projektanta i
Nadzornog inZenjera.

MATERIJAL

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti
na mehanicka ostecenja, jednostavan za odrZavanje, antistatiCan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti
topline.

Izvoda¢ moze ponuditi i drugi materijal ali iste ili viSe kvalitete od trazene u stavci te za isto mora ishoditi pismeno
odobrenje od projektanta i nadzornog inZenjera.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi traZzene karakteristike
materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.

Ljepila moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje
ljudi koji s njima rade. ProizvodacC je duzan za ljepilo priloZiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepilo pogodno i
isprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom)
moraju se Cvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju Stetno djelovati na podlogu, ljepilo i
podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima:

- Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022
- Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021
- Podne obloge od vinil azbestnih ploca HRN U.F3.060

- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera; Antistaticki i provodljivi proizvodi.

Metode ispitivanja:

- HRN G.S2.752- Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivaca od plasticnih masa i gume pod
djelovanjem topline.

- HRN G.S2.753 — Podni pokrivaci. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaca od plasti¢nih masa i gume.

- HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeceg sloja.

- HRN G.S2.757 — Podni pokrivadi. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivaca savijanjrm oko valjka.

- HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.

- DIN 51955 — Otpornost na pritisak.

- DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.

- DIN 52612- Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vazne su, ovisno o namijeni, slijedece karakteristike koje je izvodaC duzan atestom potvrditi:

- kategorizacija materijala DIN 66095

- otpornost na klizanje

- otpornost prema habanju DIN 54324

- Cvrstocu na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318
- staticku i dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318
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- dimenzionalna stabilnost
- otpornost prema vodi i kemikalijama

- zvucna zastita DIN 52210

- toplinske karakteristike materijala DIN 52612

- savitljivost i otpornost prema savijanju

- elektostaticka svojstva BS 4939/1SO/TR6356
- negorivost BS 4790/5287

- zastita od pozara DIN 4102

- postojanost prema svjetlosti

- ujednacenost povrsina

- protukliznost, otpornost prema starenju itd.
- lako odrzavanje

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

- sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliste, te uskladistenje istog,
- uzimanje izmjera na objektu,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

- troskove radne snage za kompletan rad,

- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

- troskove zastite na radu,

- troskove atesta,

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova, s odvozom viska materijala na gradsku deponiju

Prethodne cinidbe i odobrenje gradnje
Kod radova na oblozi iznad podnog grijanja predat ¢e Izvodac protokol o zagrijavanju. Ukoliko nije drugacije uglavljeno, vrsi
Nalogodavac grijanje prostorija Ako je Izvodac duZan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice.

Uredenje gradilista

TroSkovi za opremanje dnevnih smjestaja kao i uredenje ili zajednicko koriStenje sanitarnih prostorija treba uraCunati u
cijene. Za zakljuavanje skladisnih i radnih prostorija kao i mozebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se
brinuti Izvodac. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradilista.

RazgraniCenje troskova

TroSkovi za potrosnju struje, toplinske energije i vode su sastavni dio cijena. TroSkovi priviemenog skladiStenja nece se
posebno nadoknadivati. Izvoda¢ mora polozene obloge do predaje zastititi na odgovarajuci nacin (pokrivanje, upozorne
ploCe, zakljuavanje), tekstilne obloge moraju se predati bez mucica i ostataka od rezanje. Troskovi su sastavni dio cijena.
Stavljanje i skidanje vratiju nadoknadeno je u cijenama. Prvo vostenje ili glacanje odnosno poliranje elasti¢nih ili plasti¢nih
obloga nije sporedna Cinidba. Zastita svjeze naneSenog sloja (lopaticom) od hodanja vazi kao sporedna Cinidba.

Uklanjanje otpada

Vlastiti preostali materijal, ambalazu i slitno uklonit ¢e Izvodac besplatno ili na zahtjev predati Nalogodavcu. Ako je
materijale stavio na raspolaganje Nalogodavac, onda se ostavci vracaju natrag na zahtjev. Inace se postupa po Nr.4 DIN
18299. Odnosni propisi 0 zbrinjavanju posebnog otpada moraju se postivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrsi se
prebacivanje troskova, Cija se visina prethodno dogovara s Izvoda¢em. Nalogodavac odlucuje da li je dopusteno koristenje.
Poseban otpad ne spada u kontejner gradiliSta. Dokaz efektivnih troSkova ostaje partnerima pridrzan. Zbrinjavanje otpada,
masa rusenja, iskopane zemlje i gradevinskog otpada obuhvaca ponovno koristenje sukladno propisima odnosno potrebne
mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br. 4.1.12
DIN 18 299 iz podru¢ja nadleznosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja gradevinskih radova bili
fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrsi prema rasutoj masi. Granica
od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju (strucna partija). Ako treba zbrinuti otpad s
podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze IzvodaC zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju,
obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slucaju mora ponudac
pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. Pri radovima u suhom postupku treba koristiti uredaje za usisavanje.

Op¢i podaci o izvedbi gradnje

Ako se za vrijeme radova ocekuju oneciS¢enja, onda uobiCajene zanatske mjere za izbjegavanje spadaju — bez obzira
postoje¢u regulaciju naknade (sporedne Cinidba, Posebna cCinidba) — u duznosti Izvodaca, i ako nisu raspisane. Placanje
prema DIN 18 299 ff. Podne obloge, koje odgovaraju klasi gradiva A ili B1, moraju imati ispitni znak i moraju biti shodno
tome oznacene. Atest o ispitivanju smije biti izdan samo od ispitne ustanove koja je navedena i odobrena u popisu Instituta
za gradevinsku tehniku. Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi upotrebljivosti npr. Atesti o ispitivanju, a za
ugradene proizvode se takav dokaz ne moZze pridonijeti, onda to vazi kao greska cCinidbe. Reference u tom slu¢aju ne mogu
nadomijestiti dokaz. Pored obloge moraju i ljepila i mase za ispunu biti prikladne za predvidenu svrhu (npr. Podno grijanje,
svojstva provodljivosti i izolacije struje, stubiSta i vlazne prostorije i prikladnost za stolce na kotaci¢ima). Kod polaganja
podne obloge, koja ima sposobnost odvodenja, mora se koristiti specijalna zupcasta lopatica za nanoSenje ljepila koje ima
sposobnost odvodenja. Na zahtjev treba predociti uzorke ponude. To vazi za letvice sokla, traku za zavarivanje i sl. Ugraden
materijal mora odgovarati uorku; od investitora treba pribaviti izri¢itu potvrdu uzorka. Obloge uz prodiruce gradevne
dijelove treba brizZljivo izvesti. Pokrivne ruZice (rozete) smiju se ugraditi samo nakon konzultacije s Nalogodavcem.
Ogranicenja prema drugim oblogama moraju se izvesti tracnicama.

Razdjelne ili prekrivne tracnice na podrucju vratiju treba ugraditi tako da ostane pridrzana trazena mjera zvucne izolacije ili
propisana klasa otpornosti na vatru. Unutar jedne prostorije ne smiju obloge pokazivati odstupanja u boji niti strukturi.
Treba paziti na isti broj partije. Boje treba dogovoriti s Nalogodavcem. U prostorijama, koje sluZe priviemenom boravku
ljudi, ne smiju ljepila sadrZavati sljede¢e sastojke: benzol, dikloretan i tetrakloretan, trikloretan, metanol, dioksan,
tetrahidrofuran, uglji¢ni bisulfid, formaldehid, toluol kao ni ostala otapala koja su u meduvremenu svrstana u opasne po
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zdravlje. Izvodac nakon zavrSetka radova predaje specifikaciju koriStenih materijala s podatkom o proizvodacu, fabrikatu i
broju partije za mozebitne kasnije narudzbe. Materijal za oblogu treba biti isporu¢en ¢im prije da pri polaganju primi
temperaturu prostora. Kod PVC-obloga mora Izvodac ponuditi materijale, uskladene s buducim koriStenjem prostorije, koji
spreCavaju putovanje omeksivata PVC-letvice za sokl moraju se zavariti (nakon Sto se ljepilo osusi) kako s PVC-oblogom
tako i na stikove. Sve podne obloge moraju biti prikladne za projektirane zahtjeve koriStenja. Za to treba na zahtjev dati
dokaz proizvodaca o vrijednosti otpornosti na habanje, komfornu vrijednost, antistaticko ponasanje (primanje naboja),
provodljivost, prikladnost za stolce na kotaci¢ima, prikladnost za stube, prikladnost za vlazne prostore, prikladnost za podno
grijanje.
Ako su zadane vrijednosti otpornosti na habanje odnosno klase opterecenja, onda iste odgovaraju zahtjevima koristenja kao
usporedna vrijednost:

- mala (malo koriStene prostorije, npr. Spavaca soba)

- umjerena (prostorije za stanovanje

- srednja (hodnici, hotelske sobe, klupske prostorije)

- jaka (domovi, uredi, ducani)

- vrlo jaka (maksimalna frekvencija opterecenja, kao stube, robne kuce, gostionice, hale)
Sukladno zahtjevima Nalogodavca treba na zahtjev doprinijeti dokaze proizvodaca odnosno certifikate o kakvoci o:

- otpornost na pozar

- korekturna mjera buke koraka

- stupanj apsorpcije buke

- otpor vodenja topline

- vlastita teZina.
Ukoliko se traZi, treba predoditi stru¢no misljenje o:

- svojstvima odbijanja prljavstine

- antibakterijsko djelovanje

- elektri¢na svojstva (izolacijska vrijednost, sposobnsot primanja naboja)

- postojanost na svijetlo i vodu

- svojstva spre€avanja klizanja.

U ponudi treba navesti da li je dodijeljen Zig «Tepih, ispitan sadrzaj Stetnih tvari» (s ispitnim brojem. Odstupanja u boji na
sticnim mjestima ili oSte¢enja prije predaje Cinidbe vaze kao bitan nedostatak. U prostorijama je za vrijeme izvodenja
radova zabranjeno pusenje. Za razliku od Nr. 3.4.4. DIN 18365 odredit ¢e Nalogodavac smjer polaganja. Staze moraju i¢i u
istom pravcu. Za razliku od Nr. 3.4.6 Recenica 2. DIN 18365 ne smiju se niSe vratiju oblagati trakama, osim ako se time
izbjegava dodatno rezanje. Ulazne prostirke moraju biti postojane na truljenje i moraju se moé¢i namatati. Posuvraceni
rubovi ne smiju korodirati s razarajuc¢im djelovanjem.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi ili ¢inidbu, koja je premjerena u izmjeri (veéinom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u
cijeni spram jedne druge vec opisane Cinidbe (s istom jedinicom). Za slucaj, da na gradilistu nema odvojene evidencije
potrosSnje struje i vode a Izvodac se opskrbljuje preko prikljuaka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida,
koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e Izvodacu 1 % utroSka elektricne energije i 1 % potroSnje vode ukljucujuci
odgovarajuce pristojbe za odvodnju. Kao period obracuna vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za
opskrbu, koji su vezani na gradiliSte, neovisno o periodu rada IzvodaCa. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu
potrosnju. Cinidbe, koji se u okviru gradevinskih radova pokrivaju, trebaju se prije izmjeriti. S tom radnjom povezano je
tehnicko preuzimanje; no ona ne vazi kao preuzimanje u smislu pravnog posla.

Obracun izvrsenih radova vrsi se prema jedinici mjera u troskovniku, vaze¢im normama u gradevinarstvu, tehnickim
uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima se 1 m2.

B KAMENOREZACKI RADOVI

Sve radove treba izvoditi po nacrtima , opisima troskovnika, tehnickim propisima ,te uputama projektanta i nadzornog
inzenjera.

Sav upotrijebljeni materijal , treba zadovoljavati postoje¢e propise , standarde i tehni¢ke uvjete za izvodenje kamenarskih
radova u gradevinrstvu —HRN U.F7.010 .

Kamene ploCe moraju biti u skladu s HRN B.B3.200. Kamene ploce koje nisu u skladu sa HRN moraju imati atest.

Cement za mort mora odgovarati :

HRN B.C1.010

HRN B.C1.011

HRN B.C1.018

Ako se upotrbljava vapno, mora odgovarati :

HRN B.C1.020

DIN 17440

U cijenu svake vrste treba sav osnovni i pomocni materijal, transport do gradilista, troskove izrade, troskove pomocnih
konstrukcija (skele i sl.) , troSak zastite izvedenog rada, te uklanjanje necistoca nastalih tokom rada.

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal kao i vrstu , boju i ton prirodnog kamena mora biti jednak uzorku Sto ga odabere
projektant do najmanje 4 uzorka izvedenih po izvoditelju bez posebne naplate. Izvedba mora bti Cista i precizna , prema
detaljima i uputama projektanta , odnosnu izboru i vrsti kamena.

Ivice kamena moraju biti ravne i oStre bez ikakvih ostecenja. Vidljive plohe moraju biti obradene prema opisu u pojedinoj
stavci , te u dogovoru s projektantom .

Kamene ploce kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i Supljine neée se primiti i ne smiju ugraditi , osim ako tako nije
ugovoreno.
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Za ucvrs¢enje kamenih ploca vertikalne obloge upotrijebiti metalna sredstva (nosale/sidra) koja moraju biti staticki
proracunata da nose cijelu Sirinu ploca , iizradena od nehrdaju¢eg metala. Rupe u zidovima za ugradivanje nosaca izraduju

B MONTAZNE GK PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI

Kao norma za gips-kartonske ploce vrijedi norma HRN EN 520, norma za modularne i lamelne spustene stropove vrijedi
HRN EN 13964, za pregradne zidove HRN DIN 18183-1. Do donoSenja odgovarajuceg tehnickog propisa, za izvedbu gips-
kartonskih sustava vrijedi norma HRN DIN 18181 i potom smjernice izvodaca.

POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE SUHE GRADNJE

Podrucje vazenja i podloga za izvodenje
Stvarno podruéje vazenja kao i tehnicka izvedba definiraju se gradevinskim radovima koji su rasporedeni i opisani u Popisu
Cinidbi a poglavito nize navedenim propisima DIN-a:

DIN 1052-2 - Drvene konstrukcije; mehanicki spojevi
DIN 1745 - Trake i limovi od aluminija i aluminijskih gnjeCenih legura
DIN 1748 - ekstrudirani profili od aluminija i aluminijskih gnjecenih legura
DIN 4102 - Otpornost na vatru gradiva i gradevnih dijelova
DIN 4103 - nenosivi unutarnji pregradni zidovi
DIN 4108 - toplinska zastita u visokogradnji
DIN 4109 - zastita od buke u visokogradnji
DIN 17611 - anodno oksidiran poluproizvod od aluminija i aluminijskih gnjecenih legura
S debljinom slojeva od min. 10 mikrometara
DIN 18101 - vrata za stanogradnju
DIN 18111 - Celi¢ni okviri
DIN 18164 - Pjenasti plasti¢ni materijali kao izolacijski materijali za gradevinarstvo
DIN 18165 - vlaknasti izolacijski materijali u visokogradnji
DIN 18168 - lake oplate stropova i podstropova
DIN 18180 - ploce od gips-kartona — vrste, zahtjevi, ispitivanje
DIN 18181 - ploce od gips-kartona u visokogradnji — podloge za obradu
DIN 18182 - Pribor za obradu ploca od gips-kartona
DIN 18183 - Montazni zidovi od ploca od gips-kartonaz
DIN 18184 - ViSeslojne ploce gips-kartona sa stiroporom ili poliuretanskom tvrdom pjenom kao
izolacijskim materijalom
DIN 18203-3 - Tolerance u visokogradniji; gradevni dijelovi od drva i drvenih materijala
DIN 18334 - VOB/C Tesarski radovi i gradnja s drvetom, Odlomak 3..1.2(tolerance mjera) i 3.9 (Suha
gradnja)
DIN 18350 : VOB/C Zbukanje i $tukatura, Odlomak 3.5 Suha gradnja
DIN 18353 - VOB/C radovi s estrihom, Odlomak 3.2.4 Suha gradnja
DIN 18355 - VOB/C Stolarski radovi, Odlomak 3.11 Suha gradnja
DIN 18360 - VOB/C Radovi na gradevnoj kovini
DIN 55928-8 - Zastita Celi¢nih gradnji od rde plastificiranjem i prevlakama; Dio 8
Zaétita od rde nosivih gradevnih dijelova s tankom stijenkom,
DIN 68127 - Akustik-daske
DIN 68740 - Paneli; slojevi furnira na ivericama
DIN 68762 - Iverice za posebne svrhe u gradevinarstvu
DIN 68763 - Iverice; ploSno preSane iverice za gradevinarstvo
DIN 68771 - Donji podovi od drvenih iverica
DIN EN 316 - Ploce od drvenih viakana
DIN EN 438 T1 - Dekorativne visokotlacne slojevito preSane iverice; plo¢e na bazi smola koje se mogu
stvrdnuti
DIN EN 485 T1 — Aluminij i aluminijske legure

Sav materijal mora odgovarati standardima i propisima:
-gipsane plo¢e HRN EN 520

-profili HRN EN 14195
-gips za obradu spojeva HRN EN 13963
-izolacija HRN EN 13162

-elem. modularnih spustenih stropova HRN EN 13964
-sredstva za mehanicka ucvrsc¢ivanja HRN EN 14566

Do donoSenja hrvatske norme za prosudbu tocnosti kutova i ravnosti povrsine potrebno je primjenjivati normu DIN 18202.

Trebaju se postivati smjernice proizvodaca za primjenu, na zahtjev se trebaju dati Nalogodavcu na uvid. To posebice vaZi za
broj i smjestaj pricvrsnih tocki kao i oblikovanje reski.

Prethodne cinidbe i odobrenje gradnje

Sve mjere treba uzeti na gradnji. Kod prekoracenja granica tolerancija prema DIN 183201 i 183203 treba izvijestiti
Nalogodavca. To posebice vazi za postojece i predvidene tolerance kuteva. Kod polaganja podova treba paziti da je podloga
dovoljno suha. Treba dogovoriti redoslijed gradnje zidova i poda. Skele se u datom sluéaju predaju sigurne za rad. Za
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odrzavanje i sigurno koristenje kao i primjenu prema propisima odgovoran je Izvodac. Ako je izvodac obvezatan da obznani
svoje dvojbe, mora ukazati i na loSe posljedice.

Uredenje gradilista

TroSkovi za opremanje dnevnih smjestaja kao i uredenje ili zajednicko koriStenje sanitarnih prostorija treba uraCunati u
cijene. Za zakljucavanje skladiSnih i radnih prostorija kao i mozebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se
brinuti Izvodac. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradiliSta. Ako se stavljaju na raspolaganje skele (gradevni
dio-investitor), moze ih Izvodac koristiti na vlastiti rizik, uz pretpostavku sigurnosti prometa. Ako se postojeéi zastitni uredaji
moraju skinuti zbog izvodenja radova, onda se nakon okoncanja tih radova moraju opet po propisu postaviti.

Razgranicenje troskova

TroSkovi za potrosnju struje, toplinske energije i vode su sastavni dio cijena. TroSkovi priviemenog skladiStenja nece se
posebno nadoknadivati. Naradivanje na instalacijama vazi kao Posebna cinidba. Ako se ispune vratiju posebno raspisuju,
onda cijena vazi ukljucujuci pojaseve i montazu ispune.

Uklanjanje otpada

Vlastiti preostali materijal, ostatke od rezanja, lom, ambalazu i slicno uklonit ¢e IzvodaC besplatno. Moraju se postivati
odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Metalni otpad skuplja se posebno. Ako investitor osigura kontejnere, vrsi
se prebacivanje troSkova, Cija se visina prethodno dogovara s Izvodacem. Nalogodavac odlucuje da li je dopusteno
koriStenje. Poseban otpad ne spada u kontejner gradiliSta. Dokaz efektivnih troSkova ostaje partnerima pridrzan. Kod
obrade, prije svega kod piljenja ne smiju se ostaci mineralne vune Cistiti. Treba koristiti usisivace koji su odobreni. Otpaci od
rezanja, otpad i sadrZaj usisivaCa treba skupljati u spremnike koji ne propustaju prasinu (plasticne vrece su dopustene).
Zbrinjavanje otpada, masa rusenja, iskopane zemlje i gradevinskog otpada obuhvaca ponovno koriStenje sukladno
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti.
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleZnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrsi
prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju (strucna
partija). Ako treba zbrinuti otpad s podrucja

nalogodavca vise od 1 m3, moze Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju, obracuna kao
fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slucaju mora ponudaC pored ukupne
cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju. Pri radovima bruSenja u suhom postupku treba koristiti uredaje za
usisavanje.

Spoj s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina:
- zidarski radovi
- tesarski radovi obrada drveta
- radovi na estrihu
- stolarski radovi
- radovi na gradevnoj kovini i bravarski radovi
- radovi ostakljenja
- instalacijski radovi za grijanje, plin i vodu
- instalacijski radovi struje
- postrojenja tehnike zraka u prostoriji

Opc¢i podaci o izvedbi gradnje

Ako se za vrijeme radova ocekuju onecis¢enja, onda uobiCajene zanatske mjere za izbjegavanje spadaju — bez obzira
postoje¢u regulaciju naknade (sporedne Cinidba, Posebna cCinidba) — u duznosti Izvodaca, i ako nisu raspisane. Placanje
prema DIN 18 299 ff. Prije ugradnje mora se materijal skladistiti na temperaturi. Prostora. U vlaznim prostorijama smiju se
ugradivati samo gips-ploCe koje su postojane na vlagu. Suha Zbuka mora se na podrucju sanitarnih objekata punoplosno
priévrstiti hvataju¢im mortom. Rezane ivice impregniranih ploCa moraju se naknadno impregnirati bez posebnog
zaracunavanja. Kod vieslojnih oplata sa vatrobranim zahtjevima i zahtjevima zastite od buke moraju se poravnati i reSke
donjih slojeva. Slabljenje presjeka vatrobranih konstrukcija na podrucjima prolaza ili reski kao i kod ugradnji treba tako
izjednaditi da ostane pridrZana trazena klasa otpornosti na vatru. To vaZi takoder za ugradnje zraka i tehniku rasvjete; moze
se traZiti dokaz proizvodaca ugradnih dijelova.

Pri€vrsni elementi, koji u izuzetnom sluéaju podiru kroz povrSinska brtvljenja, moraju se brtviti brtvenim tvarima koja su
uskladena s brtvenim materijalom (u pravilu bez otapala). U slu¢aju dvojbe potrebna je konzultacija s vodstvom gradnije.
Ako je raspisan elastiCan spoj zida (obratiti paznju na dodatnu poziciju!), onda vazi u nacelu i za spoj na podu i na vec
instaliranim sanitarnim objektima. Sve reSke, noziSta i pregibne tocke moraju se obljepiti s barem 5 cm Sirokim
samoljepljivim trakama za reSke, koje su paronepropusne, ako se vrstom i oblikom izolacijskih materijala ne spre¢ava
prolaz zraka. Kod izbora traka za reSke ne smije se smanijiti trazena klasa otpornosti na vatru. Dilatacijske reske u tijelu
gradnje treba predvidjeti na istom mjestu i u konstrukcijama. TraZene klase zastite od buke i od pozara ne smiju lose
utjecati na izvodenje reski gibanja. Na zahtjev arhitekta mora ponudac atestom o ispitivanju sluzbeno priznatih institucija
dokazati da ponudene konstrukciju kao i sve mjere kod radova pripasivanja ispunjavaju tehnoloske zahtjeve. Ponudene
konstrukcije moraju se imenovati sa svojim fabrikatima i na zahtjev ih treba uzorkovati ruénim uzorcima. Kod mobilnih
zidova mora se predotiti vazedi dokaz ispitivanja kod TUV. Ako nije prema tekstu ili nacrtu opisano, treba sve to¢ke detalja
prije montaze dogovoriti s vodstvom gradnje. Prospekti i crtezi proizvodaCa moraju se na zahtjev predoditi. Ljepljeni drveni
elementi ne smiju sadrzavati tvari koje su Stetne po zdravlje. Ako nije drugacije utvrdeno, treba drvene spojeve svih vrsta
spojiti vijcima. Vidljive sti¢ne reske obilaznih oplata treba izvesti na kosorez, ukoliko posebno za marku nije predvidena neka
druga izvedba.

Smiju se koristiti samo raspisani materijali. Za izmjene je potrebna izriita privola vodstva gradnje. Vlastita frekvencija
gradevnih dijelova s dvije ljuske (obloge) moraju biti manje od 100 Hz. Kod izolacija moraju se Suplji prostori zasi¢eno
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napuniti mineralnom vunom. Kod manipulacije izolacijskim materijalima (ugradnja i vadenje)od mineralnih vlakana treba se
pobrinuti za dobro provjetravanje prostorija. Mozebitne taloge prasine treba odstraniti, zabranjeno je metenje. Rezati se
moZe samo nozem na tvrdoj podlozi. Prije izvodenja radova podbijanja, busenja i umetanja na estrihu, Zbukanim zidovima i
stropovima moraju se trazilom locirati vodovi. Ako je Popisu Cinidbi navedena mijera zvucne izolacije bez pobliZzeg
razjasnjenja, nije dovoljno pridrZavati se laboratorijskin mjera izolacije. Izvodac ¢e prema svom pretpostavljenom stanju
znanja obznaniti sumnje, ako se raspisanom konstrukcijom ne moze na licu mjesta posti¢i efektivno Zeljena ili prema
propisima trazena vrijednost.

Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi upotrebljivosti npr. Atesti o ispitivanju, a za ugradene proizvode se
takav dokaz ne moze pridonijeti, onda to vazi kao greska Cinidbe. Reference u tom slucaju ne mogu nadomjestiti dokaz.
Obratiti pozornost na uskladistenje ploa, uvjete temperature i vlaznosti zraka. Prije poCetka ugradbe gipskartonske ploce
treba unijeti minimalno 24 sata ranije u prostor, kako bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima.

Izvodac je duZan predociti certifikat za svaku zahtjevanu karakteristiku ugradenog elementa (Sahte, pregrade, obloge,
spust.stropovi itd.) a u pogledu toplinske i zvucne zastite te vatrootpornost.

Vrata i okviri

Za ugradnju vrata u zidove na stupovima treba postivati sljedece kriterije:

Za visinu prostorije do max. 2,60 m, Sirine vratiju od max. 90 cm kao i teZinu obloge vratiju do max. 25 kg, ukljuCujuci
okove, mogu se okviri pri¢vrstiti na normalne profile stupova CW. Pritom se stupovi CW moraju spojiti s podnim spojnim
profilima UW slijepim zakovicama. Podni spojni profili UW moraju se ispred otvora vratiju ucvrstiti mozdanicima u podu. Uz
to postoji alternativna mogucnost da se CW-profili medusobno spoje kao Sahovska polja da se kutijastim oblikovanjem
postigne veca ukrucenost protiv vibriranja. Kod visina prostorija iznad 2,60 m, Sirine vratiju iznad 90 cm i teZini obloge
vratiju iznad 25 kg, ukljuujuci okove, moraju se okviri pricvrstiti na pojaCane 2 mm debele U-profile za ukrucenje. U-profili
za ukrucenje moraju se preko spojnih kutnika spojiti mozdanicima s gornjom i donjom sirovom dekom pri ¢emu se da bi se
postiglo spajanje sa spojenim mehanic¢kim silama na podu ne smiju postaviti u spojne profile UW. Duguljaste rupe u U-
profilima ukrucenja i spojnim kutnicima omogucuju izjednaCenje malih toleranci u visinama prostorije kao i kompenzaciju
ogranicenih progiba u dekama. Ako se oCekuju veci progibi deka moraju profili za ukruéenje okvira teleskopskim spojevima
ili spojnim kutnicima s dostatnim opruznim djelovanjem primiti (kompenzirati) kretanja gradevinske konstrukcije.

Kod vratiju do R'w = 37 dB moraju se koristiti okviri s debljinom limova viSe od 2 mm; oni se moraju ispuniti do sita
mineralnim vlaknima. Kod debljina limova preko 2 mm moraju se u okvire zalijepiti trake od gips-kartona da bi se postigao
efekt zastite od buke. Za vrata do R'w = 42 dB moraju se u nacelu primijeniti okviri s limom debelim viSe od 2 mm; okvire
treba puniti mortom. Kod Celi¢nih okvira bez povrSinske obrade, moraju se gumene brtve ugraditi tek nakon finalnog
premaza; one se spajaju samo na kutevima. Pri predaji ponude treba — ako je potrebno sa stajaliSta ponudaca — predociti
prospekte ili konstrukcijske nacrte da se mogu s gradevinske strane osigurati preduvjeti za ugradnju Celicnih okvira. Donji
rub poda (OK) ravna se prema metarskoj mjeri u prostoriji, ne prema oznakama na okvirima. Skidanje odstojnika, pomocnih
pragova i sli¢no treba izvrsiti u dogovoru s vodstvom gradnje. Okviri se moraju ugraditi prije polaganja podnih obloga. Pri
ugradnja drvenih okvira vratiju moraju se u CW-stupove ili U-profile ukru¢enja na podrucju pricvrsnih tocaka po cijeloj
duljini profila ugraditi drveni mozdanici, kod zidova, gdje postoje zahtjevi zastite od buke, ispunu od drveta, te ih spojiti
vij¢anim spojevima; paziti na brtvu na pragu.

Suha 7buka i zidne obloge

Knauf zidnu oblogu bez potkonstrukcije-suhu zbuku izvesti lijepljenjem Knauf ploca (A, HA, PS, MF) na suhu, ravnu i ¢vrstu
podlogu Knauf Perlfix ljepilom ili tankoslojno Knauf Fugenfullerom. Za vecu sigurnost i pouzdanost kod jako upijajucih
podloga upotrijebiti temeljni disperzijski premaz Grundiermittel, a kod glatkih i slaboupijaju¢ih Knauf Betokontakt. Zidne
obloge s celitnom potkonstrukcijom izraditi iz UD i CD profila, a prema potrebi u medurazmak profila postaviti sloj
izolacijskog materijala. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenjeti na konstrukciju zidnih obloga. Sve profile koji se dodiruju s
bo¢nim zidovima i s podom, odnosno stropom treba prije montaze obloZiti samoljepljivom PE trakom odgovarajuce Sirine, a
kod pojacane zvucne zastite upotrijebiti brtveni kit.

Zidovi

Zidove na stupovima sa stjenkama od gips-kartona ili plo¢a od gipsnih vlakana, treba izvesti s povrSinskom obradom.
Spojevi ploca, glave vijaka i zatvorene sticne reske treba izvesti tako da se nakon soboslikarske zavrsne obrade vise ne vide.
Treba izbjegavati da se materijal za ravnanje razvuCe preko reske Elasticna reskanja moraju se u nacelu izvesti s
materijalom, koji se poslije moze bojati. Ako nije drugacije propisano, onda se reSke kod zidova u komadu moraju
rasporediti na razmaku od < 15 m. Umetnuta izolacija od izolacijskih plo¢a od mineralnih vlakana treba se — ukoliko je
potrebno — tockasto pricvrstiti odgovarajucim ljepilom na Stegove zidnih stupova i na jednu stranu obloge. Treba paziti na
tocno i punoplosno ispunjavanje zidnih povrsina. Ne smiju nastati zvu¢ni mostovi. Umetanje plosne izolacije i pokrivanje
druge strane zida mora uslijediti nakon Sto se gradevinski izvede instalacija struje, sanitarna instalacija ili drugo. U slucaju
nedoumica potrebna je konzultacija s odgovornim za kuénu tehniku ili s vodstvom gradnje. Kod viseslojnih oplata treba
stikove rasporediti razmaknuto (da nisu u istoj ravnini), donji sloj u naCelu ne treba izgladiti. Ako se traZi elasti¢ni spoj
izmedu deke odnosno poda i profila od Celicnog lima, treba umetnuti elasticnu brtvenu traku. Oplate ne smiju imati
neposredni kontakt sa susjednim gradevnim dijelovima. Redukcijski spojevi na masivne potpornje kao i klizni spojevi
montaznih zidova moraju se napraviti osobito pazljivo i to¢no prema detaljnim konstrukcijama koje je utvrdio projektant.
Kod izrade instalacijskih zidova treba u nacelu koristiti univerzalne nosece stalke za umivaonike, visece zidne vodokotlice i
pisoare koje je razvio proizvodaC sustava. Treba uzeti u obzir ugradne dijelove za prikljucke kade i tus-kade koje
preporucuje proizvodaC sustava. U instalacijskim zidovima treba spojiti odvojene profile stalaka popre¢nim spojnicama,
krutim na svijanje, na tockama tredina (u odnosu na visinu zida). Da se izoliraju Sumovi tefenja, moraju se elementi za
pri¢vrséivanje cijevi odvoijiti od potkonstrukcije zida umetnutim slojevima od gume, filca ili sli¢no, a cijevi se moraju obloZiti.
Vodovi za hladnu vodu u nacelu se moraju obloZiti da se izoliraju Sumovi tecenja i da se sprijeCi nastajanje kondenzata.
NeobloZene bakrene cijevi ne smiju imati kontakt s pocincanim dijelovima potkonstrukcije zida. Otvori za kutije prekidaca i
odvojne kutije treba izraditi prema nacrtima za elektricne instalacije odnosno prema podacima elektri¢ara. Kod konstrukcija
pregradnih zidova treba od klase postojanosti na vatru F 60 na dalje ulezistiti elektricne kutije u gips.

Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinCane potkonstrukcije, Celicni UW i CW profili i gipskartonskih ploCa, koje se
ucévrscuju s obje strane metalnih profila jedno, dvo ili troslojno. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju pregradnih
zidova. Visine pregradnih zidova odreduju i medusobni razmak CW profila.
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Na spojeve s podom, stropom i sa zidovima na profile treba nanijeti brtvenu masu (Trennwand kit) ili nalijepiti PE brtvenu
traku kakobi se postigla zvu¢na izolacija. Kod ocekivanih progiba stropova vecih ili jednakih od 10 mm izraditi klizni spoj
prema detalju iz tehnickog lista Knauf W 11. Za ugradnju dovratnika koristiti tvrde UA 2 mm profile sa pripadajucim uticnim
kutnicima. U Supljinu zida izmedu montiranih ploCa ugraditi izolacijski sloj kamene ili mineralne vune radi poboljsanja zvucne
i toplinske izolacije, te protupoZarne zastite. Ukoliko je traZzena vatrootpornost pregradnih zidova neizostavno upotrijebiti
protupozarne ploCe, u svemu prema detaljima iz tehnickog lista W 11. Dijelovi pregradnih zidova iznad spustenog stropa,
koji se ne vide takoder se obraduju.

Stropovi

Potkonstrukcije spustenih stropova smiju se na sirovu AB plo¢u pri¢vrs¢ivati samo sa sluzbeno odobrenim metalnim
razupornim mozdanicima. Bez izuzetka su zabranjeni pucani svornjaci od tvrdog Celika, plasti¢ni mozdanici i sli¢no. Ovjesi,
vij¢ani spojevi i horizontalne nosive konstrukcije moraju biti od vruce pocinanog celika ili aluminijske legure, ako u
odnosnim pozicijama Popisa Cinidbi nije utvrdeno drugacije.

Polaganje obloga na stropove vrSi se prema nacrtu polaganja, uzimajuéi u obzir potrebne ugradne dijelove, kao Sto su
svjetiljke, ventilatori s prorezom, tracnice za zavjese, prodori za zamracivanja i sli¢no, kao i u skladu s nacrtima za vodenje
cijevi moZebitno postojeceg postrojenja za prozracivanje i odzracivanje. Svjetiljke, koje se montiraju kao gradevni dio, mora
Izvodac postaviti u konacni polozaj i izravnati. U stropovima od gips-kartona ili slicne stropove treba predvidjeti potrebne
potkonstrukcije i pojaanja za ugradne i nasadne svijetiljke ili slicne ugradnje. Donja plo¢a ne smije se dodatno opteretiti.
Kod polaganja treba paziti da su tocno pridrzane mjere izlaza i smjer montaze. Ako se stropovi sastavljaju od pojedinih
plo¢a odnosno traka, onda Izvodac preuzima jamstvo za besprijekorno oblikovanje reski odnosno rastera. Ono se mora
osigurati i za svjetiljke koje treba ugraditi. Svi spojevi stropova na potpornje, vanjske i unutarnje zidove kao i pregradne
zidove treba oblikovati tako da se ne smanje zahtjevi koji su postavljeni za donju deku(strop). Spojevi moraju omoguciti
kretanja susjednih gradevnih dijelova kao i deke same i ne smiju na njih loSe djelovati. Stropna povrSina mora biti u jednoj
nijansi. Ako je pri izboru odredenog materijala potreban soboslikarski premaz, onda se mora osigurati apsolutna
ravnomjernost nijansiranja i da ne bude punih sjena.

Svrsishodno konstruirani ovjesni uredaji moraju omoguciti da se ploce ili elementi, pojedinacno ili u grupama, mogu lako
izvaditi, da bi se moglo doéi do ugradenih instalacijskih elemenata. Materijal plo¢a mora biti tako stabilan da pri pazljivom
postupku ne budu raspoznatljivi tragovi priviemene demontaze. Vadenje rasvjetnih tijela mora takoder biti lako. To
posebice vaZi za rastere svijetiljki ili pokrivne kadice ukljucujuéi uredaje za justiranje. Ovjesi na AB-stropovima moraju se
izvesti s posebnom pomnjom. Treba — u sluCaju potrebe nakon konzultacije s vodstvom gradnje — osigurati da se ne ostete
armaturni Celici. Kod podvlaka se bocno pri¢vrSéivanje na srediSnjem podrucju treba smatrati redovnim slu¢ajem. I kod
stropova s drvenim gredama treba predvidjeti bo¢no pri¢vrs¢ivanje da se ne oslabi staticki potreban presjek. Plo¢e pokrova
od trstike ne smiju se kruto spajati na masivne gradevne dijelove. Pricvrscivanja treba oblikovati tako da se strop ne srusi
ako pojedini elementi privrs¢ivanja zakazu ili ispadnu. Dopusteni progib stropova (sada 1/500) odnosi se I na razmaku
ovjesa. Potkonstrukcije za stropove u montazi ulaganja moraju se tako osigurati (vlani Stapovi, spojnice) da se sprijeci
bjezanje na stranu. Prije nego se potkonstrukcija oblozi, treba provjeriti da li je omogucéen naknadni spoj planiranih lakih
pregradnih zidova, prije svega prijenos horizontalnih sila, u potkonstrukciju ili na sirovu deku. Ovjese treba oblikovati tako
da se ne mogu izvjesiti (otkopCati) zbog vertikalnih sila koje neko vrijeme djeluju odozdo. Sve potkonstrukcije, do kojih
dopire vanjski zrak zbog konvekcijskih ili difuzijskih procesa (u vlaznim prostorijama), treba pored prevlake dodatno zastititi.
U slucaju nedoumice treba konzultirati vodstvo gradnje, prije nego se stave obloge; uobicajen sloj cinka od 7 mikrometara
nije u tom slucaju dostatan. Nije dopusteno pri¢vrséivanje spustenih stropova na drvene mozdanike, ubetonirane letve i sl.
Rupe za moZdanike treba busiti okomito (u odnosu na sirovu deku). Kod pogresnog provrta treba se pridrZavati minimalnog
razmaka do novog provrta sukladno odobrenju za moZdanike koje je dao nadzor gradnje . Nalogodavac se pridrZava pravo
da dosjed pojedinih mozdanika ispita pomocu pokusnih optere¢enja ili pomo¢u moment-kljuceva i standardnih vijaka. Ovjesi
se ne smiju pri¢vrscivati na precke za kablove, kanale za prozracivanje i cjevovode. Isto tako ne dolazi u obzir opterecenje
spustenih stropova instalacijama kucne tehnike. Svi konstrukcijski dijelovi moraju se pricvrstiti, zabranjeno je umetanje
nepricvrsc¢enih poprecnih vezica, odstojnika i sl. To vrijedi i onda kad postoje kutni leZaji ili uZljebljenja. Stropovi s rasterima
od metalnih traka moraju se pricvrstiti tako da su moguca toplinska istezanja.

Potkonstrukcija iz Celi¢nih pocin¢anih UD i CD profila, nosivih i montaznih. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju
spustenog stropa. Kod duljina vec¢ih od 10 m ili kod naglih smanjenja presjeka stropnih povrSina potrebno je izraditi
dilatacijski spoj. Montazi spustenih stropova pristupiti kada su zavrSeni svi radovi na Zbukanju, izradi estriha i sl. Posebnu
pozornost obratiti na izradu i brtvljenje spojeva sa zidovima, u svemu prema detaljima proizvodaca. Kod zahtjeva
vatrozastite obvezno upotrijebiti Knauf protupozarne ploce i obratiti pozornost na razmak ovjesa i profila u potkonstrukciji.

Pregradni zidovi zahoda
MontaZza pregradnih zidova zahoda vrsi se u pravilu na gotove podne i zidne povrSine. Ostecenja, koja se svode na
nestru¢nu montazu, idu na teret Izvodaca.

Obrada povrsina i spojeva

Do donosenja HR norme obrada spojeva izmedu ploca i zagladivanje sredstava za pricvrséenje izvodi se u skladu sa
smjernicama proizvodaca.

U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana povrSina bez posebnih zahtjeva (K2). Izrada povrSina s posebnim zahtjevima
obracunava se posebno.

Obrada spojeva (ispuna spojeva uporabom bandazne trake za pojaCanje) izvodi se u Cetiri kvalitativne klase (K1, K2, K3,
K4). Za standardnu kvalitetu obrade spojeva smatrata se kvaliteta K2. Ostale klase kvalitete treba posebno ugovoriti,
odnosno navesti u opisu radova.

Medusobno se bandaziranju i zagladuju samo istovrsni materijali. Obrada spojeva izmedu raznovrsnih materijala nije
dopustena. Buduci da se raspukline veli¢ine vlasi na spoju dvaju raznovrsnih materijala ne mogu izbjedi, izvodi se tzv.
kontrolirana fuga. Izvodaci primjereno obrade spojne rubove (npr. zavrsnim profilom) oba materijala, a raspuklina velicine
vlasi koja Ce nastati izmedu oba profila nece biti primjetna.

Izvoda¢ suhomontaznih radova koji je pravilno obradio zavrSni rub GK plo¢a na spoju s drukcijim materijalom nije
odgovoran za nekontrolirane raspukline koje ¢e nastati na spoju radi nepravilno izvedenog detalja drugog izvodaca.

Prije premazivanja ili nanoSenja zavrsne zidne obloge Knauf ploCe treba premazati temeljnim premazom. Voditi racuna oko
uskladenosti temeljnog i zavrSnog premaza, odnosno zavréne obloge. S obradom spojeva poceti nakon Sto je isklju¢ena
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mogucnost promjena dimenzija uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili radova zbukanja.
Temperatura prostora u kojem se radi ne smije biti niza od cca +10°C, pri tome temperatura objekta ne smije biti niza od
cca +5°C.

Podovi

Prije pocetka radova treba s vodstvom gradnje uskladiti stvarne visine ugradnje u odnosu na cjelokupni sustav izgradnje,
ako se ustanove ili slute nedopustene tolerance ili promjene planirane strukture poda. Pravila za polaganje donjih podova
od ploca gips-kartona koriste se analogno i za druge ploCe. Posebice treba paziti na dostatan razmak zida. Bezuvjetno treba
izbjegavati krizne reske. Spojevi utora i opruga moraju se u pravilu zalijepiti, pri Cemu se sredstvo za ljepljenje mora tako
nanijeti na oprugu, da se sprijeci istjecanje na sirovu deku. Bitumenirani suhi nasipani materijal mora se poravnati i malo
sabiti. Prekriti valovitom ljepenkom ili sli¢nim, Zljebi¢i prema dolje. Ako se suhi nasipani amterijal stavlja na podgradnju
hodnika ili slicno, mora se prije toga poloZiti

zastita od vode kapavice. Kod plivaju¢eg polaganja podnih ploca treba se pridrZavati razmaka od zida od 8 do 15 mm , vec
prema dubini prostorije i materijalu ploca. Taj meduprostor ne smije se puniti. Ako se obloga od plo¢a mora straga zraciti,
onda se treba drzati propisa proizvodaca. Ako je ispod suhih estriha previdena izolacija buke od koraka, onda se ista
ugraduje s mjerom slijeganja od ne vise od 3 mm.

Ako iz crteza detalja nije razvidno, onda treba prije ugradnje instalacijskih objekata (kade, tus-kabine i sl.) razjasniti da li oni
trebaju stajati na sirovoj deki ili na suhom podu. Tupi stikovi podnih plo¢a, posebice na podrudju vratiju, moraju se
podloZziti a da se ne ukine djelovanje izolacijskog sloja na tom podrucju. Slojevi od vise naslaga moraju se zalijepiti. Ako su
raspisani dupli podovi, onda se podrazumijevaju industrijske gotove podne ploce i potpornji iskljucivo u suhom postupku
gradnje. Podovi sa Supljim prostorima sa zalivenim estrihom ne ispunjava ovaj zahtjev. Dvostruki podovi moraju imati RAL —
ov znak kakvoce (npr. GZ 941). Smiju se ugradivati samo dijelovi jednog proizvodaca.

Razred vatrootpornosti

Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za pregradne zidove, obloge Sahte i spustene stropove osigurava
izvodac radova putem certifikata ovlastene institucije, koje izdaje proizvodaC materijala, uz ovjerenu Izjavu od nadzornog
inZinjera i izvodaca radova o propisnoj ugradnji trazenih sistema.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Nacelno vaZe naputci za obracun

DIN 18350 — za opce radove suhe gradnje

DIN 18355 — za udjel stolarskih radova

DIN 18360 - za udjel radova obrade gradevnih kovina

Ako se zidovi kriZaju ili uvezuju, onda se mjeri samo zid vece debljine odnosno ako su debljine jednake, samo jedan zid. Po
visini mjere se montazni zidovi prema mjerama golozida, ako su ve¢ stavljene izolacije i estrih. Kod dvostrukih i
instalacijskih podova mjeri se do donje povrsine podne ploce, dakle od povrsine poprecnog potpornja. Kod drvenih greda —
ili drugih stropova s nosacima vazi gornja odnosno donja povrSina grede kao referentna mijera. Precke za gips se
premjeravaju, no one same se obuhvacaju u metrima. Kod oduzimanja prema Nr. 5.2.1 DIN 18350 treba obratiti paznju da
sveze izmedu vratiju i prozora ili prozora i niSe (udubine) ne uzimaju u obzir. Svaka pojedinana povrSina promatra se,
dakle, odvojeno prema tome da li je veli¢ina veéa od 2,50 m2. Ogradivanje, oplate dugih gradevnih dijelova i sl. obuhvacaju
se iznad razvijanja od 1,20 m po m2, inace u metrima uz navodenje razvijene povrsine. Zasloni i pregradivanja do visine od
0,50 m obracunavaju se u pravilu u metrima, inace u m2. Kosi rezovi raCunaju se u metrima. BoCne povrsine tavanskih
prozora ne vaze kao otvor za prozor, nego se mjere u m2. Izrezi u plo¢ama, ukljuCivo sa zatvaranjem instalacijskih i
ugradenih dijelova koji su montirani prije montaze obloge, ne obracunavaju se posebno ako za njih nije potrebno pojacanje
konstrukcije.

Nadalje se posebno obuhvaca:

Izrada i postavljanje otvora za prekidace, prolaze cijevi i kablova itd. prema broju (kom.) Pojacanja i dodatne
potkonstrukcije kao Posebna ¢inidba. Kutevi, podvlake i podnozja (sokli) prema mjeri za duljinu (m) kao Posebne cinidbe.
PodnoZja, tracnice i traCnice za zavjese, kutne lizene (pristupnik, obrub) obrubi ivica, frize (vijenci) rubni kutevi, spojni
profili, stiCne i dilatacijske reske , reske gibanja, zavrSeci krova i sli¢cno kao dodatak prema mijeri duljine (m).Ugradnja
pojedinacnih svijetiljki, svjetlecih traka, resetki za prozraCivanje, ispusta zraka, glava sprinklera, usidrenja skela, prozorskih
klupica i sli¢cnog prema broju (komada) ili mjeri duljine (m) Ugradnja prozora, natprozora (oberliht), vratiju, okvira, ispune i
oplate, odvojeno prema vrsti i dimenzijama ugradnih dijelova, prema broju (komada). Zatvaranje otvora i prodora,
izvodenje instalacije na gradevne dijelove, posebice sa zahtjeva nepropusnosti, otpornosti na vatru ili zastite od buke,
odvojeno prema vrsti i dimenzijama, prema broju (komada) ili mjere duljine (m).

Ukoliko su raspisane pozicije s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi ili ¢inidbu, koja je premjerena u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u
cijeni spram jedne druge vec opisane Cinidbe (s istom jedinicom). Za slucaj, da na gradilistu nema odvojene evidencije
potrosnje struje i vode a Izvodac se opskrbljuje preko prikljuaka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida,
koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e Izvodadu 2 % utroSka elektricne energije i 1 % potroSnje vode ukljucujuci
odgovarajuce pristojbe za odvodnju.

Kao period obracuna vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za opskrbu, koji su vezani na gradiliste,
neovisno o periodu rada Izvodaca. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu potrosnju.

Visine:

Ako nisu navedene nikakve visine, kod kalkulacije se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3,2 m. Za otezani rad
iznad 3,20m visine obracunava se doplata.

Spoj zida sa susjednim grad. elementima:
U jedini¢nu cijenu zidnih konstrukcija ukalkulirano je kruto spajanje brtvenim trakama na zid, stropove i pod.

B STOLARSKI RADOVI
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POSEBNI NAPUTCI ZA STOLARSKE RADOVE

Podrucje vazenja i podloga za izvodenje

Prije poCetka izvodenja radova izvodaC je duzan kontrolirati sve mjere u naravi. Svi detalji izrade moraju biti u skladu s
normama, tehnickim propisima te Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu. Stolariju
izvesti u skladu sa sljede¢im normama:

HRN D.E1.011

HRN D.C5.020

HRN D.F1.020

Stvarno podrucje vazenja proizlazi kao i za tehnicku izvedbu iz DIN 18355 — Stolarski radovi, kao i DIN propisi za
gradevinske dijelove, elemente i materijal, posebice DIN 18357 — Radovi okova i DIN 18055 — prozori. Za izvedbu stolarskih
radova kao dopuna DIN-odredbama primjenjuju se i Smjernice Instituta za prozorsku tehniku reg.udruge u Rosenheimu kao
i podaci RAL- RG 424/1 Drveni prozori, Osiguranje kakvoce DrusStva za kakvocu Drveni prozori , reg.udruga, Frankfurt. U
slu¢aju proturjeja prednost imaju te smjernice prednost pred DIN-propisima. Za ucvrSéivanje prozorskih zidova
odgovarajuce se primjenjuje DIN 18056.

U pogledu statickih zahtjeva kod prozora treba postivati:

DIN 1055 Teil 3 u.4 - (za sile vjetra i horizontalne sile)

DIN 18056- (za vertikalne sile na zasun kod prozora koji se otvaraju)

Nadalje treba postivati:

DIN 4108 - Toplinska zastita u visokogradnji

DIN 4109 - Zastita od buke u visokogradniji

DIN 7863 - elastomerski brtveni profili u izgradnji prozora i fasada, bez Celija
DIN 1286-1 - lamelno izolirajuce staklo s viSe ploca, zrakom punjeno; ponasanje
na visokim temperaturama na dulje ili krace vrijeme

DIN 1286-2 - lamelno izolirajuce staklo, punjeno plinom, ponasanje na visokim
temperaturama na dulje ili kraée vrijeme; grani¢na odstupanja udjela volumena plina

DIN 18203-3 - Tolerance u visokogradnji; gradevni dijelovi od drveta i drvenih
gradevinskih materijala

DIN 18358 - Radovi na rebrenicama/uredaji za zastitu od sunca

DIN 18360 - Radovi obrade kovine, bravarski radovi

DIN 18361 - radovi na ostakljenju

DIN 18363 - Licilacki radovi i lakiranje

DIN 18364 - radovi na =zastiti od korozije na cCelicnim i aluminijskim
gradevinama

DIN 18540 - Brtvljenje reski na vasnjkim zidovima

DIN 18545-2 - Brtvljenje ostakljenja brtvenim materijalima; brtveni materijali,
oznaka, zahtjev, ispitivanje

DIN 52460 - Brtvljenje reski i stakla

DIN 68140 - klinasto-Spicasti spoj drveta (u vidu lastinog repa)

DIN EN 313-1 - Sperano drvo; klasifikacija i terminologija; Dio 1: Klasifikacija

DIN EN 942 - Drvo u stolarskim radovima; Opcenito sortiranje prema kvaliteti
drva

Prethodni radovi i odobrenje gradnje

Izvodac stvara potrebne referentne visinske tocke po katu. Prije poCetka radova treba s vodstvom gradnje uskladiti stvarne
visine ugradnje u odnosu na cjelokupni sustav izgradnje, ako se ustanove ili se naslute nedopustena odstupanija ili promjene
projektirane strukture poda.

Ako je Izvodac¢ duzan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice. Skele se predaju u datom slucaju sigurne za
rad. Za odrzavanje i sigurno koristenje kao i propisnu primjenu odgovara Izvodac.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda troskovi uredenja gradilista, koje nije pripremio Nalogodavac, treba uracunati
u cijenu. Za zakljucavanje skladisnih i radnih prostorija kao i mozebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora
se Izvodac brinuti. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradilista. Ako skele osigurava investitor, onda ih uz
pretpostavku prometne sigurnosti moZze Izvodac koristiti na vlastiti rizik. Ako se zbog izvodenja radova moraju ukloniti
postojece zastitne naprave, onda se nakon okoncanja radova moraju opet po propisu uspostaviti.

Ogranicenje troskova
TroSkovi za potrosnju struje i toplinske energije su sastavni dio cijena. TroSkovi priviemenog skladistenja nece se posebno
nadoknaditi. Ukoliko u raspisu i Popisu ¢inidbi nije drugacije predvideno, vazi u dopuni DIN-propisa:
- svi spojevi susjednih gradevnih dijelova ukljucujuéi brtvljenje reski kao i sva brtvljenja pregiba trebaju
se uraCunati u cijenu
- etikete, ljepljive trake i zastitne previake odnosno oznake moraju se prije predaje besplatno skinuti
- justiranje okova, osposobljavanje prozora nakon zavrdetka liCilackih radova da se mogu otvarati i
zatvarati, treba uracunati u cijenu.

Odstranjivanje otpada

Vlastiti preostali materijal i materijal od rusenja treba izvodac besplatno ukloniti. Moraju se strogo postivati odnosni propisi
o zbrinjavanju posebnog otpada, osobito za gradivo koje sadrzi asfalt pri ruSenju. Ako investitor(gradevni dio) stavlja na
raspolaganje kontejnere, onda se prebacuju troskovi, ¢ija se visina prethodno utanacuje s Izvodacem. Punjenje u radne
prostore je zabranjeno. BruSenje se izvodi samo uz primjenu uredaja za usisavanje. Zbrinjavanje otpada, mase od rusenja ili
gradevinskog otpada obuhvaca ponovno iskoriStavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja,
transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i nalozima organa.
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Otpad u smislu Nr. 4.1.12 DIN 18 299 s podrucja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvodenja gradevinskih
radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim uredenjima. Izmjera prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi
se na jedan nanos, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju (bez partija).

Ako s podrucja nalogodavca treba zbrinuti vise od 1 m3, moZe izvodac zahtijevati da se zbrinjavanje obraCuna, uz
oduzimanje pristojbe za deponiju, kao fiksna cijena a pristojba za deponiju u visini koja je vaZila u vrijeme deponiranja
(dokaz). U tom slu¢aju mora ponudac pored ukupne cijene poduzeti razdvajanje i priloziti ponudi.

Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

Spoj s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina:
- radova podizanja skela
- radovi rusenja
- zidarski radovi
- radovi s prirodnim gradevnim kamenom
- radovi s betonskim blokovima
- tesarski radovi i radovi s gradevnim drvetom
- limarski radovi
- radovi zbukanja i gipsanja
- keramicarski radovi i poplocenje
- radovi na okovima
- radovi na rebrenicama i zastiti od sunca
- obrada kovina i bravarski radovi
- radovi ostakljenja
- licilacki radovi i lakiranje
- suhi gradevinski radovi

Opcenito

Prilikom izrade stavki stolarskih radova, izvodac se mora u potpunosti pridrzavati Tehnickih propisa za prozore i vrata (NN
69/2006).

Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju drvenih vrata, pregradnih drvenih stijena, drvenih pregrada, te izradu i
ugradnju ostalih stolarskih elemenata definiranih projektom.

Izradu stolarije treba povjeriti samo stru¢noj radionici. Izvodac je duzan izvrsiti solidan i ispravan rad, na temelju shema i
troskovnika, i sve nejasnoCe potrebno je pravovremeno razjasniti, jer se nece uzeti u obzir naknadno pozivanje na
eventualno nerazumjevanje, manjkavosti opisa ili nacrta. Prije nabave materijala i okova treba ponuditi uzorke na izbor
Projektantu i Nadzornom inzenjeru. Izvodac se obavezuje da na licu mjesta provjeri sve mjere, te da izradi radionicke nacrte
za klju¢ne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principijelne detalje prilozene u projektu. Izrada stolarije moze
se poceti, tek kad projektant odobri radionicke nacrte.

Izvoda¢ moze ponuditi i drugi materijal, ali iste ili viSe kvalitete od trazene u stavci, te za isto mora ishoditi pismeno
odobrenje od projektanta i nadzornog inzenjera.

Izvodac daje gotov stolarski element na uvid te ga pismeno prihvadaju projektant i nadzorni inzenjer.

Izvodac usvaja u cjelosti ove uvjete:

- izrada u radionici s dostavom na gradiliste i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,

- kompletna montaza i ugradba na gradilistu,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,

- eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),

- ostakljenje, vrsta stakla, naznacena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom,

- zavrSna obrada kako je u pojedinoj stavci oznaceno,

- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,- ¢iS¢enje prostorija i okoliSa nakon zavrdetka radova,
svu Stetu i troskove poravka kao posljedicu nepaznje u toku izvedbe, te troskove zastite na radu.

Op¢i podaci o izvedbi gradnje:

- Naljepke treba skladistiti zajedno s temeljnim materijalom da se izjednadi vlaznost. Treba koristiti drvo
sa stoje¢im godovima. Tijesno glodanje smije uslijediti tek — u ovisnosti o koriStenom ljepilu — nakon 1
do 2 dana.

- prije stavljanja furnira treba izjednaciti tolerance izmedu pripremka i naljepka odnosno podljepka

- Prije mocenja(bajcanja) treba povrSine dva puta brusiti (zrnatost 120 i 150). Brusna prasina mora se
bezuvjetno odstraniti. Mrlje i probijeno ljepilo treba temeljito ukloniti. Nalogodavac ima pravo uvida u
propise primjene proizvodaca mocila. Radovi bajcanja na jednom elementu ne smiju se prekidati. Ako
nije drugacije raspisano, treba koristiti bajc s otapalom.

- Nisu dopustena lan¢ane usadice.

- Oplate radijatora moraju imati okove koji omoguéuju lako otvaranje

- Prije izvodenja radova s dlijetom, buSenja i umetanja na estrihu, Zbukanim zidovima i stropovima, treba
traZilom locirati vodove,

- Ako je dana mjera za zvuénu izolaciju bez poblizeg razjasnjenja u opisu Cinidbi, onda nije dostatno
pridrzavati se laboratorijske mjere izolacije. Izvoda¢ mora prema svom pretpostavljenom nivou znanja
obznaniti svoje dvojbe, ako se efektivno Zeljena ili po propisu trazena vrijednost ne moze postici na licu
mjesta s raspisanom konstrukcijom.

- Ako se za ne normirane proizvode traze dokazi upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugradene
proizvode se ne moze doprinijeti takav dokaz, to vazi kao greska cinidbe. U tom slucaju ne mogu
reference nadomjestiti dokaz.

Materijali
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a)Stolarski
Sav upotrebljeni materijal za stolarske elemente trebaju biti najbolje kvalitete, a treba odgovarati propisima i normativima.

Kvaliteta materijala za izradu unutrasnjih vrata, dovratnika i krila od obradenih dasaka, Sper ploca, lesonit ploca, iverice i
panela prema vaze¢im normativima

Svi stolarski elementi koji se ugraduju moraju se izvesti po ovim uvjetima: drvo mora biti Ciste, jednoli¢ne i guste strukture,
bez kvrga i bijeli, jednolicno u boji, glatko bruSeno. Drvo ne smije imati pogreske koje potje¢u od kukaca, kao Sto su
buSotine i crvotoine. Drvo treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjaca, te mehanickih
oStecenja. Drvo mora biti odlezano i suho, za prozore i vrata koje se lice moZe sadrzavati najvise 15 % vlage. Cvorovi se ne
smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova, ni na mjestima ugradnje okova. Ako u troskovniku nije navedena vrsta drveta
treba uzeti borovinu ili aris, za sve dijelove koji su izlozeni vremenskim nepogodama, a ostalo moze biti smrekovina.
Stolariju dovesti na gradiliste premazanu cistim firnisom bez dodatka boje. Drvene dijelove koji ¢e se liCiti i lakirati obvezno
grundirati sredstvom za impregnaciju (koje mora sadrzavati i fungicidno sredstvo).

Kvaliteta drveta i stolarije mora biti u skladu sa vaze¢im propisima i standardima.

Okov sa bravama (cilindriénim ili usadnim) sa po tri klju¢a, kvakama i Stitnicima mora odgovarati vaze¢im standardima,
mora biti odabran u dogovoru s projektantom, strucno ugraden i odgovarati zahtjevima iz opisa stavke. Spojna sredstva
(liepilo, ¢epovi, pera, vijci i Cavli) moraju odgovarati vaze¢im standardima i moraju biti pravilno odabrana, dimenzionirana i
ugradena.

Izvedba i obrada

Prije pristupa izradi stolarije izvodac je obavezan prekontrolirati koliCine i zidarske veli¢ine otvora na gradiliStu. Radionicke
nacrte izraduje izvodac stolarskih radova, te dostavlja na usaglasavanje Projektantu. Izvodac je duzan s rukovodiocem
gradiliSta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.

Svi stolarski elementi isporucuju se na gradilistu kao gotov finalni proizvod, osim onog dijela stolarije koji se li¢i na
gradilistu. Sva stolarija kod dostave mora biti zasticena, dok se finalno obradeni proizvodi zasticuju i nakon ugradbe od
nenamjernog oStecenja, a $to je sadrzano u jedini¢noj cijeni.

Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zasti¢eni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.

Prozori i vrata

- kod ostakljenja, koja spadaju u podruéje naloga stolarskih radova, treba dodatno uz odgovaraju¢e DIN-odredbe
postivati i propise proizvodaca izo-stakla.

- Kod ornamentnog ostakljenja treba ornamentiranje nacelno izvesti k meduprostoru stakla

- Ako su Popisu cinidbi priloZzene skice detalja i nacrti pogleda, onda one sluze prikazu podjele prozora i vratiju i nacinu
otvaranja kao oslonac kod izrade ponude.

- Crteze uz bitne detalje prozorskih konstrukcija i spojeva s gradevnim tijelom mora Izvodac predociti nakon dogovora s
Nalogodavcem. Ako nije drugacije utvrdeno ili nije razvidno iz crteza detalja, izmjerit ¢e proizvoda prozora presjeke
drva uz postivanje DIN 68a121.0ni se ravnaju prema potrebnom mijestu za staklo i okove kao i prema zahtjevima; kod
prozora od drva-aluminija ravnaju se prema sustavu profila.

- Konstrukcije prozora i vratiju, ukljucujuci elemente povezivanja, moraju kompenzirati sve sile, koje planski na njih
djeluju.

- Brtve pregiba, ako je moguce, ugraditi poslije li¢ilackih radova.

- Na vanjskom podrucju nisu dopusteni spojevi u vidu lastinog repa

- Pri¢vrS¢ivanje prozora i vratiju na vanjskom podrucju treba se vrsiti vijcima. Izvodac se treba informirati o tome koje
mogucnosti pri¢vré¢enja se trebaju ukalkulirati.

- lvice profila moraju se zaokruZziti s najmanjim radijusom (ca. 2 mm) Otvori za odvodnjavanje moraju se napraviti u
dostatnom broju

- Ako su predvideni limeni pokrovi vanjskih prozorskih klupica i kod gradevne izvedbe — onda to treba uzeti u obzir
odgovaraju¢im podrezom u donjem dijelu okvira blende.

- Razli¢iti materijali i oblici isporuke (npr. Profili, limovi, trake) moraju se uskladiti sukladno zahtjevima. Ako postoji vise
nacina izvedbe, treba pribaviti odluku arhitekta.

- Spojevi na gradevno tijelo moraju odgovarati zahtjevima gradevinske fizike glede toplinske zastite, zastite od vlage,
zastite od buke i kretanja reski. ReSke izmedu zida i okvira blende moraju se odgovarajuce ispuniti izolacijskim
materijalom. Toplinske mostove na podrucju prozorskih klupica treba izbjegavati. Pjenu, koja izade,treba nakon
otvrdnjivanja lijepo izjednaditi.

- Neposredno premazivanje PUR-pjenom nije dopusteno.

- Nakon ugradnje prozora i vanjskih klupica, pokrova, Zbukanih vijenaca i nakon zavrSetka radova ozbukavanja — ukoliko
je potrebno prema konstrukciji — treba spojne reske okolo naokolo brtviti elasti¢nim brtvenim materijalom, koji se moze
prefarbati.

- Brtveni materijal mora biti u velikoj mjeri postojan na starenje, otporan na vremenske prilike i podnositi se s gradivom
koje dodiruje

- Zlijebovi za smjestaj ostakljenja moraju kod upotrebe viSeslojnog izo-stakla odgovarati i smjernicama proizvodaca izo-
stakla za ugradnju.

- Treba se pridrzavati debljina stakla , uzevsi u obzir zahtjeve za zvu¢nu i toplinsku zastitu kao i za opterecenje vjetrom
prema propisima proizvodaca stakla sukladno Tabeli za izraCunavanje grupe opterecenja za ostakljivanje prozora, koju
je izdao Institut za prozorsku tehniku, reg.udruga, Rosenheim.

- Ako je u Popisu Cinidbi zadana jedna grupa opterecenja bez pozivanja na neku normu, onda se izvedba ravna prema
navedenoj tabeli

- Prije ugradnje prozora od drveta mora premaz na vidljivim povrsinama i na podrucju spajanja s gradevnim tijelom imati
debljinu sloja od 30 mikrometara. Sve druge povrsine moraju imati temeljni nali¢. Debljina sloja gotovog premaza mora
na vidljivim povrSinama iznositi u prosjeku kod lazura 60 mikrometara a kod pokrivnih premaza 100 mikrometara, ako
se elementi trebaju isporuciti s gotovom povrsinom.

- Ako su predvidene letvice, koje drZze drvo, od metala i drveta, onda se priCvrs¢ivanje na strani prostorije vrsi Stiftovima
(¢avlima) ili vijcima.
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- Brtveni materijali ne smiju prema DIN 52460 sadrzavati nikakve agresivne sastojke i moraju prema DIN 52452 biti
podnosljivi sa materijalima, s kojima granice. PU-pjena mora biti bez FCKW.

- Pricvrsni vijci moraju se u nacelu upustiti i pokriti zaglavicama.

- Spojne reske izmedu prozora i zida moraju se izvesti tako da i pri stavljanju letvica ne nastaju kapilarne reske.

- Brtveni materijali moraju tako prianjati na prozoru i susjednom gradevnom tijelu da u moguéem normalnom
temperaturnom podrucju zadrze uglavnom svoja svojstva. Vrijednost istezanja-napetosti ne smije pri istezanju od 25 %
na 200 C preci vlacnu ¢vrstocu prianjajucih povrsina niti biti ve¢a od 0,2 N/mma2.

- Brtveni profili ne smiju sadrzavati hlapljive omeksivae. Oni moraju zadrzati svojstva u predvidenom temperaturnom
podrucju a na vanjskom podrucéju moraju biti postojane na vremenske prilike.

Prozori od drveta i aluminija
Kod prozora od drva i aluminija treba u dopuni Nr. 3.6.3 DIN 18355 obratiti paznju:

- razmak izmedu vanjske povrsine drva i poledine vanjske povrsine aluminijskog dijela mora iznositi najmanje 7 mm —s
izuzetkom konstrukcijski uvjetovanih povrSinama nalijeganja.

- Direktna povrsina nalijeganja izmedu drveta i aluminija mora biti pri svakom uporistu manja od 20 mm.

- Otvori za izjednacenje pritiska pare moraju imati sliedece minimalne presjeke: prorezi 5 mm x 20 mm ili provrti
promjera 8 mm. Njihov medusobni razmak ne smije biti ve¢i od 600 mm. Oni moraju biti tako rasporedeni da ne moze
prodirati oborinska voda niti voda od pranja.

Vrata

- obloge i oletviCenja treba na kutevima spojiti klinastim umecima Oni moraju biti od istog materijala kao i ugradni
elementi i imati istu povrSinsku obradu.

- Staklena vrata ili ostakljena prozirna vrata dobivaju izrazito vidljivu ljepljivu traku sukladno DIN 4.2.8. DIN 18361 koju
skida Izvodac-

- Ako se na vratima traZe podne brtve u svrhu zvucne izolacije, onda se one moraju staviti tako da se mogu namjestati.
NamjeStanje mora biti moguce, a da se vrata ne izvade iz vjesista. Treba pitati za vrstu podne obloge. Paralelne (usne)
brtve ne moraju se iskljucivo paralelno pomicati.

- Celicni okviri i okviri od drvenih gradevnih mater. moraju biti u mogucnosti izjednaciti debljinu zidova od -5 do +10 mm

- Povrsina podne obloge ravna se prema metarskoj mjeri u prostoriji, ne prema oznaci na okviru.

- Ako su posebno raspisane ispune vratiju, onda vazi cijena ukljucujuci trake kao i spoj s postojec¢im okvirom

Okovi

- eloksirani okovi od lakog metala ili polirani okovi moraju se za vrijeme gradenja zastititi odgovaraju¢im folijama ili
ljepljivim trakama od oSteéenja i necistoca. Njih treba kasnije bez ostatka opet ukloniti.

- Licilacki radovi ne smiju otezavati radove s okovima. IzvodaCu je prepusteno da okove — ako je tehni¢ki moguce —
ugradi tek po zavrSetku li¢ilackih radova. Otvaranje i zatvaranje prozora mora biti moguce u svakom sluaju. Brave i
okovi moraju se prije izvodenja radova predociti kao uzorci. Dijelovi, koji vise ne budu dostupni, moraju biti pocincani.
Treba iskljuciti kontaktnu rdu.

- Svi ugradeni radni komadi moraju se uciniti besprijekornima u funkciji. Brave, prijenosnici, jezik za zatvaranje, trake i
drugi pokretni dijelovi moraju se oistiti — ako je dopusteno — nauljiti.

- Dijelovi okova moraju pokazivati dostatnu zastitu od krivog opsluzivanja. Kod okova za kipanje vecih prozora treba
iskljuciti nenamjerno kipanje krila iz poloZaja prozraCivanje u polozaj Cis¢enja, s apsolutnom sigurnos¢u. Jednostavna
Baskdile-zatvaranja (jedna zakretna rucka gura po jednu polugu gore i dolje u dva udubljenja ili u usice na ispuni) ne
ispunjavaju taj uvjet. Mora postojati moguénost odrzavanja okova.

- Svi okovi i dijelovi okova moraju se ugraditi prema smjernicama odnosnog proizvodaca

- Izvoda¢ mora Nalogodavcu pravodobno ukazati na potrebne Cinidbe, koje treba izvesti investitor(gradevni dio) za
ponudeni proizvod. Ako je potrebno, treba predati crteze detalja. Ako se okovi samo isporucuju, onda treba s njima
isporuciti i sve dijelove pribora, koji se pri¢vrs¢uju kao gradevni dio(investitor) i uracunati u cijenu (vijci, zaporni limovi,
zaporne ploCe, vodilice).

- svi zeljezni dijelovi koji se ugraduju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zasti¢eni ili
pocincani, a sva nova vezna sredstva (Cavli, vijci, mozdanici i sl.) za elemente koji se liCe su prema propisima.

- Koristenje dijelova okova razli¢itih proizvodaca nisu dopusteni u jednom gradevnom dijelu. To se ne odnosi na garniture
otvaranja (okidaci, olive, zaustavljaci i sl.)

- Zaulazna vrata kuce i stanova treba koristiti samo dvookretajne brave

- Duljina cilindra za kljuanje mora se uzeti u obzir kod pricvrscivanja plocica kljucanice. Cilinder mora biti tijesno
postavljen. Mora postojati zastita od busenja.

- Magnetski zaustavni uredaji za vrata moraju se dimenzionirati tako da trajno mogu kompenzirati silu zatvaranja vratiju
kao i opruznu silu kruto postavljenih klatnih vratiju ili opruznih traka. Opruzno-mehanicki zatvaraCi vratiju moraju se
moci aretirati. Ako je za teska vrata predvidena treca traka, onda se onda ne ugraduje po sredini nego po mogucnosti u
gornjoj tredini.

- Okovi za vrata na zahodima moraju imati opticki vidljiv pokaz da je zauzeto.

- Magnetske brave moraju biti pricvrs¢ene tako da se mogu namjestati.

- Nisu dopustene optocne brtve Zlijeba od PVC-a. Za brtvljenje pragova bez posebnih zahtjeva dopusten je PVC.

- Kod vratiju s brtvljenjem Zlijeba(falc) mora se dio okvira trake izvuéi za debljinu brtve iz dzepa trake, da se osigura
funkcija brtve okolo-naokolo; alternativno mogu se za vrata s brtvljenjem Zlijeba(falca) koristiti specijalne trake.

- Ako je proizvodaC okova dao ograni¢enja u opterecenju ili su potrebna dodatna pricvrscivanja okvira ili slijepog okvira
blende, onda treba upozoriti Nalogodavca.

- Ako se u svrhu zvucne izolacije traZe brtvljenja na vratima, onda se moraju staviti tako da se mogu namjestati.
NamjeStanje mora biti moguée bez vadenja vratiju.Treba se raspitati za vrstu podne obloge. Usne brtve ne moraju se
pomicati iskljucivo paralelno.

- Okovi za ulazna vrata ku¢e moraju se osigurati od podizanja polugom.

- Kod balkonskih vratiju mora se izvesti naCelno skljocni uredaj s drskom za privlacenje i aluminijska sedlasta tracnica kao
zastita nogostupa.
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- Za kipano krilo mora se dodatno uz okov gornjeg dijela (oberliht) predvidjeti hvatne Skare koje ograniCavaju pokret
kipanja krila nakon Sto se izvjese $kare za otvaranje (hvatni polozaj).

- Krilo sa dovratnikom treba opremiti opsluZivanjem na rucnu polugu koja leZi skriveno. Nisu dopustena zatvaranja sa
bridnim zasunom.

- Kod vrata za kipanje i paralelno smicanje treba predvidjeti osiguranje od iskljucenja (zatvoriti se na krivoj strani)

- Ako se traze sigurnosni okovi za prozore, koji sprecavaju provalu, treba na zahtjev predoiti ateste o ispitivanju.

- Okovi za daljinsko opsluzivanje npr. Pogoni rucicom, ne smiju se stavljati viSe od 1,40 m iznad poda. To u istom smislu
vazi za mehanicka daljinska opsluzivanja koja se mogu izvjesiti. Ugradeni materijal mora odgovarati uzorku; mora se
pribaviti izriCita potvrda uzorka od investitora.

Mobilni pregradni zidovi
U obim cinidbe spadaju:
- Radionicki nacrti
- Nacrti detalja za montazu
- Izvlacive brtvene letve spram poda, stropa i vertikalnih spojeva(zavrsetaka)
- Visinski podesivi valjcani leZaji kojima ne treba odrzavanje
Ako se postavljaju zahtjevi obrane od poZara, onda ponudi treba priloZiti dokaz.

NAPUTCI ZA OBRACUN

Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi Cinidbu, koja je premjerena u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni
uz jednu vec opisanu drugu cinidbu (s istom jedinicom). Za slucaj, da se na gradiliStu ne vrSi odvojeno evidentiranje
potrosnje struje ili vode, a Izvodac se opskrbljuje preko prikljucaka glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida,
koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e Izvodacu se 3 % utroska elektritne energije i 1 % potroSnje vode ukljucujuci
odgovarajuce pristojbe za odvodnju. Kao period obracuna vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za
opskrbu, koji su vezani na gradiliSte, neovisno o periodu rada IzvodaCa. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu
potrosnju. Za odbijanje otvora prozora i vratiju vaze svjetle mjere otvora.

Cinidbe, koje u okviru gradevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja moze biti povezana s
tehnickim preuzimanjem; no ta ne vaZzi kao preuzimanje u smislu pravnog posla.

B SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

POSEBNI NAPUTCI ZA LICILACKE RADOVE I LAKIRANJE

Podrucje vazenja i podloga za izvodenje

Nacelno proizlazi stvarno podruéje vazenja kao i tehnicka izvedba iz:

Din 6164-1 - Karta boja DIN odnosno karta boja RAL

DIN 18 363 - Licilacki radovi i lakiranje

DIN 18 364 - Radovi zastite od rde na Celi¢nim i aluminijskim gradevinama

DIN 18 366 - radovi stavljanja tapeta

DIN 50 902 - Premazi za zastitu metala od korozije

Kao i vazedi hrvatski propisi, standardi i normativi za predmetne radove

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troSkovniku, te uputama Projektanta i Nadzornog
inZenjera. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojece uzance i propise, a posebno:

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvuy,

- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih-li¢ilackih radova HRN U.F.2.015.

Licilacki radovi:

Li¢e se drveni i metalni gradevinski elementi u skladu s HRN U.F2.012.

Materijali kao zastita od korozije moraju odgovarati HRN H.C1.023, HRN H.C1.034. Materijali za premaze na drvetu moraju
odgovarati HRN H.C5.020.

Priprema povrsSina za li¢ilacke radove vrsi se firnisom od lanenog ulja i drugim premazima za drvo, minijem i cinkovim
kromatom za metale. Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za drvo i metal, te uljno-emulzijskim kitom za zbukane i
sliéne podloge.

Za zavrsni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne boje, lakovi i lak boje. Boja mora biti ujednacenog inteziteta i
tona, bez mrlja, tragova kitanja i oSteCenja. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Sve tonove prije nanosenja
premaza uskladiti u dogovoru s projektantom, te po izradi uzoraka.

Materijal, koji se obraduje, mora odgovarati odnosnoj normi za materijal. Treba se pridrZavati smjernica proizvodaca za
primjenu, Nalogodavcu treba na zahtjev omoguditi uvid u iste. Ako PonudaC ima dvojbi glede nacina rada, sastava
materijala i fabrikata, onda se one moraju obznaniti pri predaji ponude s to¢nim obrazlozenjem.

Prethodne cinidbe i odobrenje gradnje
Skele se u datom slucaju moraju predati sigurne za rad. Za odrzavanje i sigurno koriStenje kao i primjenu sukladnu
odredbama odgovoran je Izvodac. Za sve podloge, koje treba premazati, mora Izvodac ispitati prikladnost prema Nr. 3.1.1
DIN 18363 kao i sljedece kriterije:

- prozori i vrata koji se ne zatvaraju kako treba, ukoliko su premazani

- koncentracija veznog sredstva ili ostaci ulja od oplata na betonskim povrSinama

- drvo koje sadrzi smolu, pukotine ili kvrge

- neprikladni temeljni nali¢i kao i rde, koja se ispod stvorila, kod AB-dijelova

Ako je Izvodac duzan obznaniti dvojbe, mora upozoriti i na loSe posljedice. Ako to iz projektne dokumentacije nije dostatno
vidljivo, mora Izvodac po dobivanju naloga pravodobno s Nalogodavcem detaljno prodiskutirati predvidene boje i nijanse.

Uredenje gradilista
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TroSkovi za opremanje dnevnih smjeStaja kao i uredenje ili zajedni¢ko koriStenje sanitarnih prostorija treba uraCunati u
cijene. Za zakljucavanje skladiSnih i radnih prostorija kao i mozebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se
brinuti Izvodac. Ako je investitor(gradevni dio) osigurao skele, onda ih Izvodac koristi, uz pretpostavku sigurnosti prometa,
na vlastiti rizik. Ako se postojeCe zastitne naprave moraju skinuti da bi se moglo raditi, moraju se iste nakon okoncanja
radova opet po propisu postaviti. Skele treba drZati Cistima (prljavstina, prasina, gradevni otpad) i Cistiti ih svaki radni dan.
Nacelno ih treba vratiti u istom stanju, u kojem su preuzete. TroSkovi su sastavni dio cijena. KoriStenjem prostorija kao
smjestaja ili za skladiSte gradiva ne smije se ometati radove drugih cjelina. SkladiStenje zapaljivih tvari mora izricito odobriti
vodstvo gradnje. Na zahtjev Nalogodavca moraju se koritSene prostorije ocistitiilmetlom) u roku od tri radna dana. Rasvjeta
radnih mjesta je sastavni dio uredenja graidlista.

Razgranicenje troskova

TroSkovi za potrosnju struje, toplinske energije i vode su sastavni dio cijena. TroSkovi priviemenog skladiStenja nece se
posebno nadoknadivati. Skidanje i ponovno stavljanje poklopaca za prekidace i uticnice vaZi kao Sporedna Cinidba. Tragovi
boje, brizgana mjesta i sliéno iz radova Izvodac¢a moraju se besplatno odstraniti. Umjesto uzoraka mogu se zahtijevati ploce
s bojama. Mjere zastite za promet osoba, koje se sastoje od upozornih tabli ili ogradenih prostora, u obimu, uobicajenom za
zanat, nadoknadene su cijenama. Mostici za pjeSake od platnica za neprohodne povrsine, spadaju u Sporednu cinibu.

Uklanjanje otpada
Preostali materijal, ukoliko ga Nalogodavac izri¢ito ne preuzima, uklonit ¢e Izvodac besplatno. Isto vazi za ambalazu,
spremnike, pokrivni materijal i slicno. Nacelno nije dopusteno zbrinjavanje u kontejner na gradiliStu koji postavlja investitor.
Moraju se postivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Nalogodavac moZe zahtijevati odgovarajuéi dokaz.
Ostaci boje, i ako su s obzirom na zastitu okoliSa bezopasni, ne smiju se sipati u odvodnju zgrade odnosno vanjskog
uredenja. Stari nali¢, koji je skidan sredstvima za bajcanje, koja sadrze otapala, vaze kao poseban otpad u smislu «TA
Poseban otpad» i moraju se zbrinuti sukladno tome. Otpad i preostali materijal ne smiju se mijeSati, nego odvojeno
skupljati. Zbrinjavanje otpada, masa od rusenja i gradevinski obuhvaca ponovno koristenje sukladno propisima odnosno
potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br.
4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleznosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja gradevinskih radova
bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrSi prema rasutoj masi.
Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju (strucna partija). Ako treba zbrinuti
otpad s podrudja nalogodavca vise od 1 m3, moze IzvodaC zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za
deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slucaju mora
ponudac pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.
Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.
Spoj s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina

- radovi na skeli

- radovi obrade gradevnog Celika

- bravarski radovi i obrada gradevne kovine

- radovi zastite od rde

- radovi tapetiranja

- suhi gradevinski radovi

- radovi na instalacijama grijanja

- radovi na sanitarnim instalacijama

- postrojenja tehnike za zrak prostorijama

- radovi s okovima

Op¢i podaci o izvodenju gradnje

Nacelni zahtjevi

Ako se pri izvodenju radova ocekuju zaprljanja, onda spadaju uobicajene zanatske mjere za spreCavanje — bez obzira na
postojec¢u regulaciju placanja (Sporedna cinidba, Posebna Cinidba) u duznosti Izvodaca, i ako nisu raspisane. Naknada
prema DIN 18 299 ff. Svi susjedni dijelovi, koji se ne premazuju ili se premazuju na drugi nacin, moraju se zastititi
prikladnim sredstvima. Prije nanosenja prvog sloja mora se podloga oprasiti. Te Cinidbe treba uracunati u jedinicne cijene
raspisanog sloja. Posebnog placanja nema.

Tehnike rada za nanoSenje premaza prepustene su Izvodacu, ukoliko koriStenje prostorija — i za druge zanatske radove — ne
govori protiv toga. Materijali za i tehnike premazivanje moraju biti uskladeni s podlogom i odgovarati oCekivanom ili
raspisanom opterecenju. IzraZzavanje dvojbi prema Nr. 3.1.1 DIN 18363 obuhvaca stoga i izvedbu koju je Izvodac predvidio
sa stajaliSta struke. Bezuvjetno se treba drzati djelovanja premaza, koje je predvideno u Popisu ¢inidbi, (zagasito, svileno
zagasito, svileno sjajno ili sjajno). Ugraden materijal mora odgovarati uzorku; mora se pribaviti izriCita potvrda investitora.
Izvodac treba za strukturu premaza ukljucujuéi prianjanjucu osnovu, materijale za nijansiranje i sl. koristiti po mogucnosti
proizvode istog proizvodaca da bi se odrzao sustav kao cjelina. Kod naziva proizvoda, koja nisu jednoznacna, treba na
zahtjev dokazati bazu veznog sredstva. Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi upotrebljivosti, npr. Atesti o
ispitivanju a za ugradene proizvode se takav dokaz ne moze doprinijeti, to vazi kao greska cinidbe. Reference u tom slucaju
ne mogu nadomjestiti dokaz. Staklene i aluminijske povrsine moraju se kod primjene silikatnih materijala za licenje ili onih
koja sadrze vapno, zastititi obljepljivanjem. Ako je moguce, treba postojece brtve na okvirima, vratima, prozorima i slicno
skinuti prije pocetka radova i nakon toga ih opet ugraditi, inace ih treba oblijepiti. Isto vazi za okove. Pokretni dijelovi
moraju zadrzati funkciju kretanja. Vodstvo gradnje moZe zahtijevati da viSekratno premazivanje metala bude u raznim
nijansama.

Ako treba liciti vodove kucne tehnike, onda se oni moraju oznaciti bojama kako sljjedi:

- Vodovi za kiSnicu, nijansa smeda
- Kucni prikljucak vodovoda, zeleno
- Vodovi hladne vode, tamnosmede
- Vodovi tople vode, crvena
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- Optocni vodovi, narandZasta

- Vodovi za odvodnju, ljubicasta
- Povratno grijanje, plavo

- Polazno grijanje, tamnocrveno
- Plinski vodovi, Zuto

Bez obzira na to, moraju se oznake vodova kao i upozorne oznake dogovoriti s arhitektom prije izvodenja. Materijali za
licenje, otapala i razrjedivaci moraju pored odredbi DIN-a 18363 kod primjene u prostorijama, koje sluze pretezno boravku
ljudi ili Zivotinja, biti tak napravljeni da ne nastupi zagadenije ili ne bude ugrozeno zdravlje. Materijali za licenje i otapala koji
su svrstani u opasne tvari prema GefStoffV ili TRGS , smiju se nacelno koristiti na gradiliStu samo u originalnoj ambalazi.
Ako se ne moze izbjedi pretakanje, onda se spremnik mora oznaciti kao originalna ambalaza.

Po zavrSetku radova predat ¢e IzvodaC Nalogodavcu listu koriStenih materijala za premazivanje, rasclanjeno po svrsi
namjene odnosno mjestu namjene, fabrikatu, proizvodacima i broju partije, zbog mozebitnih naknadnih isporuka.

Kod vadenja i ugradnje brtvi treba osigurati (npr. Numeriranjem) da se opet ugrade na prvobitno mjesto. Premazi fasada ne
smiju se izvoditi ako je jako djelovanje sunca. U slucaju potrebe treba ih u dogovoru s vodstvom gradnje zasjeniti
ceradama. Dijelovi, koji ugroZeni rdom, moraju se najprije premazati. Na zahtjev vodstva gradnje mora Izvodac izvesti te
radove kao prvenstvene. Pojedinacne dijelove od drva, kao pregibnice (zastitne letve), rubne daske i drugo, u nacelu
dobivaju gornji nali¢ tek nakon pri¢vrséivanja.

Podloge prethodna obrada Impregnacijska sredstva ne smiju bitno promijeniti propusnost vodene pare sljedecih predvidenih
premaza. U vlaznim prostorijama treba mala oStecenja zbuke popraviti samo mortom, koji ne sadrze gips, odnosno masom
za glaCanje. Samo mjesta za Naknadna Zbukanja, koja reagiraju alkalicno, moraju se neutralizirati fluatom. KoriStenje
sredstava za bajcanje ukljuCuje temeljito ispiranje vodom (kod alkalnih sredstava)odnosno odgovarajucim otapalima (kod
fluida). Drveni dijelovi moraju se nakon alkalnog bajcanja prije dalje obrade posusiti. Sva sredstva za bajcanje moraju biti
bez FCKW.Kod premazivanja betona treba paziti da su sigurno ostranjeni ostaci sredstava za skidanje oplate. U slucaju
dvojbe, treba pitati Nalogodavca koje je sredstvo za razdvajanje koristeno (reemulgirajudi ili ne, sadrze ulje ili vosak) i u
datom slucaju ¢e Izvodak izvrSiti pokus ovlazivanja. Odluku, da Ii betonsku povrSinu treba pripremiti mehanicki ili kemijski,
donosi Izvidac. Nisu , medutim, dopustena organska otapala. Zbukane povrsine, koje treba premazati, moraju se prije
temeljnog nalita pomesti mesinganom metlom. Porozni beton moZe se premazivati samo u suhom stanju. Prije
premazivanja brtvenih materijala mora se Izvodac sa sigurnoséu uvjeriti o podnosljivosti materijala. Ako se koriste sami
materijali za brtvljenje, onda se oni ne premazuju nego se samo odabire boja materijala. Neposredno premazivanje PUR-
pjene nije dopusteno. Ostaci morta ne smiju se premazivati, nego se moraju potpuno ukloniti. Kod glatkog vidnog betona
treba zracne pore zatvoriti alkalnom masom za glacanje. Cementno ljepilo treba skinuti da se izbjegnu kapilarne pukotine
poput lasi.

Ako se s podloga mora odstraniti vapnenac, onda je za to propisanoposebno sredstvo za odstranjivanje vapnenca.; solna
kiselina . ni razrijedena — nacelno nije dopustena. Treba dostatno ispirati.

Na unutraSnjem podruéju moraju se na drvenim podlogama zacepiti rupe i pukotine; Kod prozirnih premaza (lazur)
potreban je prethodni dogovor s vodstvom gradnje. Posljednje vaZi i kod ustanovljenih pukotina na vanjskom podrucju.
Zeljezni dijelovi u prozorima, vratima i slicno moraju se pri lazurama ili plasticnim disperzionim premazima prethodno
odgovarajuce liciti. To vaZi i za spojna sredstva, koja nisu zasti¢ena od rde, kao cavli, vijci i slicno. — Kod celi¢nih limova,
valjanih profila i sl. obuhvada ciSéenje i skidanje mozebitno postojeée ogorine od valjanja kao i ulja, masti ili prasine.
Skidanje ogorine mlazom ili plamenom sije se primijeniti samo nakon izri¢itog odobrenja Nalogodavca. Bakar treba prije
premazivanja oistiti perkloretilenom. Aluminij treba brusiti i odmastiti. Tvrde vlaknatice ne smiju se prije premazivanja
nabrusiti. Pregrube povrsine cementnog estriha treba nakon dogovora s vodstvom gradnje strojno glacati. Furnirana vrata
ne smiju se prije bajcanja mociti.

Radovi renoviranja

Mora se osigurati prianjanje novih slojeva na starim podlogama — i na nali¢ima. Ako postoji sumnja, treba izvrsiti pokuse
nalica ili konzultirati stru¢nog savjetnika. Pored prianjanja treba obratiti pozornost i na podudarnost propusnosti vodene
pare. Nali¢e na brtvenim masama ne treba obnavljati. U slucaju oStecenja treba najprije zamijeniti brtveni materijal. Treba
skinuti ljepive i kazeinske boje. Apsolutno je zabranjeno premazivanje. Popucale naliCe svih vrsta treba skinuti ili tako
obrusiti da se ne vide poceci Kod radova lakiranja, posebice vratiju i prozora, mora lak, ako postoje elasticne brtve, biti
postojan na omeksivac. Apsorbirajuce, stare naliCe, koji se mogu opet premazati, treba prije daljnje obrade uvijek obojiti
temeljnim nalicem.

Kredne podloge treba temeljito ocistiti; dopusteno je brusenje. Stari premazi na bazi polimerizatnih smola mogu se ponovno
premazati bez prethodne obrade, ako se novom materijalu za premazivanje dodaju otapala (ketoni ili benzolski
derivati).Stari nalici trebaju se premazati samo ako to dopusta elasti¢nost novog suhog filma. Treba se pridrzavati naputaka
proizvodaca. Stari premazi silikatnih boja mogu se liciti plastiénim disperzionim bojama, obrnuto to nije dopusteno. Prasina
od brusenja drvenih i metalnih nalica moraju se direktno usisati. Ukoliko se na unutarnjem podrucju moraju zaravnati
(lopaticom) pukotine na drvenim podlogama, onda se iste moraju prije nanoSenja temeljnog nali¢a obrusiti nakon dostatnog
suSenja. Prije zaravnavanja Sirih pukotina treba izvijestiti Nalogodavca da se eventualno odustane od toga. Spaljivanje
starih nali¢a iziskuje izri¢ito odobrenje vodstva gradnje. Moguca mjesta ulazenja kisnice ili kondenzata — i u naborima kita -
moraju se odstraniti prikladnom masom za ispunu, prije nego se nanese sloj.

Naputci za materijale za premazivanje
Premazi za drvo na vanjskom podrucju s lazurnim materijalima za premaz, ili bez pigmenta, trebaju sadrzavati sastojke koji
zaustavljaju UV-zrake. Kod premaza na bazi otapala treba bezuvjetno osigurati dostatno susenje pojedinih slojeva. Na
vanjskom podrucju smiju se primjenjivati materijali koji su izri¢ito namijenjeni ili prikladni za van. Kod tamnih nijansi treba
medu-premaz nacelno izvesti u nijansi zavrsnog sloja. Materijali za premaz, koji su raspisani kao «sa sadrZajem ulja»,
moraju imati odobrenje za koristenje kao sloj za kadicu za ulje. Za disperzione boje traZe se sljedece bitne karakteristike:

- bez organskih otapala

- bez otrovnih sredstava za konzerviranje

- bez otrovnih fungicida i algicida

- da nemaju za okolinu Stetna zraCenja

- da nemaju udjele monomera karbonatne tvrdoce
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- da ne stvaraju neugodne mirise
- propusnost vodene pare — ekvivalentna debljina sloja zraka sd </= 0,02 m.

NAPUTCI ZA OBRACUN
Obracun soboslikarskih radova vrsi se:

Prije poCetka radova izvodac mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za
taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti narucioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje
i lienje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi lose podloge, nece se uzimati u obzir. Na neuredne
podloge ne moze se izvoditi rad dok se podloge ne urede.

Prilikom izvodenja, utvrdivanja kvalitete izvedbe i obraCuna vrijede uvjeti iz knjizice SB "Soboslikarsko-lic¢ilacki radovi"
izdanje R. Hrvatske.

U jedini¢nu cijenu svake vrste radova treba ukljuiti: osnovni i pomoéni materijal, transport do gradiliSta i na gradilistu,
troSak za izradu ili oStecenje skele i ostalih pomoénih konstrukcija, troSak odrzavanja kvalitete izvedenog rada i zastite
dopremljenog materijala na gradiliSte, uklanjanja necistoca ili Steta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trosak otpreme
materijala. Jedini¢na cijena prema tome treba obuhvatiti sve troskove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u
troskovniku.

Soboslikarski radovi

Obrada betonskih povrsine, gips kartonskih povrsSina te ozbukanih povrSina. Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u
svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, Sto ga odabere Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje
bez naplate.

Izrada mora biti Cista i kvalitetna s najboljim materijalima. Na obojenim povrSinama ne smije biti mrlja i tragova Cetke. Ton i
boja moraju biti ujednaceni.

Prije izvedbe finalnog sloja podloge za soboslikarske radove se moraju neutralizrati, impregnirati i izolirati. Slijedeca faza je
kitanje i gletanje, a samo bojanje vrsi se: vapnenim, posnim, emulzijskim i disperzivnim bojama, te sintetskim bojama
(obi¢no u fasaderskim radovima).

Ove se boje nanose kistom, valjkom i Spricanjem (pistoljima). Voditi rauna o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu
pojedinih materijala. Otvori veli¢ine do 3 m2 ne odbijaju se, a preko 3 m2 odbijaju se od obojene povrsine. Kod otvora
veli¢ine do 3 m2 Spalete se ne obracunavaju posebno, a kod otvora veliine preko 3m2 Spalete se obracunavaju.

Obracun soboslikarskih radova vrsi se po m2.

Za slucaj, da na gradiliStu nema odvojene evidencije potrosnje struje i vode a IzvodaC se opskrbljuje preko prikljucaka
glavnog izvodaca odnosno izvodaca za radove golozida, koji imaju mjerne uredaje, obracunat ¢e IzvodaCu 2 % utroSka
elektri¢ne energije i 3 % potro$nje vode ukljucuju¢i odgovarajuce pristojbe za odvodnju.

Kao period obracuna vrijedi vrijeme od pocetka do kraja uzimanja iz uredaja za opskrbu, koji su vezani na gradiliste,
neovisno o periodu rada Izvodaca. Partnerima ostaje pridrzano da dokazu stvarnu potrosnju.

Cinidbe, koji se u okviru gradevinskih radova pokrivaju, trebaju se prije izmjeriti. S tom radnjom povezano je tehnicko
preuzimanje; no ona ne vazi kao preuzimanje u smislu pravnog posla.

B STAKLARSKI RADOVI

POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE OSTAKLIENJA (STAKLARSKI RADOVI). OSIM TOGA VAZE ZA RADOVE NA IZRADI PROZORA
I POSEBNI NAPUTCI ZA STOLARSKE RADOVE I BRAVARSKE RADOVE

Podrucje vazenja i podloga za izvodenje

Nacelno proizlazi stvarno podruéje vazenja kao i tehnicka izvedba iz DIN 18361 — Radovi ostakljenja — kao i iz «Tehnickih
smijernica staklarskog zanata» Instituta za tehniku ostakljenja i ugradnju prozora na Strucnoj staklarskoj Skoli 56589
Hadamar, koje imaju prednost u slucaju proturjeja. Za viSestruko izolacijsko staklo vazi DIN 1286. Nadalje se temelje na
Tehni¢kim smjernicama za primjenu linijski uleZiStenog ostakljenja iznad glave (i kao nacrt) DIBt (u priop¢enjima DIBt» od
01.08.94).Kratke oznake (nazivi) u tekstovima raspisa i pozicijama radova odgovaraju normama koje su navedene u ovim
ZTV. Trebaju se postivati smjernice proizvodaca.

Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde, ukoliko nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste
od za to ovlastenih institucija.

U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode staklorezacki radovi, mora se za svaki pojedinacni slucaj navesti
slijedece:

- grad. elem. koji se trebaju ostakliti po vel. otvora, nagibnom obliku, posebno po katovima.

- tip, vrsta i debljina stakla

- dubina i Sirina Zljeba

- isporuka uzoraka uz ponudu

- vrsta materijala za brtvljenje, ukoliko je bitna i boja istoga

- vrsta okvira gdje ¢e se vrsi ostakljenje (drveni, metalni, betonski i dr.)

- nacin ostakljivanja (npr. kitom, lajsnama, ...)

- vrsta postojecih osnovnih i zastitnih premaza

- posebni zahtjevi u vezi materijala i izvodenja, koji su van ovih tehnickih uvjeta.

Staklo za ustakljivanje mora biti bezbojno, ravno bez valova, mjehurica i mrlja. Pri ostakljivanju ostaviti resku 2-3mm
(odnosno prema pravilima struke za “izo" staklo) umetanjem plasti¢nih plocica za ugradnju i za toplinski rad elementa. Prije
stavljanja obi¢nog stakla u utor postaviti sloj kita debljine 2-3 mm. Ako je opisom stavke trazeno staklo u boji ili drugacijeg
oblika, Sto nije definirano domacdim standardom, potrebno je prethodno dati uzorke najbolje kvalitete sa atestima
uputstvima proizvodaca materijala.

Skidanje i namjeStanje krila uracunati u jedini¢nu cijenu. Kitanje izvesti odgovarajuéim trajnoelasti¢nim kitovima, postojanim
na promjene temperature i vlagu, povrsine nakon kitanja bez pukotina.
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Procelja oblozena staklenim plohama moraju zadovoljavati sve propisane elemente spoja i brtvi, a tipske konstrukcije imati
atest te za isto vrijede opci uvjeti za ventilirane fasade.

Izvedba ukljuCuje i zastitu izvedenih povrsina i uklanjanje svih otpadaka po zavrSetku radova.

Obvezna je dobava uzoraka za uZi izbor i zatim za konacni izbor u svrhu odobrenja.

Ako koja stavka nije jasna izvodacu, mora prije predaje ponude traziti objaSnjenje od projektanta. Eventualne izmjene
materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje mora se izvrsiti isklju¢ivo pismenim putem dogovorom s projektantom i
nadzornim inZenjerom. Sve viSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.

JediniCna cijena treba sadrzavati i popratne radove, koji i bez posebnog navodenja u opisu radova spadaju u ugovorene
radove i obavezni su za izvodaca:

- uzimanje mjera na gradevini,

- sav potreban materijal ukljucivo vezni,

- sav potreban rad ukljucivo alat i strojeve,

- transportne troskove materijala,

- davanje trazenih uzoraka,

- skidanje i ponovno vjeSanje elem. koji se ostakljuju

- CiS¢enje izradenih povrsina i odvoz otpadnog materijala i Sute nakon izvedenih radova,

- skelu ciji se radni pod nalazi do visine 2m

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima,

- zastitu izvedenih radova i predmeta, sve do primopredaje radova,

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima,

Ovi op¢i uvjeti se mjenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
Staklo i ugradba istog mora biti u skladu s vazec¢im pravilnicima i standardima.

Prethodne cinidbe i odobrenje gradnje
Skele se u datom slu¢aju predaju sigurne za rad. Za odrzavanje i sigurno koristenje kao i primjenu sukladnu odredbama
odgovoran je Izvodac. Ako je Izvodac duzan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se troskovi uredenja gradiliSta, koje nije pripremio Nalogodavac, uracunavaju
u cijene. Za zakljucavanje skladisnih i radnih prostorija kao i mozebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora
se brinuti Izvodac. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradilista. Ako se kao gradevni dio(investitor) stavljaju
na raspolaganje skele, onda ih Izvoda¢ moZe koristiti na vlastiti rizik, uz pretpostavku sigurnosti prometa. Ako se postojeci
zastitni uredaji moraju skinuti, da bi se izveli radovi, moraju se nakon njihovog okoncanja po propisu opet postaviti.

Razgranicenje troskova
Troskovi priviemenog skladistenja nece se posebno nadoknadivati.

Uklanjanje otpada

Vlastiti preostali materijal, ambalazu i sli¢no uklonit ¢e Izvodac besplatno. Odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada
moraju se postivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrsi se prebacivanje troskova, Cija se visina prethodno dogovara s
Izvodacem. Dokaz efektivnih troskova ostaje partnerima pridrZzan. Punjenje u radne prostore na gradilistu je zabranjeno.
Zbrinjavanje otpada, masa rusSenja, i gradevinskog otpada obuhvaca ponovno koriStenje sukladno propisima odnosno
potrebne mijere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti. Otpad u smislu br.
4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleZnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja gradevinskih radova
bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade. Izmjera se vrSi prema rasutoj masi.
Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju (stru¢na partija). Ako treba zbrinuti
otpad s podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za
deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom sluCaju mora
ponudac pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi. Moze se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

Spoj s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje treba postivati tehnicke uvjete i vremenske tokove cjelina
- radovi na skeli
- radovi na gradevnom cCeliku
- stolarski radovi
- obrada gradevinskih kovina i bravarski radovi
- radovi na okovima
- suhi gradevinski radovi
- licilacki radovi i lakiranje
- radovi na zastiti od rde
- radovi suhe gradnje

Opdi podaci o izvedbi gradnje

Za izvodenje radova na ostakljenju mjerodavni su radionicki nacrti za prozore i vrata Izvodaca stolarskih radova na obradi
gradevne kovine, koje je odobrio Nalogodavac. Ako u dokumentaciji raspisa nije navedeno, onda ponudaC mora utvrditi
debljine stakla prema normiranom opterecenju vjetra i propisima proizvodaCa stakla. Mjere Zlijeba za staklo izraCunava
poduzetnik na vlastitu odgovornost i uzima za temelj kalkulacije i izvodenja. Brtveni profili ne smiju sadrZzavati hlapljive
omeksivace. Ostakljenja treba izvesti tako da ni na kratko vrijeme pri promjenama veli¢ina, koje su uvjetovane
temperaturom, ne nastaju nepropusnosti ili zvuk zveketa. Ako je u Popisu Cinidbi zadana grupa optereéenja, onda se
odgovarajuca izvedba ravna prema «Tabeli za izraCunavanje grupe optereCenja za ostakljivanje prozora» Instituta za
prozorsku tehniku e.V., Rosenheim. Montaza ostakljenja na vanjskim elementima prozora i elementima vratiju, ukoliko u
Popisu Cinidbi nije drugacije spomenuto, vrsi se ve¢ u radionici Izvodaca za prozore i vrata. Prozirna staklena vrata odnosno
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ostakljena vrata moraju se prema Nr. 4..2.8 DIN 18361 ljepljivom trakom, koju mora odstraniti Nalogodavac. Za prozirna
staklena vrata treba osim toga u dogovoru s nalogodavcem uplanirati jetkanu ili livenu oznaku otprilike u visini ociju; ova se
Cinidba posebno nadoknaduje. Ako je raspisano jednostruko sigurnosno staklo, onda se ne smiju u zamjenu ugraditi dijelom
prednapregnuto staklo. Kod ostakljenja donjih plo¢a bez zahtjeva protupoZarne tehnike ugraduje se sigurnosno staklo
(VSG). Treba osigurati polaganje bez napetosti pomocu razvezivanja s nosivim sustavom. Treba predati uputstvo za
demontazu u svrhu ¢iSéenja ili stavljanja svjetala.

B DIZALO

Kod izrade, dobave i montaze kompletnog postrojenja hidraulitnog dizala za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, potrebno je pridrZavati se slijedecih pravilnika i propisa:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05, 107/07)

- Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03)

Oprema dizala, uredaji, instalacijski materijal i vodici trebaju odgovaraju tehnickim propisima i normama:

- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 135/05)

- Pravilnik o tehnic¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list 53/88)

- Tehnicki propisi za gradnju i odrzavanje gromobrana (Sl. list 13/68)

- Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05)

Postrojenje dizala tijekom izgradnje i koriStenja mora biti:

- pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu

- mehanicki otporno i stabilno

- sigurno u slucaju pozara

- neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

- sigurno za koristenje u smislu smanjenja mogucnosti povreda od udara elektri¢ne struje
- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracije

- toplinski zasti¢eno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitka topline

- zaSti¢eno od Stetnog djelovanja korozije

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za ovo postrojenje, potrebno je tijekom izgradnje i koristenja
postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i odrzavanja) vrsiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se
dokazala i odrzala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja, izvoditelj je duzan dostaviti potvrde o kvaliteti ugradene opreme, s kojima se
dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno vazecim tehnickim propisima i normama RH, odnosno drugim svjetskim
priznatim normama (DIN, IEC, ...).

Ovi op¢i uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.
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RADOVI NA KANALIZACIJII ZA ODVODNJIU
POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA KANALIZACIJI ZA ODVODNJU

Podrucje vazenja i podloge za izvodenje

Stvarno podrucje vazenja proizlazi kao i tehnicka izvedba iz DIN 4034 — Okna od betonskih iArmiranobetonskih montaznih
dijelova

DIN 4124 - gradevne jame i rovovi; kosine, Sirine radnih prosotora, razupora

DIN 18 300 - zemljani radovi

DIN 18 303 - radovi razupiranja

DIN 18 306 - radovi na kanalima odvodnje

DIN 18 307 - radovi na tlatnim cjevovodima u zemlji

DIN EN 295- cijevi od kamenstine i fazonski dijelovi kao i cjevni spojevi za odvodne vodove i kanale

DIN EN 598- Cijevi, fazonski dijelovi, pribor od duktilnog lijevanog zeljeza i njihovo Spajanje za zbrinjavanje otpadnih voda
DIN EN 681 - elastomerske brtve, zahtjevi za materijal za cjevne brtve za koriStenje u opskrbi vodom i odvodnji

ATV A 241 - Gradevine mjesne odvodnje

Prethodne cinidbe i odobrenje gradenja

Nalogodavac stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za radove, s izuzetkom deponije za otpad. Okol¢avanje glavnih
osi kao i stavljanje fiksnih visinskih tocki u neposrednoj blizini gradevnog kompleksa stvar je Nalogodavca. Izvodac se prije
izvodenja radova mora informirati o to¢nom smjestaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl. i po potrebi
ishoditi dopustenje za kopanje od nositelja (vlasnika) prava.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uracunavaju troskovi uredenja gradiliSta koje Nalogodavac nije
pripremio. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradiliSta. To vazi i za izvodenje, odrzavanje i uklanjanje
gradevinskog puta i gradevinske rasvjete, ukljuCujuéi potroSnju energenata, kao i mjere zastite okolisa i voda.

Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradilista.

Razgranicenje troskova

Ukoliko u raspisu nije drugacije predvideno, vazi u nadopuni propisima DIN:

Cijene pokrivaju izmedu ostalog:

- medutransporte, neovisno o tehnologiji (ali ne i meduskladistenje koje naloZi Nalogodavac)

- Priprema povrsina za stajanje bagera, Bermen

- poteskoce zbog mokrog iskopanog materijala

- uklanjanje normalnih padalina

- mjere zastite od normalnih padalina

- prebacivanje strojeva i uredaja na podrucju gradilista, ukoliko za to nije zaduzen Izvodac

- Osiguranje prometa i tekuce CiS¢enje koriStenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzrocene radovima Izvodaca
- Poteskocde zbog radova u razuprtim jarkovima

- Izrada i predaja revizijskog nacrta, ukoliko polozaj i visina vodova nisu to¢no razvidni iz nacrta ili odstupaju od istih
- Meduskladistenje na zahtjev Izvodaca

Cijenama nisu pokriveni:

- radovi drZanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina

- Vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalaZzenja municije i povijesno znacajnih iskapanja
- naknadna okna, ukoliko zemljane radove izvode treci

Odvoz iskopanog materijala

Iskopani materijal mora nacelno odvesti Izvoda¢ na deponiju po svom izboru, ukoliko u Popisu radova nije drugacije
navedeno. Iskopan materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladistit ¢e se privremeno prema Popisu radova ili u
dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne moZze ostati na mjestu ugradnje. Preostali materijal i gradevinski otpad treba ukloniti.
Ukopavanje materijala je zabranjeno.

Zbrinjavanje otpada, masa od rusenja, iskopana zemlja i gradevinski otpad obuhvaca ponovno koriStenje sukladno
propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladiStenja prema propisima i odredbama organa vlasti.
Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podrucja nadleznosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.

Izmjera se vrsi prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod viSe partija jednog sloja na jednu partiju
(strucna partija).

Ako treba zbrinuti otpad s podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije
pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom
slu¢aju mora ponudac pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se traziti dokaz o urednom zbrinjavanju.

Veza s drugim cjelinama
U dogovoru s vodstvom gradnje postivat ¢e se uvjeti i vremenski tokovi cjelina
- radova miniranja
- gradevinski radovi u pejzazu
- radovi razupiranja, zabijanja i umetanja
- radovi zadrzavanja vode
- zemljani radovi
- drenazni radovi
- radovi rusenja
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- betonski i betonsko-armiracki radovi
- radovi na gromobranu

- polaganje elektri¢nih kablova

- polaganje cjevovoda

- ceste, putevi, mjesta.

Opdi podaci o izvedbi

Treba se pridrzavati postojecih propisa za zastitu i osiguranje gore navedenih zapreka. Vec postojeca okolCanja, granicnici,
fiksne tocke, oznake visina itd. za zgradu ili trase ceste i puta mora Izvodac osigurati.

Ako je potrebno treba postojeci teren prije izvodenja radova izmjeriti Izvodac i Nalogodavac u pogledu polozaja i visine i
rezultat utvrditi zapisnikom. Buseni trave i iskopan gornji sloj zemlje odloZit ¢e se odvojeno na prikladnom mjestu i na
prikladnoj povrsini u dogovoru s Nalogodavcem.

Kod otvaranja ceste moraju se rubovi spojenih slojeva prije pocetka zemljanih radova ravno obrezati. Otvaranje mora
uslijediti tako da je rub koji ostane ispod habajuceg sloja nakon skidanja eventualne kosine jo$ Sirok ca. 20 cm. Ako se
zastor kolnika podlokava, treba naknadno postupiti sukladno tome. Habajuci sloj (nosivi mora se opet stru¢no napraviti prije
zatvaranja pokrovnog sloja u usporednoj kakvoci. Punjenje Sljunkom ne zadovoljava ovaj zahtjev.

Ako se pri iskapanju za kanalizaciju odvodnje naide na drugacije prilike tla ili nastupe okolnosti, zbog kojih se propisana
Cinidba ne moze izvesti, treba odmah posti¢i poseban dogovor s Nalogodavcem.

Zemljane radove u neposrednoj blizini gradevina, izgradnje na granici, vodova, kablova, drenaza i kanala treba izvoditi s
posebnim oprezom. Ako se oStete postojeci vodovi, mora izvoda¢ odmah izvijestiti nadlezno poduzece za opskrbu kao i
vodstvo gradnje Nalogodavca. Ugrozeni gradevinski uredaji moraju se osigurati; pritom se treba pridrzavati DIN 4124 —
Osiguranje zgrada na podrucju iskapanja okana, temeljenja i poduhvacanja.

Kod iskapanja na podru¢ju, gdje treba sacuvati postojece drvece, treba poduzeti posebne mjere. Podrucje korijena ne smije
se povrijediti. Zastitne mjere i potrebne zahvate treba dogovoriti s Nalogodavcem.

Sljuncani i pjescani materijal, koji je dobiven iskapanjem jarkova za cjevovode, a prikladan je za zasipanje i zatrpavanje
cjevovoda, treba odloZiti sa strane za kasniju uporabu. Nije dopusSteno sabijanje podloga i zasipanja cjevovoda
napljavljivanjem.

Nakon izrade osnovnih i kanalnih vodova treba, ako mjesni propisi tako odreduju, nadlezni organ izvrsiti preuzimanje.
Izvoda¢ mora pravodobno zatraziti preuzimanje. Bez odobrenja vodstva gradnje ne smije se zatrpati nijedan gradevinski
dio.

Prolazi cijevi kroz temelje i zidove treba vrlo pomno izvesti; ako je moguce potrebno, treba to biti sa specijalnim brtvenim
manzetama.

Krajevi cijevi i prikljucci, koji su predvideni za kasnije spajanje, moraju se vodonepropusno zatvoriti, bazdariti i oznaditi
iznad pokrova.

Za cjevovode treba bez posebne naknade izraditi povrSinu od iskopanog materijala i zasipanja sa sljede¢im maksimalnim
dopustenim odstupanjima:

Sirovo ravnanje +/- 5,0 cm, fino ravnanje +/- 2,5 cm

Ispod cjevovoda treba fino ravnanje izvesti tako to¢no da se postigne trazeni pad vodova. Cjevovodi se oblazu finozrnatim
materijalom za punjenje do 30 cm iznad njihovog sljemena i dobro podfutrati. Ako takvog materijala nema na raspolaganju,
onda treba za to koristiti fini pijesak. Ako se kod izvodenja radova ocekuju oneciSéenja, onda bez obzira na postojece
reguliranje naknade (sporedna cinidba, Posebna Cinidba) uobicajene mijere za izbjegavanje spadaju u duznosti Izvodaca, i
ako nisu raspisane. Naknada se vrsi prema DIN 18 299 i dalje.

NAPUTCI ZA OBRACUN

IzraCunavanije koli¢ina za iskapanje, ugradnju i sabijanje temelji se na ¢vrstim masama (volumen nakon sraslog ili gotovog
sabijenog tla), ukoliko u Popisu radova nije opisano nesto drugo.

Ako je izri¢ito raspisano rucno iskapanje okna, onda ¢e se platiti samo tamo, gdje se zbog objektivnih razloga ne mogu
upotrebiti bageri (ni minibageri) (uska mjesta, krizanje vodova, istrazna okna, precnika i sl.)

Ako krivicom izvodacCa bude odvezeno ili iskopano previse mase, moraju se nadomjestiti jednakovrijednim masama; za to
nema naknade.

Podjela klasa zemlje ravna se prema Odlomku 2.3 norme DIN 18 300 — Zemljani radovi. Ako su u jednoj poziciji radova
raspisane razliite klase tla, moze se kod predaje ponude obznaniti odnos, na kojem se temelji kalkulacija.

Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena ve¢ sadrzana u nekoj drugoj poziciji.
Dodatna pozicija sadrzi ¢inidbu, koja je premjerena u izmjeri (ve¢inom u nekoj drugoj jedinici) ili predstavlja razliku u cijeni
uz jednu vec opisanu drugu Cinidbu (s istom jedinicom). 5

Za izmjeru ¢ée se maksimalno priznati samo tehnicki potrebne i tehnoloski moguée mjere. Cinidbe u veéem omjeru
ukljucujudi posljedice idu na teret onoga tko ih je s krivicom radeéi prouzrocio.

Vodovi, koji se u okviru gradevinskih radova pokrivaju, moraju se prethodno izmjeriti. Uz ovu radnju moze biti povezano
tehnicko preuzimanje; no ono ne vazi kao preuzimanje pravnog posla.

RADOVI NA CESTAMA

POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE NA CESTAMA

Materijali, proizvodi ,oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajucih EN ( europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage , vaZit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Uredenje gradilista

Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se u cijenu uracunavaju troskovi uredenja gradiliSta koje Nalogodavac nije
pripremio. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uredenja gradiliSta. To vaZi i za izvodenje, odrZavanje i uklanjanje
gradevinskog puta i gradevinske rasvjete, ukljuCujuéi potroSnju energenata, kao i mjere zastite okolisa i voda.
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Razgranicenje troskova
Ukoliko u raspisu nije drugacije predvideno, vazi u nadopuni propisima DIN:
Cijene pokrivaju izmedu ostalog:
- medutransporte, neovisno o tehnologiji (ali ne i meduskladistenje koje naloZi Nalogodavac)
- Priprema povrsina za stajanje bagera, Bermen
- poteskoce zbog mokrog iskopanog materijala
- uklanjanje normalnih padalina
- mjere zastite od normalnih padalina
- prebacivanje strojeva i uredaja na podrucju gradilista, ukoliko za to nije zaduzen Izvodac
- Osiguranje prometa i tekuce Cis¢enje koristenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzrocene radovima
Izvodaca
- Poteskoce zbog radova u razuprtim jarkovima
- Izrada i predaja revizijskog nacrta, ukoliko polozaj i visina vodova nisu to¢no razvidni iz nacrta ili
odstupaju od istih
- Meduskladistenje na zahtjev Izvodaca

Otpad u smislu br. 4.1.12 DIN 18 299 iz podruc¢ja nadleZnosti nalogodavca sastoji se od materijala, koji su prije izvodenja
gradevinskih radova bili fizicki povezani s gradevinom ili gradevinskim vanjskim dijelovima oko zgrade.

Izmjera se vrsi prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan sloj, kod vise partija jednog sloja na jednu partiju
(struéna partija).

Ako treba zbrinuti otpad s podrucja nalogodavca vise od 1 m3, moze Izvodac zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije
pristojba za deponiju, obracuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom
slu¢aju mora ponuda¢ pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu cijenu i priloziti ponudi.

Moze se traziti dokaz o urednom zbrinjavanju..

Op¢i podaci o izvedbi

Treba se pridrzavati postojecih propisa za zastitu i osiguranje gore navedenih zapreka. Ve¢ postoje¢a okol¢anja, granicnici,
fiksne tocke, oznake visina itd. za zgradu ili trase ceste i puta mora Izvodac osigurati.

Ako je potrebno treba postojeci teren prije izvodenja radova izmjeriti Izvodac i Nalogodavac u pogledu poloZaja i visine i
rezultat utvrditi zapisnikom. Kod otvaranja ceste moraju se rubovi spojenih slojeva prije pocetka zemljanih radova ravno
obrezati. Otvaranje mora uslijediti tako da je rub koji ostane ispod habajuéeg sloja nakon skidanja eventualne kosine jos
Sirok ca. 20 cm. Ako se zastor kolnika podlokava, treba naknadno postupiti sukladno tome. Habajuéi sloj (nosivi mora se
opet struno napraviti prije zatvaranja pokrovnog sloja u usporednoj kakvoci. Punjenje Sljunkom ne zadovoljava ovaj
zahtjev.

Sirovo ravnanje +/- 5,0 cm, fino ravnanje +/- 2,5 cm

NOSIVI SLOJ

ZavrSeni nosivi soj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako
drugacije nije odredeno, moraju boti zadovoljeni zahtjevi za modul stiljivosti , stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav ,
ravnost povrsine sloja, visinu i debljinu, te polozaj i nagib.

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i polozaja,
sljedeca svojstva:

-modul stisljivosti metodom kruZne ploCe prema HRN U B.1.046.

-stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRNU.B1.016.

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati viaznost materijala tako da bude oko opimalne vlage odredene po normi HRN
U.B1.038.

Materijali se uzorkuju sukladno uvjetima iz norme HRN U.B1.010.

U laboratoriju se ispituju sljedeca svojstva zrnatog kamenog materijala:

-granulometrijski sastav prema normi HRN U.B1.018.

-gustoca prema normi HRN B.B1.014,

-vlaznost prema normi HRN B.B8.035,

-prostorna masa i upijanje vode prema normi HRNB.B8.031,

-oblik zrna kamenih agregata prema normi HRN B.B8.048,

-odredivanje slabih zrna prema normi HRN B.B8.037,

-postojanost prema mrazu natrijevim sulfatom , prema normi HRN B.B8.044,

-otpornost prirodnog i drobljenog agregata na drobljenje i habanje, prema normi HRN U.B1.024,

-odredivanje lakih Cestica prema normi HRN B.B8.039,

-odredivanje sagorljivih i organskih tvari premanormi HRN U.B1.024,

-odredivanje lakih Cestica prema normi HRN B.B8.034,

-optimalni udio ode prema normi HRN U.B1.038,

-kalfornijski indeks nosivosti prema normi HRN U.B1.042,

-mineralosko —petrografski sastav prema normi HRN B.B8.003,

Kameni materijal mora zadovoljavati joS i ove granulometrijske uvjete:

-udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veéi od 3%

-promjer najvedeg zrna ne smije biti ve¢i od polovine debljine sloja , odnosno max.63 mm, i
-stupanj neravnomjernosti , kao mjera dobre ugradljivosti materijala , prema OTU poglavlje 5-01.1

NAPUTCI ZA OBRACUN
Rad se mjeri i obracunava u kubi¢nim metrima ugradenog materijala u zbijenom stanju. U jedini¢nu cijenu ukljuciti sve
troSkove nabave materijala, njegova prijevoza, ugradnje i svega Sto je potrebno za potpuno dovrsenje rada.

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ (BNS)

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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UVJETI KAKVOCE SASTAVNIH MATERLJALA

Kamena sitnez
Kamena sitnez mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6.poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.2 OTU

Separirani i djelomi¢no separirani zrnati kameni materijal

separirani i djelomicno separirani zrnati kameni materijali moraju zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6. poglavlju, u
potpoglavlju 6-00.2.3. OTU

Primjena kategorije kakvoce separiranog i djelomicno separiranog zrnatog kamenog materijala za BNS u ovisnosti ovisi o
grupi prometnog opterecenja.

Pijesak
Prirodni i drobljeni presjek mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6. poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.4. OTU.
Primjena kategorije kakvoce pijeska za BNS u ovisnosti ovisi o grupi prometnog opterecéenja.

Kameno brasno
Kameno brasno mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6.poglavlju, u potpolavlju 6-00.2.5. OTU.

Bitumensko vezivo
Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi racua o klimatskim zonama prema normi HRN U.J5.600, kao i i eksplatcijskim
uvjetima. Primjena vrste bitumena ovisi o grupi prometnog opterecenja.

Cestogradevni bitumen mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6. poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.6. OTU
Svojstva izvedenog sloja
udio Supljina, stupanj zbijenosti, debljina i povezansot slojeva izvedenog BNS-a , prema OTU , 5-04.3.3

KONTROLA KAKVOCE BNS-a

Prethodna ispitvanja

Aktivnosti prije poCetka asfalterskih radova s obzirom na prethodna ispitivanja upotrebljivosti materijala , izradu prethodnih i
radnih sastava, provode se sukladno potpoglavlju 6-00.4.1., u 6. poglavlju OTU

Tekuéa ispitivanja sastavnih materijala provode se prema potpoglavlju 6-00.4.2.1. i u 6. poglavlju OTU

Sastav asfaltne mjeSavine provjerava se ispitivanjem svojstava sukladno potpoglavlju 6-00.4.1., u 6. poglaviju OTU
Fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-04.3.2., u tablici 5-04-8.
Svojstva izvedenog asfaltnog sloja moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-04.3.3., u tablici 5-04-9 I 5-04-10.
Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvodac ¢e otkloniti o vlastitom trosku, ukljucujuéi i sva dodatna
ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.

OBRACUN RADA

Koli¢ina obavljenih radova mjeri se Cetvornim metrima gornje povrsine stvarnog polozenog i ugradenog BNS-a i sukladno
projektu.

Utvrdene koli¢ine plaéaju se po ugovorenim jedini¢nim cijenama za m2.

U jedini¢noj cijeni su sadrzani svi troskovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjesavine, prijevoz, oprema i
sve ostalo Sto je potrebno za izvodenje radova do potpune gotovosti.

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve OTU, kakvoca se ocjenuje prema potpoglavlju 6-00.5 i u 6.poglavlju
OTU.

Umanijenje vrijednosti radova odbija se izvodacu od cijene ugovorenih radova.

BITUMENIZIRANI NOSIVO-HABAJUCI SLOJ (BNHS)

UVJETI KAKVOCE SASTAVNIH MATERIJALA

Kamena sitnez

Kamena sitnez mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6.poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.2 OTU
Za izradu BNHS-a upotrebljava se kamena sitneZ sljedece kategorije kakvoce:

KS-S-I, KS-S-11, KS-S III, KS-S-IV, KS-S-V, KS-S-VI, KS-S-VIII

Separirani i djelomi¢no separirani zrnati kameni materijal

separirani i djelomicno separirani zrnati kameni materijali moraju zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6. poglavlju, u
potpoglavlju 6-00.2.3. OTU

Primjena kategorije kakvoce separiranog i djelomicno separiranog zrnatog kamenog materijala za BNS u ovisnosti ovisi o
grupi prometnog opterecenja, a primjenjuju se sljedece kategorije:

KM-I, KM-II, KM-III

Pijesak
Prirodni i drobljeni presjek mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6. poglavlju, u potpoglavlju 6-00.2.4. OTU.
Primjena kategorije kakvoce pijeska za BNS u ovisnosti ovisi o grupi prometnog opterecéenja.

Kameno brasno
Kameno brasno mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6.poglavlju, u potpolavlju 6-00.2.5. OTU, a primjenjuju se slidece
kategorije KB-I i KB-II

Bitumensko vezivo
Za izradu BNHS-a upotrebljava se cestovnogradevni bitumen BIT 60 ili BIT 90 prema zahtjevima norme RN U.M3.010,
odnosno cestogradevni bitumen oznake 50/70 ILI 70/100 prema normi EN 12591.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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Upotrebljeni bitumen mora zadovoljavati uvjete kakvoce dane u 6.poglavlju , u potpogavlju 6-02.6 OTU

KONTROLA KAKVOCE BNHS-a

Prethodna ispitvanja

Aktivnosti prije pocetka asfalterskih radova s obzirom na prethodna ispitivanja upotrebljivosti materijala , izradu prethodnih i
radnih sastava, provode se sukladno potpoglavlju 6-00.4.1., u 6. poglavlju OTU

Tekuéa ispitivanja sastavnih materijala provode se prema potpoglavlju 6-00.4.2.1. i u 6. poglavlju OTU

Sastav asfaltne mjesavine provjerava se ispitivanjem svojstava sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.1, u 6. poglavlju OTU
Fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-05.3.2., u tablici 5-05-4. ,
OoTuU

Svojstva izvedenog asfaltnog sloja moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-05.3.2., u tablici 5-05-5

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvodac ¢e otkloniti o vlastitom trosku, ukljucujuci i sva dodatna
ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.

OBRACUN RADA

Koli¢ina obavljenih radova mjeri se ¢etvornim metrima gornje povrsine stvarnog polozenog i ugradenog BNHS-a i sukladno
projektu.

Utvrdene koli¢ine plaéaju se po ugovorenim jedini¢nim cijenama za m2.

U jedini¢noj cijeni su sadrzani svi troSkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeSavine, prijevoz, oprema i
sve ostalo Sto je potrebno za izvodenje radova do potpune gotovosti.

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve OTU, kakvoca se ocjenuje prema potpoglavlju 6-00.5 i u 6.poglavlju
OTU.

Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvodacu od cijene ugovorenih radova.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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TROSKOVNIK 3
GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

NAPOMENA:

Ovim troskovnikom su obuhvaceni gradevinsko—obrtnicki radovi na
dogradnji dizala uz postojecu gradevinu Fakulteta organizacije i
informatike.

Zona zahvata obuhvaca demontazu ili rusenje: postojece stolarije
na svim katovima, sanitarnih uredaja, rasvjete, dijela instalacija
centralnog grijanja, dijela svih slojeva postoje¢ih podova,
postoje¢ih opecnih parapeta ispod prozora koji se demontiraju,
unutarnjih pregradnih zidova u podrumu, vanjskog betonskog
stepeniSta, vanjske podne betonske ploCe, dijela betonskog
potpornog zida, dijela betonskih oplocnika, betonskih rubnika i
asfaltne podloge. Navedene demontaze i rusenja izvode se prije ili
paralelno s izvodenjem radova na dogradnji dizala.

Radovi Cija ¢e se stvarna potreba izvodenja pokazati nakon
“otvaranja” konstrukcije, na licu mjesta i za koje nije moguce
prethodno iskazati stvarne koli¢ine, obraunat ¢e se prema
stvarno izvedenim koli¢inama.

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati,
odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom
zakonu.

Materijal zahtjevan troskovnickom stavkom moZe se zamjeniti samo
uz suglasnost projektanta, nadzornog inZenjera i investitora, ali
tako da kvaliteta predlozenog zamjenskog materijala bude ista ili
bolja od zahtjevanog.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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A

GRADEVINSKI RADOVI

A 0.00

PRIPREMNI RADOVI

0.01

0.02

0.03

U pripremno zavrsne radove na gradiliStu na kojem ¢e se na
predmetnoj gradevini vrsiti dogradnja dizala spada:
-uklanjanje i premjestanje postoje¢ih instalacija, izvedba
svih zastita od prasenja i eventualnih ostecenja predmetne
gradevine, izvedba svih potrebnih zastita u toku rusenja i
demontaZza, montaza teretne dizalice ili sl. za spustanje
razgradenog materijala, odnosno dizanje potrebnih novih
materijala za izvodenje na nivo okolnog terena uz
gradevinu. Po zavrSetku svih radova gradiliSte odistiti te
privremene objekte i instalacije odstraniti. Prije nudenja
izvoditelju se preporucuje osobno obilazenje i pregled
parcele na kojoj ¢e se izvoditi radovi.

kom 1

Geodetski snimak izvedenog stanja, ukljucivo i snimak
instalacija i provedba u katastru. U cijenu ukljuciti sav rad i
potreban materijal.

Povrsina parcele m2 1.064,00
Bruto povrsina priz.grad. m2 26,35

Dobava, izrada, montaza i demontaza zastitne ograde s
pristupom na gradiliste, okolo predmetne gradevine. Ogradu
u svemu izvesti prema propisima (visina, elementi i sl.), te
se pridrzavati sheme gradiliSta. Ograda mora u svemu
zadovoljavati pravila propisana “Pravilnikom o zastiti na radu
u gradevinarstvu”.

ml 40,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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A 1.00

RUSENJA I DEMONTAZE

NAPOMENA:

1.01

1.02

1.03

Sve razgradnje pojedinih elemenata na gradevini izvoditi
pazljivo, isklju¢ivo ruc¢no, sa Sto manje buke i prasine.
Tokom razgradnje ovisno o potrebi, vrsiti polijevati elemente
koji se razgraduju.

Zabranjena je upotreba teskih alata, kompresora ili slicnih
uredaja  koji mogu posredno prouzroCiti Stetu na

konstruktivnim dijelovima gradevine.

RuSenja izvoditi tek kada su izvrSena sva potrebna
rasterecenja, podupiranja i osiguranja.

Prilikom ruSenja potrebno je razvrstavati otpad, te ga
sukcesivno odvoziti na za to predvidene gradske deponije ili
skladistiti na gradiliSnoj deponiji odnosno na suho i sigurno
mjesto za popravak i eventualnu ponovnu ugradnju.

Ako se prilikom ruSenja i razgradivanja naide na

nepredvidene detalje ili se uoce opasnosti od zarusavania ili
ugrozavanja okolnih elemenata gradevine, izvodac je duzan

0 tome odmah obavijestiti projektanta.

Prije poCetka ruSenja i demontaza kvalificirana, strucna
osoba mora odpoijiti sve instalacije i osigurati gradiliste.

DemontaZza svih sanitarnih uredaja sa svim pripadaju¢im
elementima sve do zidnih prikljuaka. U cijenu ukljuciti
demontazu, prijenos iz podruma do nivoa vanjskog
uredenog terena, utovar i odvozenje razgradenog materijala
na deponiju koju odredi investitor, do 10km.

Wc skoljka kom
vodokotli¢ kom
umivaonik kom
slavina za vodu kom
pisoar kom
galanterija ukupno kom

H EFNNMNNMNN

PaZljiva demontaza drvenih, jednostrukih, dvokrilnih
prozora, iz zidarskih otvora dim. cca 88x193cm, zajedno s
doprozornikom i pripadaju¢om unutarnjom klupCicom.
Prozori se nalaze na vanjskom nosivom zidu prizemlja,
prvog i drugog kata, zidovi razli¢ite debljine. U cijenu
ukljuciti demontazu, spustanje na nivo terena, utovar i
odvozenje na deponiju koju odredi investitor, do 10km.

dim. 185x121 cm kom 1
dim. 178x121 cm kom 2

PaZljiva demontaza drvenog jednostrukog, polukruznog
prozora, iz zidarskog otvora dim. cca 252x89cm, zajedno s
doprozornikom, pripadaju¢om unutarnjom klupcicom. Prozor
se nalazi na vanjskom nosivom zidu podruma, a s vanjske
strane ima zastitnu metalnu reSetku koju je takoder
potrebno pazljivo demontirati. U cijenu ukljuciti demontazu,
prijenos, utovar i odvoZenje na deponiju koju odredi
investitor, do 10km.

kom 1

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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1.04 PazZljiva demontaza unutarnjih drvenih, jednokrilnih vratiju
zajedno s dovratnikom, svijetlih dimenzija cca 80x205cm, iz
unutarnjih, pregradnih opecnih zidova debljine cca 12cm, u
sanitarnom ¢voru u podrumu. U cijenu ukljuciti demontazu,
utovar i odvoZenje na deponiju koju odredi investitor, do

10km.
kom 4
1.05 PaZljiva demontaza drvene, ostakljene, unutarnje,
pregradne stijene s dvokrilnim vratima i ostaklenim

nadsvjetlom polukruznog oblika, dim. cca 257x333cm,
zajedno s dovratnikom. Stijena se nalazi kao pregrada u
hodniku prvog kata, od zida do zida, po visini do postojeceg
lu¢nog stropa. Demontazu vrsiti veoma pazljivo da ne dode
do ostecenja, jer se stijena ponovno montira na istom
hodniku sa suprotne strane novog dizala. U cijenu ukljuditi
demontazu, spustanje na nivo terena, utovar i odvozZenje na
deponiju koju odredi investitor (do ponovne montaze), do
10km.

kom 1

1.06 Pazljivo rusenje postoje¢ih opecnih pregradnih zidova u
sanitarnom Cvoru, nivo podruma. Zidovi debljine cca 10 i
12cm, visine cca 255cm. Rusenje izvoditi pazljivo da se ne
oStete okolni zidovi i strop, osigurati zastitu od prasenja, te
izvesti sva potrebna podupiranja i zastite. U cijenu ukljuciti
rusenje uz izradu potrebne radne skele, podupiranje, razne
zastite, spustanje Sute na nivo terena, utovar i odvoZenje na
gradsku deponiju, do 10km.

- deb. 12cm m2 26,00
- deb. 10cm m2 9,00
1.07 Pazljivo rusenje-postemavanje dijela podne konstrukcije,

nakon rusenja postojecih parapetnih opecnih zidova, ispred
samih zidova u zoni zahvata, a sve radi izvodenja novih
slojeva poda na mjestu prolaza prema predprostoru novo
dogradenog dizala. Postemavanje slojeva u Sirini post.
zidova cca 40cm i pretpostavljenoj visini cca 10cm, osim u
podrumu i na prvom katu gdje se ruSenje izvodi po cijeloj
Sirini hodnika i u duZzini postojeceg sanitarnog ¢vora koji se
rusi, odnosno do mjesta preseljenja pregradne drvene
stijene u hodniku. Zavrsne obloge podova su razliite i to:
kamene plocice, ljevani bruseni teraco i parket-duzice. Zbog
navedenog zavrsne obloge podova je potrebno pazljivo i
pravilno odrezati prema dijelu poda koji se ne rusi, kako bi
se kasnije moglo izvrsiti kvalitetno spajanje s novim
podovima. Radovi se izvode u podrumu, prizemlju, na
prvom i drugom katu. Navedene radove izvoditi nakon
pregleda, odobrenja i u dogovorom s statiCarom i nadzornim
inZenjerom, sve izvoditi pazljivo, bez upotrebe teskih alata,
do potpune gotovosti. U cijenu ukljuciti potrebno rezanje
zavrsnih obloga podova, postemavanje, spustanje Sute na
nivo terena, utovar i odvozenje na gradsku deponiju, do

10km.

a)podrum

kamene plocice m2 22,00
sokl m1l 8,00
b)prizemlje

ljevani brus. teraco m2 1,50
sokl m1 4,00
c)prvi kat

parket-duzice m2 11,50
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1.08

1.09

1.13

sokl mil 8,50
d)drugi kat

kamene plocice m2 1,00
sokl m1l 3,00

PaZljivo obijanje postojecih keramickih plocica sa unutarnje
strane nosivog zida u hodniku podruma, na mijestu
porusenog sanitarnog Cvora. Zid sa kojeg se obijaju
keramicke plocice je opecni, visina oploCenja do stropa, tj.
cca 255cm. Obijanje izvesti u svemu prema opéim uvijetima,
uz izradu potrebne radne skele. U cijenu ukljuciti obijanje
Zbuke sa ciS¢enjem spojnica od morta dubine 1cm, Cetkanje
zida, spustanje Sute na nivo terena, te sukcesivni odvoz Sute
na gradsku deponiju, do 10km.

m2 30,00

Pazljiva demontaza drvene police koja se nalazi ispred
prozora u prizemlju, polica je izvedena od zida do zida,
izmedu luka, u duzini cca 325cm. KlupdCica Sirine cca 25cm,
ucvrséena na metalne kutne ,L" nosace, koji su ucvrséeni u
nosivi opecni zid. U cijenu ukljuiti demontazu, prijenos,
utovar i odvozenje na deponiju koju odredi investitor, do
10km.

kom 1

Pazljivo rusenje opefnog parapetnog zida ispod lucnog
prozora u podrumu, koji se demontira, te rusenje dijela zida
iznad samog prozora, zbog dobivanja potrebne visine novog
prolaza prema novom predprostoru dizala. Zid debljine cca
75cm, visina rusenja cca 104 ispod i 60cm iznad prozora.
Kod izvodenja radova vazno je pridrzavati se propisa i
tehnologije izvodenja radova, tj. najprije je potrebno izvesti
novi nadvoj, izvrSiti sva potrebna podupiranja i osiguranja, a
tek nakon toga pristupiti prethodno navedenom rusenju
donjeg parapetnog dijela zida. U cijenu ukljuciti rusenje,
izradu potrebne radne skele, prijenos Sute na nivo terena,
utovar i odvozenje na gradsku deponiju, do 10km.

m3 1,75

PaZljivo rusenje opecnih parapetnih zidova ispod prozora
koji se demontiraju, u prizemlju, na prvom i drugom katu.
Zidovi debljine 53, 56 i 60cm, visine cca 121cm. U cijenu
ukljuciti rusenje, spustanje Sute na nivo terena, utovar i
odvoZenje na gradsku deponiju, do 10km.

m3 2,00

Rusenje postojeceg vanjskog betonskog stepenista uz juzno
proCelie gradevine, zajedno s pripadajuéim betonskim
temeljima, tj. svim pripadajuéim slojevima ispod dijela
vidnog betona. Tlocrtne dimenzije stepenista cca 109-
140x309cm. Sve izvoditi u skladu s opéim uvjetima, u cijenu
ukljuciti kompletno rusenje, prijenos, utovar i odvozZenje na
gradsku deponiju, na udaljenosti do 10km.

m3 5,50

DemontaZa postojeCe Zeljezne ograde na vanjskom
potpornom zidu, izvedene od horizontalnih okruglih cijevi u
dva nivoa i istih takvih vertikalnih stupica na medusobnom
razmaku od cca 2m. Visina ograde cca 1m, cijevi
@cca50mm. Na mjestu uz vanjsko stepeniSte nalaze se
metalna vrata izvedena od istih okruglih cijevi, visine cca
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1.18

120cm, koja se takoder moraju demontirati kao i ograda.
Sve izvoditi u skladu sa opéim uvjetima, u cijenu ukljuciti
demontazu, prijenos, utovar i odvoZenje na deponiju koju
odredi investitor, do 10 km.

metalna ograda mil 8,50
metalna vrata kom 1

Rusenje postojeceg vanjskog betonskog potpornog zida na
juznom procelju gradevine, zajedno s pripadajuc¢im
betonskim temeljima, tj. svim pripadaju¢im slojevima ispod
dijela vidnog betona. Sirina zida cca 42cm, visina vidnog
dijela cca 186cm, te rusenje u duZzini cca 7.60m. Sve izvoditi
u skladu s opéim uvjetima, u cijenu ukljuciti kompletno
rusenje, prijenos, utovar i odvozenje na gradsku deponiju,
na udaljenosti do 10km.

m3 16,00

Rusenje postojeceg betonskog Sahta-prepumpne stanice,
zajedno s pripadajuéim metalnim poklopcem i dvama
slivnicima koji se nalaze neposredno uz Saht. Dimenzije
poklopca Sahta cca 60x60cm, dubina Sahta cca 1m. Sve
izvoditi u skladu s op¢im uvjetima, u cijenu ukljuditi
kompletno rusenje, prijenos, utovar i odvoZenje Sute na
gradsku deponiju, na udaljenosti do 10km.

Saht m3 0,60
met. poklopac+okvir kom 1
slivnici kom 2

PaZljiva demontaza limene vertikale i ljevano Zeljezne
odvodne cijevi oborinskih voda, koje se nalaze u uglu tj. na
spoju juznog i istocnog proCelja postojece gradevine (u
funkciji odvodnje kondenzata). Demontazu izvesti u cijelosti,
ukljucivo sva pri¢vrsna i spojna sredstva, Selne i sli¢no, u
svemu prema op¢im uvjetima. U cijenu ukljuciti demontazu,
spustanje demontiranog materijala na nivo okolnog terena u
visini cca 14.50m, utovar i odvoZenje na deponiju koju
odredi investitor, do 10km.

limena vert. cijev m1 12,00
ljevano zelj. cijev m1 3,00

Demontaza vanjskih strojarskih uredaja za klimatizaciju sa
svim pripadaju¢im elementima i instalacijom, te nosivom
podkonstrukcijom, koji se nalaze na procCelju postojeceg
sanitarnog ¢vora na visini od cca 11-12m i u nivou podruma.
U cijenu ukljuciti kompletnu demontazu, izradu potrebne
radne skele, spusStanje, prijenos, utovar i odvoZenje
razgradenog materijala na deponiju koju odredi investitor,
do 10km.

kom 4

RuSenje dijela postojeceg betonskog platoa u nivou
suterena, izmedu potpornog zida i juznog procelja
gradevine. Betonska plo¢a je nepoznate debljine, na
nepoznatoj podlozi koju takoder treba maknuti u cijelosti.
Sve izvoditi u skladu s opcim uvijetima, u cijenu ukljuciti
kompletno rusenje, dizanje na nivo okolnog terena,
prijenos, utovar i odvozenje na gradsku deponiju, na
udaljenosti do 10km.

m2 25,00
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1.19

1.20

1.21

Rusenje dijela vanjskog postojeteg platoa oplocenog
betonskim oplocnicima. Sve izvoditi u skladu s opc¢im
uvjetima, u cijenu ukljuciti kompletno rusenje, prijenos,
utovar i odvoZenje na gradsku deponiju, na udaljenosti do
10km.

m2 12,00

Rusenje dijela postojecih betonskih rubnika, koji omeduju
plato oploCen betonskim oplo¢nicima. Rusenjem obuhvatiti i
betonsku posteljicu u koju su rubnici postavljeni. Sve izvoditi
u skladu s opéim uvjetima, u cijenu ukljuciti kompletno
rusenje, prijenos, utovar i odvozenje na gradsku deponiju,
na udaljenosti do 10km.

m1l 19,00

Rezanje i razbijanje asfaltne podloge na postoje¢em
parkiraliStu, na mjestu izvedbe iskopa za izvedbu novog
dizala. Ukljuivo sa utovarom i odvoZenjem razgradenog
materijala na gradsku deponiju, do 10km.

rezanje asfalta mi 15,00
razbijanje asfaltne podloge m2 46,00
UKUPNO:
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A 2.00

ZEMLJANI RADOVI

2.01

2.02

2.03

2.04

Napomena:
Prema dostupnim podacima postoji moguénost nailaska na

podzemnu vodu.

Ako se pri izvodenju radova naide na podzemnu vodu,
nuzno je istu kontinuirano crpiti uz potrebno osiguranje
gradevinske jame iskopa, ukljuivo sva potrebna razupiranja
i pristupe u jamu, sve do zavrSetka svih potrebnih radova
nakon kojih ¢e se daljnje aktivnosti nesmetano odvijati.

Tijekom izvodenja zemljanih radova potrebno je osigurati
kontinuirani arheoloski nadzor za koji se predvida vrijeme
trajanja od 60 sati.

sati 60,00

Strojni i/ili rucni iskop i CiS¢enje glava mlaznoinjektiranih
stupnjaka u visini 10cm. Radovi se izvode oprezno vodeéi
raCuna da ne dode do ostecenja dijelova glave stupnjaka i
armaturne Sipke koja se ubetonirava u naglavnom bloku. U
cijenu ukljuciti uz navedeno i odvoZenje iskopanog
materijala na gradsku deponiju, do 10km.

mi 17,50

Strojni Siroki iskop materijala za izvedbu temeljne ploce
dizala i betonskog platoa sa istoCne strane dizala. Iskop se
obavlja do projektirane dubine cca 4.70m, pod uvjetom da
nakon pregleda iskopa ovlasteni geomehanicar potvrdi da je
tlo odgovarajute nosivosti. (U slucaju da tlo nije
odgovarajute nosivosti postupit ¢e se po rjeSenju
odgovornog geomehanicara i izvrSiti produbljivanje istoga
prema donesenom rjeSenju.) Dno iskopa se planira na
tocnost +2cm. Ovisno o dubini iskopa potrebno je izvesti
potrebna razupiranja i zastite, a sve prema propisanim
pravilima “Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu”. U
cijenu ukljuciti uz navedeno i odvoZenje iskopanog
materijala na gradiliSnu deponiju ili deponiju koju odredi
investitor, do 10km, za potrebe kasnijeg zatrpavanja rova
okolo dizala. Cijena i obracun po m3 projektiranog i sraslog
stanja.

Napomena: iskop se wvrSi nakon izvedbe potporne
konstrukcije mlaznoinjektiranim stupnjacima, sve prema
uputama i opisima danim u Gradevinskom projektu.
Napomena: u zoni Sirokog iskopa nalazi se postojeca
instalacija kanalizacije i pripadajuci Saht, radove na iskopu
izvoditi na nacin da se isti ne ostete, tj. izvrsiti sve potrebne
zastite i podupiranja istih do zavrSetka svih potrebnih
radova (instalacije moraju ostati u funkciji, jer je to
instalacija postoje¢eg sanitarnog Cvora koji nije u zoni
zahvata).

m3 402,00

Planiranje i valjanje posteljice nakon izvrSenog Sirokog
iskopa, a prije izvedbe zagladene betonske podloge,
odnosno ab temeljne ploCe dizala i ab ploce platoa uz dizalo.
Planiranje izvesti odgovaraju¢om mehanizacijom. Nakon
planiranja  materijal posteljice sabiti do zbijenosti
Ms=60Mpa, mjereno kruznom plo¢om @30cm. Obracun po
m2 uredene i sabite posteljice.

m2 55,00
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2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

Dobava, doprema i nasipavanje zamjenskog materijala
(drenaznog $ljunka-batude) ili materijala od iskopa, u sloju
cca 410cm, u gradevinsku jamu okolo nadtemeljnih zidova
dizala na juznom, istocnom i zapadnom procelju. Zbijanje u
slojevima do modula stiSljivosti Ms=40 Mpa (paZljivo
zbijanje da se ne ostete slojevi hidroizlacije) .

Napomena: Ukoliko materijal od iskopa kvalitetom
zadovoljava za ponovno zatrpavanje rovova, u stavci se ne
obracunava dobava istoga (ne obraunava se ni zamjenski
materijal i obrnuto, ako mat. od iskopa ne zadovoljava
obracunava se zamjenski materijal u cijelosti-dobava,
doprema i nasipavanje).

m3 160,00

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro
graduiranog Sljunka s vanjske istoCne strane ab zidova okna
dizala, sa istovremenim nabijanjem u slojevima, ukupne
visine cca 2m, izvedeno kao posteljica prije betoniranja ab
podne ploCe vanjskog platoa. U stavci je obuhvacen sav
potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi
prema pravilima struke i u skladu s projektom.

m3 16,00

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro
graduiranog Sljunka izmedu ab zidova ispod prostorije
predprostora uz dizalo, te izmedu ab potpornog zida i dizala,
sa istovremenim nabijanjem u slojevima, ukupne visine cca
120 i 331cm, izvedeno kao posteljica prije betoniranja ab
podne ploe. U stavci je obuhvacen sav potreban rad i
materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi prema pravilima
struke i u skladu s projektom.

m3 25,00

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro
graduiranog Sljunka izmedu postojece gradevine i ab zidova
okna dizala, sa istovremenim nabijanjem u slojevima,
ukupne visine cca 370cm, izvedeno kao posteljica prije
izvedbe ostalih potrebnih slojeva za zavrSnu postavu
oploCenja od kamenih kocki. U stavci je obuhvacen sav
potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi
prema pravilima struke i u skladu s projektom.

m3 7,00

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro
graduiranog Sljunka, sa istovremenim nabijanjem u
slojevima, ispod ab podne ploCe platoa, u sloju cca 30cm.
Planiranje Sljunane podloge izvesti na toCnost +2cm.
Zbijanje do modula stisljivosti Ms=40 Mpa.

m3 5,50

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro
graduiranog Sljunka, sa istovremenim nabijanjem u
slojevima, ispod asfaltirane vozne kolne povrSine
parkiralista, u sloju cca 50cm. Planiranje Sljuncane podloge
izvesti na toCnost +2cm. Zbijanje do modula stisljivosti
Ms=50 Mpa.

m3 19,00
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2.11

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje kulira
granulacije 16-32mm, u sloju cca 5-6cm, na dijelu nizeg
platoa na visinskoj koti -2.33m. Planiranje nasipa kulira
izvesti na toCnost +2cm.

m2 17,00

UKUPNO:
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A 3.00

BETONSKI RADOVI

3.01

3.02

3.03

Napomena:

Sve armirano betonske dijelove gradevine izvesti prema
projektu, detaljima i statickom proracunu.

Jedini¢na cijena pojedinih stavaka ukljuCuje sav rad i
materijal, te postavu potrebnih tipiziranih podlozaka,
drvenih ulozaka, ugradnju anker plo¢a sa sidrima za
ugradnju bravarije, te ostalih elemenata na projektom
predvidenim mjestima. Izrada i dobava svih anker ploca je
obradena u bravarskim radovima.

Prilikom betoniranja zidova i plo¢a podruma ugraditi
dilatacijske i radne trake prema projektu.

RAD U PODZEMNQOJ VODI

Prema dostupnim podacima postoji moguénost nailaska na
podzemnu vodu (na koti -5.00m od uredenog terena).

Ako se pri izvodenju radova naide na podzemnu vodu,
nuzno je istu kontinuirano crpiti uz potrebno osiguranje
gradevinske jame iskopa, ukljuivo sva potrebna razupiranja
i pristupe u jamu, sve do zavrSetka svih potrebnih radova
nakon kojih ¢e se daljnje aktivnosti nesmetano odvijati.

Kontinuirano crpljenje podzemne vode potopnim pumpama
u toku izvodenja radova na armirano betonskoj temeljoj
ploi dizala. U cijenu ukljuciti sav potreban rad, opremu i
materijal.

sati 72

Izvedba potporne konstrukcije temelja postojec¢e gradevine
mlaznoinjektiranim stupnjacima, u zoni zahvata. Izvedba
navedene konstrukcije izvodi se prije bilo kakvih iskopa.
Radovi na injektiranju stupnjaka obuhvacaju aktivnosti
predradnji i samo injektiranje. Predradnje podrazumjevaju
komisijski pregled susjednog objekta uz zapisnicko
evidentiranje postojeceg stanja. Posebnu paznju obratiti na
stanje instalacija u okolici gradilista, da ne dode do njihovog
ostecivanja. Mlazno injektiranje se sastoji od dvije faze. U
prvoj fazi se izvodi buSenje do konac¢ne dubine zahvata. U
drugoj fazi se u tlo ubrizgava injekcijska smjesa pod visokim
tlakom. Injektiranje se vrsi od dna izvedene busotine prema
gore. Veli¢ina tj. ocCekivani promjer mlazno injektiranih
stupova u Sljunku iznosi 80cm, u svaki stupnjak se ugraduje
jedna Fe Sipka @32mm B500B. Stupnjaci moraju biti
ukopani min. 3m ispod predvidene kote temeljenja dizala, tj.
njihova ukupna duljina iznosi cca 4m. Injektiranje se izvodi
smjesama na bazi cementa PC 45, uz dodatak 3% bentonita
kako bi se osigurala stabilnost suspenzije. Samo injektiranje
se takoder izvodi po treinama i u fazama (tri faze). Razmak
izmedu zavrSetka jedne faze i pocetka druge iznosi po dva
dana, a nakon zavrSetka betoniranja svih stupnjaka do
pocetka daljnjih aktivnosti tj. iskopa mora pro¢i 14 dana.
Sve izvoditi prema uputama, opisima i detaljima datim u
statickom proraCunu tj. u Gradevinskom projektu. U svemu
se drzati vazeéih propisa, sve izvesti do potpune gotovosti.
Jedinica mjere za ml temelja postojeCe gradevine, na
kojemu se izvodi potporna konstrukcija.

mi 17,50

Izvedba naglavne grede na temeljima postojec¢e gradevine,
na kojima se izvrSilo injektiranje stupnjacima, u zoni
zahvata. S izvedbom navedene grede moze se zapoceti
najranije 14 dana nakon zavrSetka betoniranja svih
stupnjaka, a prije bilo kakvih iskopa tla. Betonirati

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.



gradevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACILJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

br.t.d.107/11.
str.71.

3.04

3.05

3.06

3.07

armiranim betonom C25/30, uz izradu jednostrane oplate
4L profila, u kampadnom sistemu u lamelama duljine 80cm
(shematski prikaz redosljeda podbetoniravanja post. temelja
dat je u prilogu Gradevinskog projekta). Sve izvoditi prema
uputama, opisima i detaljima datim u statickom proracunu
tj. u Gradevinskom projektu. U svemu se drzati vazecih
propisa, sve izvesti do potpune gotovosti.

beton m3 8,00
oplata m2 10,00
armatura kg 400,00

Betoniranje podloZznog sloja betona za postav viSeslojne
polimerbitumenske hidroizolacije, ispod armirano betonske
temelje ploce dizala, debljine 10cm, zemljovlaznim betonom
C12/15. Sve izvoditi prema projektu, detaljima i statickom
proracunu.

beton m3 3,60
oplata-pasica vis. 10cm mi 27,00

Betoniranje arm. betonske temeljne ploCe okna dizala, u
oplati, debljina plo¢e 60cm, vodonepropusnim betonom
C30/37. Sve se izvodi prema projektu i statickom proracunu.

beton m3 20,50
oplata m2 16,00

Betoniranje arm. betonskih nadtemeljnih zidova okna dizala
ispod nivoa okolnog terena, u dvostranoj glatkoj oplati,
debljine  20cm, visine cca 120, 162 i 375cm,
vodonepropusnim betonom C30/37. Konacna povrsina
betona mora biti ravna, glatka, bez gnjezda i neravnina. U
cijenu ukljuciti potrebnu radnu skelu, za visinu betoniranja
do cca 3.75m.

Na sudaru horizontalnih i vertikalnih betonskih povrsina
obavezna ugradba stabiliziranih traka za radne fuge, tip kao
Besaflex ASI 320 ili jednakovrijedne. Trake ugradivati
zajedno sa armaturom pri ¢emu ne smije do¢i do ostecenja
traka. Prije betoniranja trake moraju biti potpuno ocis¢ene
(bez ostataka piljevine i sl.), sigurno ucvrSéene sa pravilnim
razmakom od armature, te moraju biti u ispravnom
poloZaju. Kod sabijanja i vibriranja betona traka ne smije
doci u dodir sa iglom vibratora. Trake se medusobno spajaju
zavarivanjem aparatom na vruci zrak.

Sve eventualne nepravilnosti u obradi povrsine mora izvodac
popraviti o svojem trosku. Sve se izvodi prema projektu i
statickom proracunu. U cijenu ukljuciti sav materijal, postav,
te sva potrebna spajanja zavarivanjem.

beton m3 7,00
oplata m2 70,00
radne trake ml 29,00

Betoniranje arm. betonske podne ploCe pretprostora uz
dizalo, na tlu, a malim dijelom izvedena kao konzola preko
unutarnjeg ab zida okna dizala, debljine 20cm, betonom
C30/37. Konacna povrsina betona mora biti ravna, glatka,
bez gnjezda i neravnina, za postav topl. izolacije poda. Sve
eventualne nepravilnosti u obradi povrSine mora izvodac
popraviti 0 svojem trosku. Sve se izvodi prema projektu i
statickom proracunu.

beton m3 0,60
oplata-pasica vis. 20cm m1 1,50

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin
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3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

Betoniranje medukatne spregnute konstrukcije plasticnim
betonom C25/30, koja se sastoji od armirano betonske
plo¢e debljine 15cm, izvedene na licu mjesta preko
postavljenih  profiliranih  limova. Limovi visine 60mm,
debljine stijenke 0,75mm. Ploce profiliranog lima obracunate
su u stavci limarskih radova. Sve izvesti prema statickom
proracunu i armaturnom nacrtu. Cijenom obuhvatiti sve
navedeno u stavci, sa izvedbom do potpune gotovosti i
funkcionalnosti.

beton m3 1,30
oplata-pasica vis. 15cm m1l 22,00

Betoniranje arm. betonskog potpornog zida, u dvostranoj
glatkoj oplati, debljine 20 i 40cm, visine 3.31 i 3.77m,
vodonepropusnim betonom C30/37. Konacna povrSina
betona mora biti ravna, glatka, bez gnijezda i neravnina.
Sve eventualne nepravilnosti u obradi povrSine mora izvodac
popraviti 0 svojem trosku. Sve se izvodi prema projektu i
statickom proracunu. Cijenom obuhvatiti sve navedeno u
stavci, sa izvedbom do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

beton m3 13,50
oplata m2 76,00

Betoniranje arm. betonske podne ploce vanjskog platoa- nizi
nivo prostora uz dizalo, na tlu, debljine 12cm, betonom
C30/37. Konacna povrsina betona mora biti ravna, glatka,
bez gnjezda i neravnina, za postav zavrsnog sloja kulira. Sve
eventualne nepravilnosti u obradi povrSine mora izvodac
popraviti 0 svojem trosSku. Sve se izvodi prema projektu i
statickom proracunu.

beton m3 2,50
oplata m2 4,00
oplata-pasica vis. 12cm mi 9,50

Podbetoniravanje dijela temelja postojeceg potpornog zida u
zoni zahvata, po kampadama. DuzZina jedne kampade je
maximalno 1.10m, dubina podbetoniravanja cca 70-206cm.
Betonirati u dvostranoj oplati, betonom C25/30 uz dodatak
aditiva za bubrenje i vodonepropusnost. Spojevi postojecih i
podbetoniranih novih temelja moraju se kvalitetno izvesti tj.
postojece temelje dobro odistiti od necistoca i trusnih
dijelova. U cijenu ukljuciti sve potrebne zastite, podupiranja
i slicno, a sve prema propisanim pravilima “Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu”. Betoniranje se izvodi
naizmjenicno s iskopom kampada.

Napomena: date koliCine su aproksimativne, jer nije
izvedeno sondiranje, pa nije poznata Sirina kao ni kota dna
postostojeceg temelja.

beton m3 3,00
oplata m2 10,00

Dobava, CisCenje, ravnanje, sjeenje i savijanje srednje
slozene armature svih profila: GA 240/360, RA 400/500, MA
500/560. Postavljanje i vezivanje armature u oplatu. Sve
izvesti prema projektu i statickom proracunu.

kg 5.000,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin
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A 4.00

ZIDARSKI RADOVI

4.01

4.02

4.03

4.04

NAPOMENA:

Kod izvedbe grube i fine Zbuke opecnih zidova sa unutarnje
strane objekta, horizontalne i vertikalne spojeve zidova i
arm. bet. konstruktivnih elemenata potrebno je prethodno
rabicirati gustom pocinéanom rabic mrezicom. Sirinu rabic
mrezice i ucvrscivanje izvrsiti prema pravilima struke.

Zidarski popravak opec¢nih zidova s vanjske i unutarnje
strane, nakon demontaze prozora i ruSenja parapetnih
zidova, u nivou svih etaza od podruma do drugog kata.
Radnu skelu visine do cca 3.0m uracunati u jedini¢nu cijenu.
Popravkom obuhvatiti sva ostecenja koja su nastala prilikom
navedenih rusenja i demontaza, kao Sto je zamjena svih
trusnih i oStecenih dijelova zida, ugradnja nove opeke,
vapnenog morta i slicno. U stavci je obuhvacen sav
potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Sve izvoditi
prema dogovoru sa projektantom i u skladu sa projektom.

RV sat 15
R III sat 10

Pokrpavanje grube i fine vapnene Zbuke postojecih opecnih
Zidova, u nivou svih etaZa, od prizemlja, prvog i drugog
kata. Zbuka se izvodi nakon zidarskog popravka zidova, s
unutarnje i vanjske strane, te na boCnim stijenkama. Prvi
sloj gruba vapnena Zbuka debljine do 2cm, uz prethodni
Spric vapnenim mlijekom. Zavrsni sloj fina vapnena zbuka
od Cistog prosijanog sitnog pijeska u sloju debljine 0.5cm.
Cijena stavke ukljuCuje sav potreban rad i materijal, te
obaveznu postavu rabitz pletiva na svim sudarima arm. bet.
elemenata sa opecnim elementima (ukoliko oni postoje).
Ozbukane povrsine moraju biti ravne, bez odstupanja vecih
od 1cm na 4m. Radnu skelu visine do cca 3.0m uracunati u
jedini¢nu cijenu.

m2 35,00

Gruba i fina Zbuka unutarnjih opecnih zidova hodnika u
podrumu postojeCe gradevine, na mjestima demontaze
postojecih keramickih ploCica (postojeci sanitarni ¢vor koji
se rusi). Prvi sloj gruba vapnena Zbuka debljine do 2cm, uz
prethodni Spric vapnenim mlijekom. Zavrsni sloj fina
vapnena zbuka od distog prosijanog sitnog pijeska u sloju
debljine 0.5cm. Cijena stavke ukljuCuje sav potreban rad i
materijal, te obaveznu postavu rabitz pletiva na svim
sudarima arm. bet. elemenata sa opecnim elementima
(ukoliko oni postoje). Radnu skelu vis. cca 3.0m uracunati u
jedini¢nu cijenu. OZbukane povrSine moraju biti ravne, bez
odstupanja vecih od 1cm na 4m. U cijeni i obracunu se ne
odbijaju otvori manji od 3m2, stoga je potrebno obradu
Spaleta ukljuciti u cijenu kostanja.

m2 30,00

Izvedba profilacija na fasadi postojeceg zida kao produZetak
istih  koje se nalaze okolo postoje¢ih prozora, finim
vapnenim mortom, prema prethodno uzetim Sablonama.
Cijena ukljucuje sav rad, transport i materijal. Sve izvesti po
pravilima struke i prema projektu.

ml 3,50

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin
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4.06

4.07

4.08

4.09

Zazidavanje dijela postoje¢eg otvora, nakon demontaze
luénog prozora, na vanjskom nosivom zidu u nivou
podruma, debljina zida cca 75cm, zidanje se vrsi opekom, u
vapnenom mortu. Povezivanje novog zida s postojecim
izvesti ,na zub" ili Smorc. Cijena ukljucuje sav potreban rad i
materijal, te potrebnu radnu skelu visine do cca 2m.

m3 0,85

Pokrpavanje i izravnavanje podne betonske konstrukcije
cementnim mortom na mjestima ruSenja parapetnih zidova
postoje¢e gradevine i demontaze zavrsnih slojeva poda uz
parapete, u Sirini cijelog hodnika u nivou podruma, a na
ostalim etazama do cca 95cm, za zavrSnu postavu podnih
obloga. Cijena ukljuCuje sav potreban rad, transport i
materijal. Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.

m2 30,00

Dobava materijala i izvedba estriha podova na tlu, u
prizemlju, predprostor uz dizalo, a sastoji se od slijedecih

slojeva:

- arm. plivajuci cem. estrih 6 cm

- PE folija 0.025 cm

- toplinska izolacija kao ekstrud. polistiren XPS
ili jednakovrijedna 8 cm

- (hidroizolacija)

- (ab podna ploca)

Cementnu glazuru izvesti u mortu MM15, armirati
armaturnom mrezom za plivajuci pod (®5mm, max veliina
rastera mreze 10x10cm). Rubove glazure dilatirati od zidova
rubnim trakama. Gornju povrSinu obraditi ravno i
horizontalno bez odstupanja za zavrSnu postavu gres
plocica. U cijenu ukljuciti sav potreban rad, transport i
materijal, ukljuivo i PE foliju i toplinsku izolaciju. Sve
izvoditi po projektu, opisu i dogovoru s projektantom.

m2 3,00
Dobava materijala i izvedba estriha na podu medukatnih

konstrukcija, u nivou prizemlja, prvog i drugog kata, a
sastoji se od slijedecih slojeva:

- arm. plivajuci cem. estrih 6 cm

- PE folija 0,025 cm

- zvucna izolacija kao kamena vuna KI TP 20/15
ili jednakovrijedna 2cm

- (ab stropna ploca)

Cementnu glazuru izvesti u mortu MM15, armirati
armaturnom mrezom za plivajuci pod (®5mm, max veliina
rastera mreze 10x10cm). Rubove glazure dilatirati od zidova
rubnim trakama. Gornju povrSinu obraditi ravno i
horizontalno bez odstupanja za zavrSnu postavu gres
plocica. U cijenu ukljuciti sav potreban rad, transport i
materijal, uklucivo i PE foliju i zvu¢nu izolaciju. Sve izvoditi
po projektu, opisu i dogovoru s projektantom.

m2 9,00
Zidarska ugradnja celi¢nih anker plo¢a u objektu. Izrada i
dobava svih anker ploéa je obradena u bravarskim

radovima.

kom 10

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Zidarska ugradba Cn nosa¢a u konstrukciju. Obracun sati
vrSit ¢e se prema stvarno utroSenim radnim satima po
rezimskom dnevniku ovjerenom od strane nadzornog
inZenjera. Koli¢ine sati odredene ovim troskovnikom su
aproksimativne.

RV sat 10

Zidarska pripomo¢ kod raznih obrtnickih i instalaterskih
radova na gradevini, sitnih nepredvidenih radova i
popravaka oStecenja. Obracun sati vrsit ¢e se prema stvarno
utroSenim radnim satima po rezimskom dnevniku ovjerenom
od strane nadzornog inzenjera. Koli¢ine sati odredene ovim
troskovnikom su aproksimativne.

RV sat 10
R III sat 15

Cid¢enje objekta po zavrdetku (u ovu stavku ne ukljucuju se
¢iS¢enja u toku izvodenja) svih radova, odvoz Sute i smeca
na deponiju i priprema za primopredaju.

kom 1

DILATACIISKI PROFILI

Dobava i postava podnih profila za zatvaranje dilatacijskih
fuga Sirine 50mm, na spoju hodnika post. gradevine i
predprostora novo dogradenog dizala, tip kao Deflex 426/G-
050 (horizontalni) i E 426/G-050 (kutni) ili jednakovrijedan.
Odnosi se na nivoe svih etaza. Profili su izradeni iz gume i
aluminijskih elemenata, vijcima se ucvrSéuju u podlogu.
Ukupna visina slojeva podova u predprostoru iznosi 10cm, u
post. gradevini 4-5cm. Cijena ukljuCuje sav rad, transport,
materijal, spojna sredstva i pribor. Sve izvesti po pravilima
struke i prema projektu, do potpune gotovosti.

Sirina dil. 5cm ml 8,00

Dobava i postava zidnih profila za zatvaranje dilatacijskih
fuga na spoju hodnika post. gradevine i predprostora novo
dogradenog dizala, tip kao Deflex E 360-050 (kutni) ili
jednakovrijedan. Odnosi se na nivoe svih etaza. Profili su
izradeni iz alumijskih elemenata, vijcima se ucvrs¢uju u
opecni zid post. gradevine i oblogu od CorTen Celika u
predprostoru. Cijena ukljucuje sav rad, transport, materijal,
spojna sredstva i pribor. Sve izvesti po pravilima struke i
prema projektu, do potpune gotovosti.

Sirina dil. 5cm ml 23,00

Dobava i postava stropnih profila za zatvaranje dilatacijskih
fuga na spoju hodnika post. gradevine i predprostora novo
dogradenog dizala, tip kao Deflex E 360-050 (kutni) ili
jednakovrijedan. Odnosi se na nivoe svih etaza. Profili su
izradeni iz aluminijskih elemenata, vijcima se ucvrs¢uju u
opecni zid post. gradevine i oblogu od CorTen cCelika u
predprostoru. Cijena ukljucuje sav rad, transport, materijal,
spojna sredstva i pribor. Sve izvesti po pravilima struke i
prema projektu, do potpune gotovosti.

Sirina dil. 5¢cm ml 8,00

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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sijecanj, 2013.



gradevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACILJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

br.t.d.107/11.
str.76.

4.16

Dobava i postava fasadnih zidnih profila za zatvaranje
dilatacijskih fuga na spoju post. gradevine i novo
dogradenog dizala, tip kao Deflex E 360-050 (kutni) ili
jednakovrijedan.  Profili su izradeni iz aluminijskih
elemenata, vijcima se ucvrScuju u opecni zid post.
gradevine i oblogu od CorTen Celika u dogradenom dijelu.
Cijena ukljuuje sav rad, transport, materijal, spojna
sredstva i pribor, te sva potrebna pripasavanja i
postemavanja postojecih horizontalnih profilacija zida. Sve
izvesti po pravilima struke i prema projektu, do potpune
gotovosti.

ml 29,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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IZOLATERSKI RADOVI

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije okna dizala i
vanjskog potpornog zida, u visini cca 50cm od nivoa
okolnog uredenog terena. PovrSina ab zidova treba biti
dobro zaravnata, Cista i suha. Izvodi se sloj kao Resitrix SK
W ili jednakovrijedan, d=2.5mm.

Sve izvesti prema pravilima struke i prema uputstvima
proizvodaca, minimalni preklopi 10cm. Na sudaru vertikalne
i horizontalne povrSine izvesti holkel. U cijenu ukljuciti
dobavu i postavu svih navedenih slojeva i izvodenje holkela.

- horiz. hidroizol. m2 65,00
- vert. hidroizol. m2 150,00

Izrada horizontalne hidroizolacije poda na tlu, nivo
prizemlja. Podloga treba biti dobro zaravnata, Cista i suha.
Izvodi se sloj kao Resitrix SK W ili jednakovrijedan,
d=2.5mm.

Sve izvesti prema pravilima struke i prema uputstvima
proizvodaca, minimalni preklopi 10cm, tako da se spojevi ne
podudaraju, zavarivanje 100% povrsine. U cijenu ukljuditi
dobavu i postavu svih navedenih slojeva.

m2 20,00

Dobava i postava vertikalne topl. izolacije na obodnim ab
zidovima dizala, s vanjske strane. Izolacija se polaze preko
prethodno izvedene vert. hidroizolacije u zoni do nivoa
okolnog uredenog terena, u visini do cca 406cm, a sastoji
se od sloja kao styrodur XPS — EN 13164 ili jednakovrijedan,
d=10cm.

Cijena ukljuCuje sav rad, transport, sav materijal i pribor.
Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.

m2 47,00

Dobava i postava Cepaste folije kao ICOPAL DRAIN ili
jednakovrijedne, ispupcenja okrenuta prema hidroizolaciji,
debljina folije bez ispupCenja 0.1cm, na obodnim ab
zidovima dizala i novog potpornog zida, s vanjske strane.
Trake se polazu preko prethodno postavljenih ploca
toplinske izolacije (kao XPS ili jednakovrijedno), u zoni do
nivoa okolnog uredenog terena.

Cijena ukljuCuje sav rad, transport, sav materijal i pribor.
Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.

m2 140,00

Dobava i postava vertikalne izolacije na mjestu dilatacije,
izmedu ab elemenata novo dogradenog dizala i postojece
gradevine. Izolacija se polaze u debljinama 5cm, a izvodi se
slojem kao ekstrudirani polistiren XPS ili jednakovrijedno.
Cijena ukljuCuje sav rad, transport, sav materijal i pribor.
Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu.

m2 15,00

Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva ravnog krova
iznad novo dogradenog dizala, blagog nagiba od 1.5°. Na
stropnu ploCu izvedenu od panela postavlja se jednoslojna
sinteticka krovna hidroizolaciona membrana na bazi TPO-a,
debljine 1.5mm, postojana na starenje, vremenske uvjete i
UV zraCenje. Membrana je na bazi 100% polipropilena, s
umetkom od staklenog voala, odlikuje se fleksibilnos¢u na

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin
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hladnoci do temperature od -45°C. Membrana se mehanicki
ucvrséuje u podlogu vijcima s podloznim plo¢icama (2-5
vijaka po m2), u uzduznim i popre¢nim preklopima
minimalne Sirine 10cm. Preklopi se zavaruju homogeno,
vruéim zrakom prema uputi proizvodaca i smjernicama za
polaganje  termoplasti¢nih  folja. Na rubovima i
konstrukcijskim prodorima potrebno dodatno mehanicko
pri¢rvsCenje. Kvaliteta ugradene hidroizolacije dokazuje se
ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje
upisom u gradevinski dnevnik. Stavka ukljucuje izvedbu i
obradu rubnih zavrSetaka, unutarnjih i vanjskih kuteva. Kod
izvodenja radova u svemu se pridrzavati uputa proizvodaca.
U cijenu ukljuciti sav potreban rad, pri¢vrsne tipske vijke
(5kom/m2), sav pribor i materijal. Na nizem dijelu ravnog
krova ugraditi tipski slivnik za navedeni sistem za odvod
krovhe  vode, ukljuuju¢i  izvedbu  odgovarajuce
termoizolacije prema toplom prostoru.

U cijenu ukljuciti dobavu i postavu navedenog sloja sa svim
pripadajué¢im priborom, materijalom, pri¢vrsnim sredstvima i
gore navedenim elementima i karakteristikama, te
kompletnu montazu do potpune funkcionalnosti i gotovosti:

-hidroizolacija- sinteticka krovna hidroizolaciona membrana
na bazi TPO-a, d= 1.5mm

- sint. krovha membrana m2 16,00
- tipski slivnik kom 1

Dobava i montaza protupozarne zastite oko Celicnih
konstruktivnih vertikalnih i horizontalnih elemenata. Ploce
kao PROMATECT H ili jednakovrijedne pri¢vrs¢uju se ziCanim
spojnicama za brzu gradnju (sa rubim navojem), u poprecne
trake od Promatect H d=20 mm. Sljubnici ploca, iza kojih
nije CeliCni profil, podlazu se sa trakama od Promatect ploca
min. Sirine 100mm. Rubne prikljucke izvesti sa podlaganjem
trake od kamene vune. Sve fuge obraditi s elementima za
fuge kao Promaseal-PL ili jednakovrijedno, a kao vanjski
zavrSetak koristiti protupozarni silikon kao Promaseal ili
jednakovrijedan. Sve spojeve obraditi masom za
poravnavanje. U stavku uracunati sav potreban rad,
materijal, spojna sredstva, sve do potpune gotovosti.

- ploce r.S.cca 76cm mi1 85,00
- elem. za fuge+ protupoz.

silikon ml 35,00
UKUPNO:
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A 6.00 TESARSKI RADOVI

6.01 Dobava, montaza i demontaZza fasadne skele izradene od
Celicnih cijevi okolo gradevine. Skela visine do cca 15.5m.
Skela na mora biti izvedena na nalin da se sprijeci
eventualni pad materijala, oruda za rad ili slicno, van skele
na radnu povrSinu okolo predmetne gradevine, na kojoj
rade djelatnici izvodaca radova, osim navedenog ista mora
biti zasticena jutenim platnom. Skela mora zadovoljavati
pravila propisana “Pravilnikom o zastiti na radu u
gradevinarstvu®. Cijena ukljuCuje i amortizaciju skele.

m2 170,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin sijecanj, 2013.
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A/ REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA
0.00 PRIPREMNI RADOVI

1.00 RUSENJA I DEMONTAZE

2.00 ZEMLIANI RADOVI

3.00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
4.00 ZIDARSKI RADOVI

5.0 IZOLATERSKI RADOVI

6.0 TESARSKI RADOVI

A/ GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO:
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OBRTNICKI RADOVI

B 1.00

LIMARSKI RADOVI

1.01

1.02

1.03

1.04

Dobava materijala i montaza podgleda medukatnih
spregnutih konstrukcija stropa prizemlja, prvog i drugog
kata, koju cine profilirani limovi sa izbo¢inama na hrbtovima
u svrhu postizanja spregnutog stanja s betonom, debljine
stijenka lima 0.75mm, u svemu lim kao Cofraplus 60,
proizvodaca AcelorMittal ili jednakovrijedan. Lim se polaze u
plocama na Celicnu konstrukciju, nosaci na osnom razmaka
cca 50cm, te se isti uCvrs¢uje na konstrukciju vijcima prema
uputama proizvodaa. U svemu se pridrzavati uputa
proizvodaca. U cijenu ukljuciti sav potreban rad, materijal,
potrebnu radnu skelu visine do cca 4.30m, pri¢vrsna
sredstva, tipske elemente i pribor, te montazu do potpune
gotovosti.

m2 9,00

Izrada i montaza vertikalne cijevi Cetvrtastog profila 6x7cm,
za odvod krovne vode, koja je smijeStena unutar slojeva
ventilirane fasade istoCnog procelja, izvedena od Celicne
vruce cincane cijevi d=0.80mm. Pri vrhu vertikalu spojiti sa
horizontalnom odvodnom cijevi krovne vode koja je spojena
sa slivnikom na ravnom krovu. Na dodirnoj povrsini izmedu
vertikalne cijevi i Celicne nosive konstrukcije postaviti
brtvenu traku 150x3mm, a samu cijev je kompletno
potrebno hidro i toplinski izolirati izolacijom kao , Armstrong-
Armaflex AC" ili jednakovrijednom, koja se omotava
nerdaju¢om Zicom. Cijena ukljucuje sav potreban pribor za
pricvrséivanje, obujmice, izradu spojeva sa hor. cijevi (cijev
obracunata u vodoinstal. radovima, a slivnik u izolaterskim
radovima). Pri zavrSetku se vertikala prikljuuje odvodnu
cijev za odvod u kanalizaciju (obuhvaceno u vodoinstal.
radovima). Sve izvesti prema projektu i dogovoru s
projektantom.

vertikalna cijev m1 14,00
izolacija cijevi r.S. cca 35cm ml 14,00
brtvene traka mil 14,00

Dobava i montaza fasadnih sendvi¢ panela kao Ruukki
SP2B40PU ili jednakovrijednog sa PU ispunom, debljine
ispune 50mm, duljine cca 14.40m i 12.20m, u crnoj mat
boji. Paneli se postavljaju vertikalno, priCvrScenje sa
skrivenim spojem, na nosivu ¢n konstrukciju gradevine, a
koja nije predmet ove stavke. Obavezna primjena svih
propisanih uputa za montazu od strane proizvodaca.
Obracun po m2 ugradenih panela, bez odbijanja prozorskih
otvora. Stavka ukljuCuje sav potreban spojni i priCvrsni
materijal, sve rubne i zavrsne profile.

d=50mm m2 126,00

Dobava i montaza krovnih panela u sustavu za izvedbu
ravnih krovova gradevine. Krovni paneli su debljine 50mm i
150mm, sa ispunom od samogasivog poliuretana, gornji
pokrov je variva hidroizolaciona PVC membrana, postavljaju
se na ¢n nosivu konstrukciju.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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Obavezna primjena svih propisanih uputa za montazu od
strane proizvodaca. Ral boja panela po izboru projektanta,
iz standardne palete boja proizvodaca. Obracun po m2
ugradenih panela. Stavka ukljuCuje sav potreban spojni i
pri¢vrsni materijal, sve rubne i zavrSne profile.

d=50mm m2 6,50
d=150mm m2 3,50
1.05 Izrada dobava i montaza priCvrsne lajsne, koja se montira

na zavrSetku vertikalno poloZzenog zavrsnog sloja krovne
izolacije, izvedeno iz ravnog plastificiranog alu lima,
d=1.0mm, razvijene Sirine cca 10cm. Obrada i boja lima
prema odabiru projektanta. Pri¢vrsna lajsna se ucvrScuje-
upucava preko sloja filca i sint. hidroizol. membrane u nosivi
opecni zid gradevine, te se s gornje strane brtvi s
odgovaraju¢im trajno elasti¢nim kitom. Cijena ukljucuje sav
potreban rad i materijal, ukljuCujuci pribor za ucvrscivanje,
izradu spojeva, zastitu po ugradnji i montazu do potpune

gotovosti. Sve izvesti po projektu i dogovoru s
projektantom.

m1l 3,00
UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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B 2.00

BRAVARSKI RADOVI

2.01

2.02

2.03

Napomena:

Sve bravarske radove treba izvoditi po projektom
predvidenim detaljima, te po zahtjevima konstruktera. Prije
izvodenja potrebno je kontrolirati mjere na licu mjesta, a
konacne detalje i mjere uskladiti sa projektantom.

Nakon izrade svi bravarski elementi se moraju u radionici
odmastiti, oCistiti od ostataka varenja i obrada Celika, te
premazati antikorozivnim premazima. Nakon montaze
obvezno je premazivanje oste¢enih mjesta istim premazom,
te ponovno premazivanje antikorozivnim premazom
elemenata u cjelosti.

Izrada, dobava i ugradba celicne konstrukcije okna dizala i
predprostora uz dizalo, tlocrtne dimenzije 2.80x3.41m, koja
se sastoji od:

-glavnih vertikalnih nosaca-stupova — HOP 150x150x6.5mm,
koji nalijezu na ab temeljnu plocu dizala

- glavnih horizontalnih nosaca-precki — HOP 150x150x5mm,
koji se vare izmedu vertikalnih nosaca tj. stupova

- nosaca spregnute plo¢e HOP 150x100x6.3mm

- dovratnika dizala HOP 80x80x4mm

Glavni nosaci se medusobno vare kvalitetnim varovima, a s
donje strane se ucvrSéuju na ab temeljnu plocu dizala. S
gornje strane montiraju se termoizolacijski paneli u dva
nivoa, u blagom padu prema sifonu za odvod oborinske
vode.

Na isto¢nom i zapadnom procelju izvodi se podkonstrukcija
za montazu fasadnih sendviC panela u visini atike,
sastavljena od ¢n profila 40x40mm.

Sve izvoditi po projektu, do kompletne gotovosti i
funkcionalnosti. Prije izrade, uskladiti detalje i radionicke
nacrte u dogovoru s projektantom, te provjeravati mjere na
licu mjesta. U cijenu ukljuciti sav rad i materijal, izradu
radionickih nacrta, dobavu, montazu svih elemenata do
potpune gotovosti, antikorozivnu zastitu svih Celicnih
elemenata, sve elemente za ucvrscivanje, konacno bojanje
pokrivnim mat lakom u crnom tonu, dobavu, montazu i
amortizaciju skele visine do cca 16m za montazu
konstrukcije.

Cn konstrukcija ukupno kg 6.100,00

Izrada, dobava i montaza tri komada HEA 140 nosaca iznad
novog otvora prolaza (proSireni otvor po visini nakon
demontaZze post. prozora), u nivou podruma. Nosali se
montiraju na leZista u postojeCem nosivom opecnom zidu
debljine cca 58cm. Celicne elemente je potrebno prije
montaze premazati antikorozivnim premazima, te nakon
montaze ponovno zastititi oSte¢ena mjesta. Sve je potrebno
izvesti po projektu i opisu, do potpune gotovosti. U cijenu
ukljuciti sav materijal i rad, potrebnu radnu skelu visine do
cca 2.40m, pri¢vrsna sredstva, potrebna premazivanja
antikorozivnim sredstvima sa svim predradnjama u radionici
i na objektu.

kg 140,00

Dobava materijala, izrada i ugradnja poklopca svijetlih
dimenzija 60x60cm, izvedenog iz rebrastog Celicnog vruce
cinanog lima, s pripadaju¢im okvirom, na oknu za
prepumpnu stanicu. Navedeni poklopac izvesti uz

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin
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2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

mogucnost zaklju¢avanja lokotom. U cijenu ukljuciti sav
potrebni rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu
svega navedenog, te antikorozivhu zastitu profila vrucim
cinCanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i
funkcionalnosti.

kom 1

Dobava materijala, izrada i ugradnja Celicnih vruce cincanih
L-profila rubno na zavrSecima slojeva podova, u svim
etazama. Profili se ucvr§¢uju na arm. bet. podnu plocu i
Celicnu podkonstrukciju prije izvedbe podne spregnute
konstrukcije i slojeva poda. U cijenu ukljuciti sav potrebni
rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu svega
navedenog, te antikorozivnhu zastitu profila vrucim
cinCanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i
funkcionalnosti.

100x100x5mm ml 5,00
150x230x5mm m1 22,00

Dobava materijala, izrada i ugradnja cCeli¢nih vruce cincanih
Z-profila rubno uz zavrSetke Celicne konstrukcije, koji sluze
kao nosaci fasadnih panela, u svim etazama. Profili se
ucvrséuju na Celiénu podkonstrukciju. U cijenu ukljuciti sav
potrebni rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu
svega navedenog, te antikorozivnhu zastitu profila vrucim
cincanjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i
funkcionalnosti.

26x15x5cm m1l 3,00
38x15x5cm m1 6,00

Dobava materijala, izrada i ugradnja Celi¢nih vruce cincanih
Z-profila koji sluze kao nosiva podkonstrukcija opsava atika
na ravnom krovu dizala. Profili se ucvrS¢uju na cCelicnu
podkonstrukciju. U cijenu ukljuciti sav potrebni rad i
materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu svega
navedenog, te antikorozivhu zastitu profila vrucim
cin¢anjem. Sve izvesti po projektu do kompletne gotovosti i
funkcionalnosti.

ml 11,00

Dobava materijala, izrada i ugradnja cCeli¢nih vruce cincanih
L-profila dimenzija 60x40x5mm, rubno na donjoj i gornjoj
strani Al doprozornika prozora, u svim etazama. Profili se
ucvrséuju bocno za cCelicnu konstrukciju okna dizala. U
cijenu ukljuciti sav potrebni rad i materijal, spojna sredstva i
pribor, ugradbu svega navedenog, te antikorozivnu zastitu
profila vru¢im cinanjem. Sve izvesti po projektu do
kompletne gotovosti i funkcionalnosti.

ml 11,00

Dobava materijala, izrada i ugradnja servisnih, vanjskih,
Celicnih, dvokrakih stepenica (3+7 stuba), s podestom i
rukohvatom, a koje uz istofno procelje dizala vode u vanjski
prostor na nivou podruma. Sirina kraka iznosi 120cm, stube
su Sirine 26.00cm, visine 18.75cm.

Konstrukciju stepenica Cine ¢n tetive 60x100x4mm. Gazista
se izvode iz reSetki tipa POLO ili jednakovrijedne, visine
30mm, koje se preko L profila 30x30x3mm ucvrséuju na
tetive. Rukohvat se izvodi na slobodnoj strani prema
vanjskom prostoru, od ¢n cijevi ®40mm postavljenoj na

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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2.09

2.10

2.11

visini od 45cm i 90cm, odnosno na visini postojec¢e ograde
uz vanjski potporni zid.

Sve ¢n elemente potrebno je prije montaze premazati
antikorozivnim premazima, te nakon montaZze ponovno
zastititi oStecena mjesta. Konacna obrada vidljivih dijelova
Celiénih elemenata je mat lakom u tonu po izboru
projektanta. Sve je potrebno izvesti po projektu, detaljima i
opisu. U cijenu ukljuciti sav materijal i rad, izradu
radionickih  nacrta, pricvrsna  sredstva,  potrebna
premazivanja  antikorozivnim  sredstvima sa  svim
predradnjama u radionici i na objektu te konacnu obradu.

¢n nosiva konstrukcija kg 440,00
gazista stepenica 120x26cm  kom 10
podest 110x120cm kom 1
reSetka kao POLO ili jednakovr. m2 3,50
rukohvat mil 3,00

Izrada, dobava i montaZa vanjske penjalice za pristup na
krov dizala, gabaritnih dimenzija 70x220cm. Pristup na krov
omogucen je preko krovnog prozora u potkrovlju postojece
gradevine, te se penjalica treba modéi postaviti na postojeci
krov i demontirati za pohranu u spremiSnom prostoru.
Nosiva konstrukcija penjalice izvodi se od ¢n profila
60x60x3mm, horizontalne precke od punih okruglih profila
$18mm, postavljene na razmaku od cca 30cm. Penjalica
treba biti radionicki antikorozivho premazana, i konacno
obradena emajl lakom u boji po izboru projektanta.Sve
izvesti prema Pravilniku o zadtiti na radu za radne i
pomocne prostorije i prostore, Clanak 103-105, (NN 6/84,
42/05). Nakon ugradnje obavezna je izvedba zastite okova i
svih dijelova od ostecenja do zavrSetka gradnje. U cijenu
ukljuciti sav potreban materijal, pribor i montazu do
potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a
prije izvedbe obavezno je uskladenje detalja sa
projektantom.

kom 1

Izrada, dobava i montaza zastitnog poklopca koji se
postavlja iznad lijevano Zeljezne kanalske reSetke dim.
40x40cm. Poklopac je konusnog oblika gabaritnih dim.
40x40cm u podnozju, te 20x20cm u gornjoj zoni, ukupne
visine 8cm. Izvodi se iz vruce cincanog ¢n lima debljine
3mm, sa perforacijama ¢8mm, na nacin da je omogucéeno
slijevanje vode, a onemogucen prolaz kamenih oblutaka.
Poklopac se treba moci postaviti i uCvrstiti da ne dode do
pomicanja, odnosno demontirati za potrebe pristupa
poklopcu slivnika i samom oknu. Nakon ugradnje obavezna
je izvedba zastite okova i svih dijelova od oStecenja do
zavrSetka gradnje. U cijenu ukljuciti sav potreban materijal,
pribor i montazu do potpune funkcionalnosti. Obavezna
izmjera na licu mjesta, a prije izvedbe obavezno je
uskladenje detalja sa projektantom.

kom 1

Izrada, dobava i montaZa ograde na vanjskom potpornom
zidu, u svemu kao Sto je postojeca ograda. Ogradu izvesti
od horizontalnih okruglih cijevi u dva nivoa i istih takvih
vertikalnih  stupi¢a Ciji  medusobni razmak prilagoditi
postoje¢em. Visina ograde cca 1m, cijevi @ cca50mm (izvodi
se na mjestu njezine ranije demontaze, zbog nesmetanog
izvodenja radova). Sve je potrebno izvesti prema projektu,
opisu i dogovoru s projektantom. Prije izrade uskladiti
detalje i ovjeriti radioniCke nacrte pri projektantu.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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U cijenu ukljuciti sav materijal i rad, pri¢vrsna sredstva,
konaCnu obradu i antikorozivnu zastitu, sve potrebno za
izvedbu do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

m1l 4,00

2.12 POZ 01A STRUKTURALNA FASADNA STIJENA

Izrada, dobava i montaza strukturalne fasadne stijene kao
Jansen VISS SG ili jednakovrijedne, sa svim navedenim
pripadaju¢im elementima:

- OPIS: strukturalna, fiksna fasadna stijena ukupne
proizvodne dimenzije 196x276cm

- PROFILI: celicni profili sa prekidom toplinskog mosta,
plastificirano u boji po izboru projektanta; Uf>1.3W/m2K,
vodonepropusnost klase RE1200, zrakonepropusnost klase
AE, u svemu u skladu sa smjericama ETAG 002; profili se
ucvrscuju u nosivu ¢n konstrukciju

- USTAKLJENJE: Low-E staklo, Izo, 6+16+4mm, punjeno
argonom, Ug<1.10W/m2K

- OKOQV: fiksno ustakljenje

U svemu se pridrzavati sheme, projekta, detalja, opisa i
dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je
izvedba zastite okova i svih dijelova pozicije od ostecenja,
do zavrSetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati
mjere na licu mjesta. U cijenu ukljuciti sve neophodne i gore
navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za
ucvrséenje i kompletnu montazu svih dijelova do potpune
gotovosti i funkcionalnosti.

196x276¢cm kom 1

2.13 POZ 01B STRUKTURALNA FASADNA STIJENA

Izrada, dobava i montaza strukturalne, fasadne stijene kao
Jansen VISS SG ili jednakovrijedne, sa svim navedenim
pripadaju¢im elementima:

- OPIS: strukturalna, fiksna fasadna stijena ukupne
proizvodne dimenzije 196x140cm

- PROFILI: celicni profili sa prekidom toplinskog mosta,
plastificirano u boji po izboru projektanta; Uf>1.3W/m2K,
vodonepropusnost klase RE1200, zrakonepropusnost klase
AE, u svemu u skladu sa smjericama ETAG 002; profili se
ucévrséuju u nosivu ¢n konstrukciju

- USTAKLIENJE: Low-E staklo, Izo, 6+16+4mm, punjeno
argonom, Ug<1.10W/m2K

- OKOV: fiksno ustakljenje

U svemu se pridrzavati sheme, projekta, detalja, opisa i
dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna je
izvedba zastite okova i svih dijelova pozicije od ostecenja,
do zavrSetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati
mjere na licu mjesta. U cijenu ukljuditi sve neophodne i gore
navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za
ucvrséenje i kompletnu montazu svih dijelova do potpune
gotovosti i funkcionalnosti.

196x140cm kom 2

.14 POZ 02 PROZOR (pod.), 75x209cm  kom
.15 POZ 03 PROZOR (priz.), 75x300cm  kom
.16 POZ 04 PROZOR (1.kat), 75x300cm kom
.17 POZ 05 PROZOR (2.kat), 75x274cm  kom

—_ =

NAPOMENA: PriloZzene su graficki prikazane i opisane sheme
za POZ 01-POz 05.

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin sijecanj, 2013.
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FASADNE STRUKTURALNE STIJENE M 1:50

POZ 01A SRUKTURALNA FASADNA STIJENA (kao Jansen VISS SG), 196x276cm

276

66

UKUPNO: KOM 1

POZ 01B SRUKTURALNA FASADNA STIJENA (kao Jansen VISS SG), 196x140cm

140

UKUPNO: KOM 2

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.

izradila: Gordana Kovaci¢, dipl.ing.arh.
sijecanj, 2013.

BRAKUS doo, Varazdin
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Izrada, dobava i montaza trodijelnog prozora, sa svim navedenim pripadajuc¢im elementima:

- OPIS: trodijelni prozor u sistemu kao Jansen, Janisol Primo ili jednakovrijedno, ukupne proizvodne dimenzije
75x209cm, sa jednokrilnim, zaokretnim prozorskim krilima u poljima prema shemi

- PROFILI: celi¢ni profili minimalnih dimenzija sa prekidom toplinskog mosta, plastificirano u boji po izboru
projektanta; Uf>1.3W/m2K, vodonepropusnhost klase RE1200, zrakonepropusnost klase AE, u svemu u skladu
sa smjericama ETAG 002

- USTAKLIENJE: Low-E staklo, IZO, 6+16+4mm, punjeno argonom, Ug<1.10W/m2K

- OKOV: kao "Roto", "Geze" ili jednakovrijedan, krilo zaokretno, ugraditi kvake s klju¢em, sav okov je u crnoj
boji

U svemu se pridrZzavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje
obavezna je izvedba zastite okova i svih dijelova pozicije od ostecenja, do zavrSetka gradnje. Prije
izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu ukljuciti sve neophodne i gore navedene
elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za ucvrscenje i kompletnu montazu svih dijelova do potpune
gotovosti i funkcionalnosti.

UKUPNO: KOM L3
UKUPNO: KOM 1

izradila: Gordana Kovaci¢, dipl.ing.arh. glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS doo, Varazdin sijecanj, 2013.
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Izrada, dobava i montaza trodijelnog prozora i staklene ograde, sa svim navedenim pripadaju¢im elementima:

- OPIS: trodijelni prozor u sistemu kao Jansen, Janisol Primo ili jednakovrijedno, ukupne proizvodne dimenzije
75x300cm, sa jednokrilnim, zaokretnim prozorskim krilima u poljima prema shemi; staklena ograda klase
vatrootpornosti G-60

- PROFILI: celiéni profili minimalnih dimenzija sa prekidom toplinskog mosta, plastificirano u boji po izboru
projektanta; Uf>1.3W/m2K, vodonepropusnhost klase RE1200, zrakonepropusnost klase AE, u svemu u skladu
sa smjericama ETAG 002

- USTAKLIENJE PROZORA: Low-E staklo, 170, 6+16+4mm, punjeno argonom, Ug<1.10W/m2K;

- OKOV: kao "Roto", "Geze" ili jednakovrijedan, krilo zaokretno, ugraditi kvake s klju¢em, sav okov je u crnoj
boji

- OGRADA: staklena ograda klase vatrootpornosti G-60, dim. 75x110cm, fiksno ucvrSéena s vanjske strane na
Celicne profile prozora

U svemu se pridrZavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna
je izvedba zastite okova i svih dijelova pozicije od ostecenja, do zavrSetka gradnje. Prije izvedbe obavezno
kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu ukljuciti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal,
rad, okov, pribor za u¢vrs¢enje i kompletnu montazu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

UKUPNO: KOM 1

izradila: Gordana Kovaci¢, dipl.ing.arh. glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS doo, Varazdin sijecanj, 2013.
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POZ 04 PROZOR T STAKLENA OGRADA (prvi kat)
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Izrada, dobava i montaza trodijelnog prozora i staklene ograde, sa svim navedenim pripadaju¢im elementima:

- OPIS: trodijelni prozor u sistemu kao Jansen, Janisol Primo ili jednakovrijedno, ukupne proizvodne dimenzije
75x300cm, sa jednokrilnim, zaokretnim prozorskim krilima u poljima prema shemi; staklena ograda klase
vatrootpornosti G-60

- PROFILI: celiéni profili minimalnih dimenzija sa prekidom toplinskog mosta, plastificirano u boji po izboru
projektanta; Uf>1.3W/m2K, vodonepropusnhost klase RE1200, zrakonepropusnost klase AE, u svemu u skladu
sa smjericama ETAG 002

- USTAKLIENJE PROZORA: Low-E staklo, 170, 6+16+4mm, punjeno argonom, Ug<1.10W/m2K;

- OKOV: kao "Roto", "Geze" ili jednakovrijedan, krilo zaokretno, ugraditi kvake s klju¢em, sav okov je u crnoj
boji

- OGRADA: staklena ograda klase vatrootpornosti G-60, dim. 75x80cm, fiksno u¢vrs¢ena s vanjske strane na
Celicne profile prozora

U svemu se pridrZavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna
je izvedba zastite okova i svih dijelova pozicije od ostecenja, do zavrSetka gradnje. Prije izvedbe obavezno
kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu ukljuciti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal,
rad, okov, pribor za u¢vrs¢enje i kompletnu montazu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

UKUPNO: KOM 1

izradila: Gordana Kovaci¢, dipl.ing.arh. glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS doo, Varazdin sijecanj, 2013.
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Izrada, dobava i montaza trodijelnog prozora i staklene ograde, sa svim navedenim pripadaju¢im elementima:

- OPIS: trodijelni prozor u sistemu kao Jansen, Janisol Primo ili jednakovrijedno, ukupne proizvodne dimenzije
75x274cm, sa jednokrilnim, zaokretnim prozorskim krilima u poljima prema shemi; staklena ograda klase
vatrootpornosti G-60

- PROFILI: celiéni profili minimalnih dimenzija sa prekidom toplinskog mosta, plastificirano u boji po izboru
projektanta; Uf>1.3W/m2K, vodonepropusnhost klase RE1200, zrakonepropusnost klase AE, u svemu u skladu
sa smjericama ETAG 002

- USTAKLIENJE PROZORA: Low-E staklo, 170, 6+16+4mm, punjeno argonom, Ug<1.10W/m2K;

- OKOV: kao "Roto", "Geze" ili jednakovrijedan, krilo zaokretno, ugraditi kvake s klju¢em, sav okov je u crnoj
boji

- OGRADA: staklena ograda klase vatrootpornosti G-60, dim. 75x90cm, fiksno u¢vrs¢ena s vanjske strane na
Celicne profile prozora

U svemu se pridrZavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora sa projektantom. Nakon ugradnje obavezna
je izvedba zastite okova i svih dijelova pozicije od ostecenja, do zavrSetka gradnje. Prije izvedbe obavezno
kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu ukljuciti sve neophodne i gore navedene elemente, sav materijal,
rad, okov, pribor za u¢vrs¢enje i kompletnu montazu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

UKUPNO: KOM

izradila: Gordana Kovaci¢, dipl.ing.arh.
BRAKUS doo, Varazdin

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
sijecanj, 2013.
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B 3.00 STOLARSKI RADOVI

3.01 Pazljiva montaza postoje¢e prethodno demontirane drvene,
ostakljene, unutarnje, pregradne stijene s dvokrilnim
vratima i ostaklenim nadsvjetlom polukruznog oblika, dim.
cca 257x333cm, zajedno s dovratnikom. Stijena se nalazila
kao pregrada u hodniku prvog kata, od zida do zida, po
visini do postojeceg lucnog stropa, a sada se montira u
istom hodniku samo s suprotne strane dizala. Kod montaze
postupati veoma pazljivo da ne dode do ostecenja. U cijenu
ukljuciti utovar i odvoZenje sa deponije, izradu potrebne
radne skele, montazu sa svim potrebnim pripasivanjima, do
potpune gotovosti i funkcionalnosti.

kom 1

UKUPNO

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin sijecanj, 2013.
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B 4.00 VENTILIRANA FASADA, OBLOGA CORTENOM

OPCE NAPOMENE

Radovi na izradi ventilirane fasadne obloge obuhvacaju:

- geodetsku izmjeru procelja na licu mjesta

- izradu projekta fasade sa statickim proracunom i radionickim nacrtom
- montazu i demontazu skele

- koordinaciju sa ostalim izvodacima radova

- izvedbu svih slojeva zidova prema opisu uz stavku

- sve nosive elemente fasadnih elemenata, priCvrsna sredstva,
potrebne okove te inox mreZice - limove na svim otvorenim reskama
uz rubne dijelove fasade

- rubne, zavrénev profile pri spajanju fasadnih ploha u uglovima

- POSEBNU PAZNJU POSVETITI OBLAGANJU FASADE NA MIESTIMA
SPOJA SA ZIDOM POSTOJECE GRADEVINE

U cijenu ukljuciti sve gore navedeno, dobavu i postavu navedenih
slojeva zidova, fasadnu skelu, potkonstrukciju fasadne obloge,
kompletnu fasadu sa svim elementima, okovima, pricvrsnim
sredstvima, sve do potpune gotovosti.

Prije montaze sustava potrebno je dostaviti kompletno riesenje i nacin
odrZavanja gotove fasade (oprema, sredstva, vrijeme, mogucnost
dodatnih zastita, cijene).

Po izvrSenom poslu i primopredaji isporuciti korisniku pisane upute o
rokovima kontrole, odrzavanju, cis¢enju i njezi svih elemenata.

IzvodaC je u obvezi uskladiti terminski plan s ostalim izvoditeljima i
sudjelovati u svim dogovorima oko koordinacije na gradiliStu. Sve
elemente potrebno je zastititi do primopredaje objekta.

Izvodac je duzan predociti potvrdu proizvodaca o pravilnom odabiru i
upotrebi svih elemenata fasade, pojedinacno i kao sustav, sva spojna
sredstva, brtve i pokrivne elemente.

Sve izvoditi prema ovjerenom projektu fasade od strane projektanta
(oblikovanje i boje), po uputama proizvodaca na osnovu razradenih
shema, detalja i dogovoru s projektantom.

U stavci troskovnika od ukupne kvadrature fasadnih obloga odbijene
su povrsine vratiju i prozora.

Konacno postavljeni elementi fasade ne smiju proizvoditi Sumove ili
zvonjenje (fijuk) na vjetru.

4.01 Izrada, dobava i montaza zracno ventilirane fasade sa
CorTen fasadnom oblogom tipa kao Ruukki, u svemu prema
opisu:

- Na nosivu ¢n konstrukciju montira se podkonstrukcija za
prihvat fasadne obloge od CorTen lima ili jednakovrijedno i
zracno ventilirani sloj Sirine 40mm. Podkonstrukciju Cine ¢n
cijevasti profili u boji panela, postavljeni na rasponu do
90cm po visini.

- Obloga se izvodi od perforiranih plo¢a (tavica) CorTen B
Celika ili jednakovrijedno, dubine 40mm, Sirine cca 60cm,
duljine prema visinama etaze, Sto je utvrdeno projektom.
PloCe se ucvrscuju na ¢n podkonstrukciju inox vijcima, sa
fugama Sirine 20mm. Na spoju CorTen lima i ¢n profila
potrebno je staviti brtvenu traku radi razdvajanja razlicitih
materijala.

Obloga je proizvedena od CorTen B Celika i
jednakovrijedno (Celik otporan na atmosferske utjecaje), u
skladu sa EN 10025-5, debljine lima 3mm, a za koji je
potrebno dostaviti certifikat prema EN 10204-3.1.
Perforacija ploca izvodi se prema shemi stiliziranog lista a
koja se periodicki ponavlja, u svemu prema detalju i
dogovoru s projektantom.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin sijecanj, 2013.
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4.02

- U poljima ispred prozora na istocnom procelju obloga se
izvodi kao zaokretno vratno krilo dim. cca 75x300cm
(prizemlje), 75x300cm (1.kat), 75x275cm (drugi kat). Krilo
izvesti sa cjevastom konstrukcijom 40x40mm, na koju se
vari perforirana ploca CorTena ili jednakovrijedno (kao dio
sheme perforacije cjelokupnog procelja), sa pantima za
zaokretno otvaranje i mogucnoséu otvaranja iznutra.

- Pri vrhu okna dizala izvodi se fiksna ventilaciona reSetka
dim. 30x50cm - kao perforacija u sklopu vanjske obloge od
CorTen lima ili jednakovrijedno i kao tipski element od alu
profila ugraden u fasadni sendviC panel. ReSetka se izvodi u
visini neposredno ispod stropne ploce dizala. Perforacija
ploCe za reSetku izvodi se prema shemi, detalju i dogovoru s
projektantom.

- Opsav atike na ravnom neprohodnom krovu izvodi se iz
CorTen lima ili jednakovrijedno , d=3mm, razvijene Sirine
cca 30cm i 45cm. Drzadi opSava vijcima se ucvrScuju na
nosivu podkonstrukciju od Celicnih vruée cincanih Z-profila,
koja je obradena u Bravarskim radovima.

U cijenu ukljuciti sve navedene elemente, te izradu
radioni¢kog nacrta postave fasadne obloge, sve potrebne
prodore kroz panele, opSave i okape plastificirane
identicnom plastifikacijom i bojom kao i sendvi¢ panel,
opsav atike, zaokretna krila ispred prozora, ukljuCujuéi sva
spojna sredstva i potrebna brtvljenja prodora, sav potreban
materijal, pribor i rad do potpune gotovosti i
funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a prije
izvedbe obavezno je uskladenje detalja sa projektantom.
Sve izvoditi po uputama proizvodaca, shemama, detaljima i
dogovoru s projektantom.

perforirane ploce CorTena m2 110,00
opSav, r.S. cca 30cm mil 9,00
opSav, r.S. cca 45cm mil 2,00

Izrada, dobava i montaza unutarnje obloge zidova i
stropova u predprostoru lifta, te obloge zida postojece
gradevine (izvedba "Spalete"), od punih i perforiranih ploca
(tavica) CorTen cCelika ili jednakovrijedno , debljine 4mm,
dubine 30mm, razliite Sirine i duljine, Sto je utvrdeno
projektom. Ploe se inox vijcima ucvrSéuju na ¢n
podkonstrukciju dim. 40x40mm, sa fugama Sirine 20mm. Na
spoju CorTen lima ili jednakovrijedno i ¢n profila potrebno je
staviti brtvenu traku radi razdvajanja razli¢itih materijala.
PloCe CorTen lima ili jednakovrijedno potrebno je prije
izvedbe premazati sredstvima za ubrzanje procesa
korodiranja, kako bi se postignuo efekt rde. Perforacija
plo¢a izvodi se prema shemi, detalju i dogovoru s
projektantom.

U cijenu ukljuciti izradu radioni¢kog nacrta postave obloge,
sva spojna sredstva i potrebna brtvljenja, sav potreban
materijal, pribor i rad do potpune gotovosti i
funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a prije
izvedbe obavezno je uskladenje detalja sa projektantom.
Sve izvoditi po uputama proizvodaca, shemama, detaljima i
dogovoru s projektantom. Obracun po m2 povrsine obloge.
Sve spojeve i detalje potrebno je izvesti prema uputama
proizvodaca materijala.

obloga zidova m2 68,00
obloga stropova m2 14,00
UKUPNO

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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A5.00 KAMENARSKI RADOVI

6.01 Oplocenje podova predprostora uz dizalo, te dijelova u
hodnicima na mjestima rekonstrukcije, kamenom, u nivou
svih  etaza. Ploe se  postavljaju  ljepljenjem
(dvokomponentno, brzovezno ljepilo) na rekonstruiranu
postojecu betonsku podlogu i novo izvedeni estrih u
predprostoru dizala. Fuge izvesti propisane minimalne Sirine.
Sokl izvesti od istog kamena kao i pod, a visinu prilagoditi
visini postojeceg sokla. Boju i uzorak odreduje projektant.
Sve se izvodi do potpune gotovosti, prema tehnickim
uvjetima proizvodaca i pravilima struke. Prije izvedbe
obavezno je uskladenje detalja i nacrta polaganja s
projektantom. Cijena obuhvaca sav rad, materijal i pribor,
zavrSne kutne i rubne profile, fugiranje i Ciscenje, sve do
potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obvezna izmjera na licu

mjesta.

m2 38,00
sokl mil 30,00
UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin sijecanj, 2013.
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A 6.00

GK ZIDNE OBLOGE

6.01

6.02

Dobava i montaZza samostoje¢e obloge pregradne stijenke
izmedu dizala i predprostora uz dizalo, na metalnoj
potkonstrukciji, u sistemu kao Knauf W626 ili
jednakovrijedno, na svim nivoima etaza. Obloga u visini
etaza do cca 420cm i izvode se sa samostojecom Celicnom
potkonstrukcijom iz pocincanih profila kao Knauf CW/UW ili
jednakovrijedno, dim. 50/0.6mm, na osnom razmaku od
62.5cm, ucvrséenom u pod. Obloga se izvodi obloZena s
jedne strane jednostrukim vlaknocementnim vodootpornim
plocama debljine  12.5mm (kao  Aquapanel i
jednakovrijedno), postavljenim okomito, a s druge strane
dvostrukim GKB plo¢ama debljine 12.5mm. Na mjestu spoja
obloge sa oblogama ostalih zidova, treba postaviti brtveni
kit i razdjelnu traku. Na sve profile metalne potkonstrukcije
treba prije montaZe nanijeti posebni brtveni kit kako bi se
zadovoljili zahtjevi za zvucnom izolacijom. Izolacija u
meduprostoru plo¢a kao kamena vuna KI DP-3 i
jednakovrijedna, debljine cca 16cm.

U cijenu ukljuciti sav potreban rad i materijal ukljucivo
skelu, sva potrebna pri¢vrsna sredstva, ovjes, bandaziranja i
obradu spojeva, u svemu se pridrzavati projekta, detalja i
dogovora s projektantom, te tehnologije i uputa
proizvodaca. ZavrSna obrada impregnacijom i gletanjem.

GKB ploce m2 30,00
ploCe kao Aquapanel ili jednakovr. m2 30,00
kamena vuna m2 22,00

Dobava i montaZza samostoje¢e obloge pregradne stijenke
predprostora uz dizalo, na metalnoj potkonstrukciji, u
sistemu kao Knauf W626 ili jednakovrijednom, na svim
nivoima etaza. Obloga u visini etaza do cca 420cm i izvode
se sa samostojeom Celitcnom potkonstrukcijom iz
pocincanih profila kao Knauf CW/UW ili jednakovrijednim,
dim. 50/0.6mm, na osnom razmaku od 62.5cm, ucvrs¢enom
u pod. Obloga se izvodi obloZena s dvostrukim GKB plo¢ama
debljine 12.5mm, ukljucivo polietilenska folija deb. 0.25mm i
kamena vuna kao KI DP-3 ili jednakovrijedna, debljine
14cm. Na mjestu spoja obloge sa oblogama ostalih zidova,
treba postaviti brtveni kit i razdjelnu traku. Na sve profile
metalne potkonstrukcije treba prije montaze nanijeti
posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvu¢nom
izolacijom. Izolacija u meduprostoru ploca debljine cca
14cm.

U cijenu ukljuciti sav potreban rad i materijal ukljucivo
skelu, sva potrebna priCvrsna sredstva, ovjes, bandaZziranja i
obradu spojeva, u svemu se pridrzavati projekta, detalja i
dogovora s projektantom, te tehnologije i uputa
proizvodaca. ZavrSna obrada impregnacijom i gletanjem.

GKB ploce m2 17,50
polietilenska folija m2 17,50
kamena vuna m2 17,50
UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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B 7.00

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

7.01

7.02

7.03

Dvokrako bojanje postojecih opecnih zidova u hodnicima, na
dijelovima na kojima se popravljala Zbuka, u nivou svih
etaza. Bojati paropropusnim vapnenim bojama, u tonu po
odabiru projektanta. Prethodno izvrSiti impregnaciju podloge
akrilnom emulzijom, te gletati paropropusnom masom. U
cijenu kostanja uracCunati izvedbu potrebne radne skele
visine do cca 3.70m. Sve izvoditi prema tehnickim uvjetima
za soboslikarske radove, uputama proizvodaca i dogovoru s
projektantom.

m2 70,00

Dvokratno bojanje dijela ozbukanih postoje¢ih svodova i
stropova, u nivou svih etaza. Bojati paropropusnim vapnenim
bojama, u tonu po odabiru projektanta. Prethodno izvrsiti
impregnaciju podloge akrilnom emulzijom, te gletati
paropropusnom masom. U cijenu kostanja uracunati izvedbu
potrebne radne skele visine do cca 3.70m. U cijenu ukljuiti i
sve potrebne predradnje na pripremi podloge, u smislu
Cis¢enja i struganja svih ostecenih i trusnih dijelova
postojeeg nali¢a i slicno, te popravak istog. Sve izvoditi
prema tehnickim uvjetima za soboslikarske radove, uputama
proizvodaca i dogovoru s projektantom.

m2 35,00

Dvokratno bojanje postoje¢ih opecnih zidova s vanjske
fasadne strane, na dijelovima koji se sada nalaze kao
unutarnja strana predprostora uz dizalo, u nivou svih etaza.
Bojati paropropusnim vapnenim bojama, u tonu po odabiru
projektanta. Prethodno izvrSiti impregnaciju  podloge
akrilnom emulzijom, te gletati paropropusnom masom. U
cijenu ukljuciti i sve potrebne predradnje na pripremi
podloge, u smislu cis¢enja i struganja svih ostecenih i
trusnih dijelova postojeteg fasadnog nali¢a i slicno, te
popravak istog. U cijenu kosStanja uraCunati izvedbu
potrebne radne skele visine do cca 4.20m. Sve izvoditi
prema tehnickim uvjetima za soboslikarske radove, uputama
proizvodaca i dogovoru s projektantom.

m2 50,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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B 8.00 DIZALO
8.01 Izrada, dobava i montaza kompletnog postrojenja osobnog
dizala. U svemu je potrebno pridrZzavati se Pravilnika,
pozitivnih propisa temeljem kojih je potrebno izraditi
projekte dizala, te tehnoloskih uputa i detalja projektanta
dizala. Bez izdvojene strojarnice, ona je sastavni dio ove
stavke, nalazi se pri vrhu okna dizala. Sve plohe obraditi
propisanim materijalom.
Cijenom obuhvatiti projektiranje i sve faze dokumentacije
prema projektnom zadatku, izradu i dobavu opreme
postrojenja dizala prema odobrenom projektu dizala i
specifikaciji opreme postrojenja dizala po sklopovima, te
montaZza postrojenja dizala do potpune gotovosti i
funkcionalnosti. Za izvedeno potrebno je osigurati ateste,
ispitivanje, te upute za odrzZavanje i koristenje. Prije izvedbe
potrebno je ovjeriti radionicke nacrte i uskladiti detalje s
glavnim projektantom.
Tehnicka specifikacija dizala:
Redni TRAZENO NUDENO
broj Da/Ne
1. Vrsta, namjena dizala osobno
2. Mjesto postavljanja Varazdin, Pavlinska 2
3. Nacin pogona bezreduktorski elektromotorni pogon s pogonskom
uznicom
4. Korisna nosivost 630 kg / 8 osoba
5. Brzina voznje 1.0 m/s
6. Visina dizanja 11.88 m
7. Broj i naziv stanica 4 (Pod., Pr., 1.i2. kat)
8. Broj ulaza 4
9. Glavna stanica prizemlje
10. | Ovjes 1:2
11. | Instalacija za suhi prostor
12. | Vrsta upraviljanja mikroprocesorsko — sabirno SIMPLEX frekvencijska
regulacija
13. | Napon upravljanja 24 VDC
14. Napon postrojenja 3 x 380/220 V ac, 50 Hz, dizalo spojeno na vanjsko
napajanje, te na sustav vatrodojave
15. | Elektricni prikljucak 3 x 380/220 V, 50Hz — spoj na vanjski prikljucak,
spoj na vatrodojavu — poZarni rezim
16. Elekt. instalacija za suhi prostor
17. | Strojarnica i pogonska oprema:
- poloZaj strojarnice u sklopu voznog okna
- izvedba Celi¢na konstrukcija
- tip pogonskog el. motora bezreduktorski pogon
- shaga elektromotora 4.4 KW
- promjer pogonske uznice 320 mm
- promjer pogonskog uzeta 8 mm
- broj uzadi 5

18. Govorna veza

19. | Signalizacija | potvrda primitka poziva, signal preoptere¢enja

20. | Signalizacija u glavnoj stanici:

- zvudni signal ALARM

- optitka potvrda prijema poziva

- pokazivac polozaja i smjera dalje voznje

21. | Signalizacija u ostalim stanicama:

- opticka potvrda prijema vozila

- pokazivac polozaja i smjera dalje voznje

22. | Signalizacija u kabini:

- zvucni signal ALARM

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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- signalizacija preoptereéenja

- tipkala sa Brailovim pismom

- pokazivac poloZaja i smjera dalje voZnje

23. | Vozno okno:
- izvedba Celicna konstrukcija, kombinirana obloga-nije
predmet ovog projekta
- dimenzije 2000 x 1900 mm
- dubina donjeg dijela voznog | 1500 mm
okna
- visina gornjeg dijela voznog 3900 mm
okna
- ovjes 2:1
24. | Vrata voznog okna:
- tip automatska centralna
- dimenzije 900 x 2000 mm
- izvedba metalna
- obloga vrata INOX bruseni lim
- vatrootpornost EI690 prema EN81-58
25. Kabina:
- izvedba INOX bruseni lim, kombinacija lamistal staklo
- dimenzije 1100 x 1400 x 2200 mm
- ventilacija ugradeni ventilator
- obloga poda zavrsni sloj dekorativna protuklizna DLW obloga
- rasvjeta fluorescentna
- rukohvat na visini 900 mm
26. | Vrata kabine:
- tip automatska centralna dvokrilna
- dimenzije 900 x 2000 mm
- izvedba metalna
- obloga vrata INOX bruseni lim
- zastita svjetlosna zavjesa
27. | Vodilice kabine- predvidivo T70x70 X9 mm
28. | Vodilice protuutega- T 50 x 50 x5 mm
predvidivo
kom 1
UKUPNO

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.



gradevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACILJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

br.t.d.107/11.
str.100.

B 9.00 OSTALI RADOVI — UREDENJE OKOLISA

9.01

9.02

ZEMLJANI RADOVI

Planiranje terena uz izvedene novo oplocene i asfaltirane
povrsine. Potrebno je izvrsiti fino rahljenje grabljima i
poravnavanje zemlje sa odvajanjem korova i slitno, te
izvedbom blagih padova prema okolnoj zelenoj povrsini.
Cijena obuhvada sav potreban rad. Obratun po m2
isplanirane povrsine.

m2 20,00

Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje dobro
graduiranog Sljunka na zapadnom proCelju dizala, sa
istovremenim nabijanjem sloja, ukupne visine cca 20cm,
izvedeno kao posteljica prije izvedbe stabilizacijskog sloja,
ispod zavrsne obrade granitnim kockama. U stavku ukljuciti
dobavu i postavu dva sloja razdjeljnog geotekstila
300g/cm2. U stavci je obuhvacen sav potreban rad i
materijal do potpune gotovosti. Sve izvoditi prema pravilima
struke i u skladu sa projektom.

m3 0,60
geotekstil m2 10,00

UKUPNO:

9.03

9.04

9.05

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Izvodenje betona za nagib, armiranog mikrovlaknima,
izvedenog u padu od 1.5°, debljine 4-7cm, iznad ab podne
plo¢e, na dijelu oploCenja kamenim kockama, uz dizalo.
Gornja povrsina betona treba biti ravna, glatka, bez gnijezda
i neravnina, zagladena za kasniju postavu sloja
hidroizolacije. Cijenom obuhvatiti sve navedeno u stavci, sa
izvedbom do potpune gotovosti. Sve eventualne
nepravilnosti u obradi povrSine mora izvodaC popraviti o
svojem trosku.

m2 11,00

Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka
dimenzija 5/20cm. Rubnjak mora biti industrijski proizveden
u metalnoj oplati, od betona kvalitete M-40, sa posebnom
obradom vidljivih povrsSina. Ugradivanje rubnjaka vrSi se na
sloju svjezeg betona C12/15. U stavci je uracunata dobva i
ugradba rubnjaka sa izradom betonske podloge, te
zalijevanje spojnica cementnim mortom i njegom betona
ukljucujuci potrebne predradnje na pripremi podloge i
potrebnu oplatu. Obracunato po m1 kompletno postavljenog
rubnjaka.

ml 7,00

Dobava i postava granitnih kocki dim. 8x8x8cm, na
zemljovlazni cementni mort C12/15 debljine 8cm, uz juzno i
zapadno procelje objekta. Prethodno navedeni cementni
mort se polaze preko cementne stabilizacije (mjeSavina
Sljunka i cementa) debljine cca 20cm.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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9.06

9.07

9.08

9.09

Zavrsno fugiranje granitnih kocki izvesti cem. mortom. Sve
izvesti po projektu, detaljima i dogovoru s projektantom. U
cijenu ukljuciti dobavu granitnih kocki, cem. morta i cem.
stabilizacije, obradu te postavu do potpune gotovosti.

granitne kocke m2 22,00
cem. mort m2 22,00
cem. stabilizacija m3 3,80

Dobava i ugradnja pune kamene stube iznad dijela novog
potpornog zida na spoju sa vanjskim stubiStem, stubu izvesti
punu od granitnog kamena, dimenzija 20x25cm. Konacna
obrada vidljivih dijelova kamenih stuba je Stokanje. Ugradnja
kamene stube kao nastavak na armirano betonski zid. U toku
izrade dogovoriti sve detalje s projektantom i konzervatorskom
sluzbom. Cijena ukljuCuje sav potreban pribor, rad i materijal,
do potpune gotovosti. Obvezna izmjera na licu mjesta.

ml 2,10

Dobava i ugradnja pune kamene stube na spoju asfaltirane i
povrSine oploCene granitnim kockama, stubu izvesti punu od
granitnog kamena, dimenzija 15x25cm. KonaCna obrada
vidljivih dijelova kamenih stuba je Stokanje. Ugradnja kamene
stube na sloj mrSavog betona C12/15. U toku izrade dogovoriti
sve detalje s projektantom i konzervatorskom sluzbom. Cijena
ukljuCuje sav potreban pribor, rad i materijal, do potpune
gotovosti. Obvezna izmjera na licu mjesta.

mil 11,50

Izrada i ugradnja asfaltne mijeSavine za nosive slojeve od
bitumeniziranog materijala po vruéem postupku u sloju debljine
7cm na parkiraliSnoj kolnoj povrSini. Radove izvesti prema
O.T.U. za radove na cestama tocka 7.2.2. Gornji bitumenizirani
nosivi sloj /BNS/ nanosi se na potpuno uredenom i po
nadzornom inZenjeru preuzetom tamponskom sloju. Predvida
se BNS izvesti od kamenog materijala max vel. zrna 45mm s
dodatkom kamenog brasna. Kao vezivo primijeniti bitumen tipa
BIT 60. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s vazecim
tehnickim uvjetima i standardima. DopusSteno odstupanje
ugradenog sloja moze biti 10% u odnosu na projektiranu
debljinu, ravnost povrsine ugradenog sloja moze biti + 7mm,
nivelete max +* 1cm od projektirane, a poprecni pad moze
odstupati najviSe +0,4% aps. od projektiranog. U jedini¢noj
cijeni sadrzani su svi troSkovi nabave materijala, proizvodnje i
ugradnje asfaltne mjeSavine, prijevoz, oprema i svi ostali
troskovi potrebni za izvodenje radova. Obradun po m2
ugradenog zastora.

-BNS 22 A debljine 7 cm m2 40,00

Izrada zavrSnog sloja (habajueg) po sistemu sitnozrnog
asfaltbetona debline 3cm u svemu prema O.T.U. za radove na
cestama tocka 7.4.1.. Ovaj sloj se radi na pravilno izradeni sloj
BNS-a. Za izradu treba upotrijebiti plemenitu kamenu sitnez
veli¢ine zrna 0-8mm, a kao vezivo upotrijebiti BIT60, a toCan
sastav mijeSavine odreduje se laboratorijski. U pogledu
kvalitete, materijali za izradu i ugradnju trebaju zadovoljavati
uvjete propisane vaze¢im standardima. Dopusteno odstupanje
srednje debljine od projektirane max 10%, ravnost povrSine
4mm na duljini od 4m, a prosjecni pad moZe odstupati od
projektiranog za pojedini profil najviSe 4% aps. od
projektiranog.

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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U jedini¢noj cijeni sadrZani su svi troskovi nabave materijala,
proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeSavine, prijevoz, oprema i
svi ostali troSkovi potrebni za izvodenje radova. Obracun po m2
poloZenog sloja.

-asfaltbeton AB 8 deb. 3cm m2 40,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin sijecanj, 2013.
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B 10.00 RAZNI RADOVI

10.01 Izvedba taktilne crte vodenja na povrsini poda u postojecem
objektu, u nivou prizemlja (od ulaznih vratiju do dizala).
Traka se postavlja ljepljenjem na postojeci pod od ljevanog
brusenog teraca, u Sirini od 40cm. Traka treba imati reljefnu
obradu povrSine u visini od 5mm na nacin da ne oteZava
kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir
stopala ili bijelog Stapa, sa uZljebljenjima u smjeru vodenja.
Treba se lako odrzavati i ne zadrzavati vodu i prljavstinu.
Cijena obuhvaca sav potreban pribor, materijal i rad, te
izvedbu do potpune gotovsti i funkcionalnosti.

ml 40,00

UKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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B/ REKAPITULACIJA OBRTNICKIH RADOVA

1.00 LIMARSKI RADOVI

2.00 BRAVARSKI RADOVI

3.00 STOLARSKI RADOVI

4.00 VENTILIRANA FASADA, OBLOGA CORTENOM

5.00 KAMENARSKI RADOVI

6.00 GK ZIDNE OBLOGE

7.00 SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

8.00 DIZALO

9.00 OSTALI RADOVI — UREDENJE OKOLISA

10.00  RAZNI RADOVI

B/ OBRTNICKI RADOVI UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A GRADEVINSKI RADOVI

B OBRTNICKI RADOVI

SVEUKUPNO:

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNUJE:

VRSTA PROJEKTA:

DATUM :

BROJ TEH. DNEVNIKA:

TVRTKA:

TROSKOV

FAKULTET ORGANIZACIJE | INFORMATIKE

DOGRADNJA DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA
ORGANIZACIJE | INFORMATIKE

PAVLINSKA 2, VARAZDIN
ELEKTROINSTALACIJE - GLAVNO-IZVEDBENI
12.2012.

127/12

METROND d.o.o., PRIBISLAVEC

NIK ELEKTROINSTALACIJA

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.
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1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

NAPOMENA:

Cijena za svaku tocku troSkovnika mora obuhvatiti dobavu,
montazu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovodenje stavke u
stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu takoder ukalkulirati sav
potreban materijal, spojni, montazni i ostali materijal, potreban za
potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radec¢i ponudu treba
imati na umu najnovije vazece propise za pojedine vrste
instalacije. Prije davanja ponude obavezno procitati tehnicki opis i
pregledati nacrte.

ELEKTROINSTALACIJE

Demontaza i odspajanje postojecih osiguraca tipa kom 10
EZN razdjelnika Rdrugi kat radi zamjene s

automatskim osiguracima (s obzirom da je potrebno

ugraditi dodatne osigurace, a nema dovoljno mjesta

u postoje¢em razdjelniku). Oznacavanje postojecih

vodova radi kasnijeg ponovnog spajanja.

Dobava, montaza i spajanje slijedecih elemenata u
postojeci razdjelnik Rdrugi kat:

automatski osigura€ 10 A, C karakteristika kom 1
automatski osigura€ 16 A, C karakteristika kom 1
automatski osigurac 25 A, C karakteristika, 3f kom 1
sitni spojni i montazni materijal, sabirnice, PF zica i kom 1
dr.

KOMPLET kom 1
Dobava, montaza i spajanje slijedec¢ih elemenata u

postojec¢i razdjelnik R. (Razdjelnik R podrum).

automatski osigura¢ 10 A, C karakteristika, 3f kom 1
sitni spojni i montazni materijal, sabirnice, PF zica i kom 1
dr.

KOMPLET kom 1
Dobava i izrada temeljnog uzemljivaca m 20
postavljanjem pocinc¢ane Celicne trake P 304 mm

HRN N.B4.901 C.u beton prilikom betoniranja

temelja lifta.

Dobava i postava slijedecih elemenata za izradu

uzemljenja lifta:

Stapna sonda duzine 3 m tip kao HERMI 90722 ili 2
jednakovrijedna kom

krizna spojnica kao KON 01, 50422, HERMI ili 6
jednakovrijedna kom
spojnica kao KON 09, 90122, HERMI ili 6
jednakovrijedna kom
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1,06

1,07

1,08

1,09

Izrada dva vijenca i veze izmedu njih u okviru okna

od pocinan¢ane trake P 20*3 m na T nosacima
trake za uzemljenje metalnih masa okna lifta.

pocin¢ana traka P 20*3 mm
T nosadi trake
krizna spojnica

izrada spoja na metalnu masu vijkom M10 ili
varenjem na metalni stup

Stemanije utora u zidu za postavu cijevi i kabela
dimenzija:

5*5cm

Dobava i postava instalacijskih plasti€nih cijevi i
plasti¢nih kanalica dimenzija:

plasti¢na cijev promjera 16 mm
alkaten cijev promjera 20 mm
40760 mm

40*25 mm

17*17 mm

Izrada proboja u betonskom/zidanom zidu za proboj

kablova promjera:

®40 mm duzinedo 1 m

Dobava i postava napojnih kablova i vodova.

PP Y 3*1,5 mm?2
PP Y 3*2,5 mm?2
PP Y 5*6 mm2
PPO0 Y 5*1,5 mm?

PPY 51,5 mm?2

UTP 4*2*24 AWG CAT 5e - komunikacija lifta
(provjeriti to¢nu trasu i tocku prikljucka prije
narucivanja)

Dobava, montaza i spajanje prekidac¢a i uticnica.

prekidac, izmjenicni, n/z, IP 44
utiénica 230 V s poklopcom, n/z, IP 44

razvodna kutija, n/z IP 55

kom
kom
kom

3 3 3 3 3

kom

3 33 3 3 3

kom
kom

kom

33
40
10
10

10

10
20
20

70

50
80
15

30
60
50
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1,12 Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa
Zaruljama i predspojnim spravama.

E1 vodotjesna fluo svjetiljika s plasticnom kapom, 1*36 kom 4
W, IP 55, elektronska prigusnica

E2 ugradna stropna svjetilika, LED, tip kao downlight kom 12
51 W ALU, DAYLUX, Markov trade ili
jednakovrijedna. Komplet s transformatorom 5 W.

1,13 Odspajanje postojecih pumpi radi premjestanja kom 2
Sahta.
1,14  Odspajanje postojecih vanjskih klima jedinica te kom 4

ponovno spajanje nakon premjestanja.

1,15 Prespajanje i produzivanje postojeéih izvoda za kom 8
klime pomoc¢u Raychem spojnica. (kabeli tipa PPY
3*2,5 mm? i PPY 5*1,5 mm?)

1,16 Izrada izvoda i spajanje elektricnih uredaja, ali bez

dobave istih.
pumpe za prepumpavanje oborinske vode snage do  kom 2
3 kW

1,17  Spoj komunikacijskog kabela (lift) na patch panel kom 1

postojeceg komunikacijskog ormara. Komplet sa
svim sitnim materijalima i potrebnim radovima.

1,18 Funkcionalno ispitivanje instalacije te izrada kom 1
zapisnika o primopredaji instalacija.

UKUPNO KUNA

2,00 PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI

2,01 Demontaza po pptrebi dijela instalacije u postoje¢im 1
zidovima. Paus$alno. kom
2,02 Ciséenje objekta nakon zavr$etka radova i kom 1

odlaganje Sute i otpadnog materijala na deponiju.

UKUPNO KUNA
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3,00

3,01

3,02

3,03

3,04

3,05

4,00

4,01

4,02

4,03

4,04

4,05

4,05

4,06

MJERENJA | ISPITIVANJA

Mjerenje neprekinutosti zastitnog vodi¢a i izdavanje
protokola.

Mjerenje otpora izolacije vodi¢a i izdavanje
protokola.

Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zastite od
previsokog napona dodira te izdavanje protokola.

Ispitivanje priklju¢nog ili rasvjetnog mjesta na
ispravnost i funkcioniranje prema shemi.

Mjerenje rasvijetljenosti svih prostora unutar
objekta.

UKUPNO KUNA

VATRODOJAVA

Dobava i polaganje plasti¢ne kanalice.
17x17 mm

Dobava i uvlacenje u cijevi kabela .

JBY(St)Y 1°2*0,8

Dobava, montaza i spajanje na postojecu petlju
vatrodojave, opti¢kog javljata pozara kompatibilnog
s postoje¢im sustavom vatrodojave. (montirati na
vrh okna lifta)

Programiranje vatrodojavne centrale, ispitivanje
sustava i pustanje u rad.

Izrada to¢ne usponske sheme vatrodjeve, s novim
elementom u petlji.

Izrada i postava oznaka vatrodojavnog sustava.

Izdavanje atesta o funkcionalnosti vatrodojavnog
sustava od ovlastene pravne osobe.

UKUPNO KUNA

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

30

30
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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA

ELEKTROINSTALACIJE
UKUPNO KUNA

PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI
UKUPNO KUNA

MJERENJA | ISPITIVANJA
UKUPNO KUNA

VATRODOJAVA

SVEUKUPNO KUNA

PDV 25 %

SVE UKUPNO S PDV-om

Troskovnik izradila:

SLAVICA PAVLIC ing. el.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE
INTERNE KANALIZACIJE

MATERIJAL

Sav materijal i uredaji potrebni za izvedbu instalacija interne kanalizacije
moraju odgovarati

propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama
(ukoliko takvi postoje)

lokalnih distributera koji gospodare javnom

kanalizacijom.

Materijal za izvedbu protupozarne hidrantske mreze mora osim toga
odgovarati i "Propisima vatrogasne

sluzbe".

IZVEDBA

Opcenito

Instalaciju interne kanalizacije treba izvesti struéno i toéno prema nacrtima,
tehni¢kom opisu,

troSkovniku i pravilima struke.

Prije pocetka radova izvoditelj je duzan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su
mu potrebne za izvedbu

i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u
mjerama, vece promjene ili

neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvodac je duzan o
tome pravodobno obavijestiti

narucitelja i pismeno zatraziti njegove daljnje upute, te ne zapocCeti s radovima
dok se ne uklone uoceni

nedostaci. Odstupanje od konacno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju
pismenog odobrenja

projektanta uz suglasnost naruditelja, a kod vecih odstupanja na temelju novog
odobrenog projekta.

Narucitelj je duzan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradiliStu
za slaganje i

uskladistenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu
pristup u prostor u svrhu

nadzora izvedbe i materijala.

U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj gradevinskih radova u dogovoru s
izvoditeljem instalacija,

predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i
horizontalnih vodova.

Izvoditel] instalacija kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa
izvoditeljima ostalih

instalacijskih radova, tako da ne dode do ostec¢enja

instalacija.

Izvoditelj instalacija kanalizacije duzan je voditi za vrijeme izvedbe radova
dnevnik montaze

u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na
montazi instalacije.

Instalacija interne kanalizacije

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
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Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se
izvrSiti prema pravilima

struke, prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javhom
kanalizacijom i prema Sanitarnim i

Vodopravnim uvjetima.

SPOREDNI RADOVI

U cijeni instalacija interne kanalizacije sadrzani su i sljedeci sporedni radovi,
ukoliko u
troSkovniku nije drugacije propisano:

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun s upotrebom potrebnih sprava, alata i
radne snage;

- izrada potrebnih obracuna i obracunskih nacrta kao prilog konaénom
obracunu;

- odrzavanje rasvjete i ¢iS¢enje prostorija koje su dodijeljene za skladiste
materijala i boravak radnika;

- transport, uskladistenje i Cuvanje materijala potrebnog za
radove;

- ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i uSvr§éenja sa svim
potrebnim pomoénim
materijalom i priborom;

- postava i ruSenje skela do visine 3,50 m;

- troSkovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troSkovi ispitivanja
instalacija
kanalizacije na vodonepropusnost prema postojec¢im propisima, te ispitivanje
uredajnih predmeta na
ispravan rad;

- tro8kovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uredajnih predmeta, ali
samo u slucaju ako se
ispitivanjem dokaze da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije
propisno izvrsio svoj rad;

- odstranjenje svih otpadaka i ambalaze od vlastitih
radova;

- popravak i naknada Stete ucinjenih nepaznjom ili propustima na tudim ili
vlastitim radovima.

U cijeni instalacija interne kanalizacije nisu sadrzani sljedeci sporedni radovi,
ukoliko u
troSkovniku nije drugacije propisano:

- buSenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak
Zbuke;

- postava i ruSenje skela u visini preko 3,50 m;

- iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijaSnjeg stanja
povrSina;

- uvodenje rasvjete u prostorije skladiSta materijala;

- zastitni nalici vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oStec¢enja u zgradi.

IZMJERE | OBRACUN

Ukoliko u troskovniku nije propisan drugi nacin obracunavanja,
obracunavaju se:

- cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’
mjereno po osi. U cijeni je
sadrzana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom
potrebnih kuka, ovjesa,
ogrlica i drugo, ali bez armatura:

- zastitni nali¢i po propisu za soboslikarske i licilacke radove, zastitni povoji i
zastitne cijevi po m’ uz
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A)

oznaku vrste i promjera;

busenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka
prema veli¢ini presjeka

zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);

eventualno zidanje, betoniranje, Zbukanje i drugo prema “Posebnim tehnickim
uvjetima za gradevinske

radove”;

iskopi, zatrpavanja i uspostava povrsina kako je odredeno u “Posebnim
tehni¢kim uvjetima za

gradevinske radove”;

postava i skidanje skela kako je odredeno u “Prosje€nim normama u
gradevinarstvu”.

NORME HRN
Poklopci za okna M.J6.210
Kisne redetke M.J6.211
PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju DIN 19534 i
8062
Lijevano zeljezne cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju DIN 19522

TROSKOVNIK RADOVA

OPCE NAPOMENE:
Ovim tro8kovnikom obuhvaceni su radovi na
izvedbi instalacija kanalizacije u gradevini i
vani do predvidenih priklju¢aka na postojecu
internu kanalizaciju.

Nacrti, detalji i napomena na nacrtima, zatim
tehnicki opis, posebni tehnicki uvjeti gradnje za
instalacije kanalizacije, obavezni su kod
izvodenja radova, kao i opisi radova u
pojedinim stavkama troSkovnika.

Sve radove, dobave i montaze predvidene
ovim troSkovnikom, kao $to su cijevi, izljevna i
odvodna mjesta, postrojenja i drugo, izvesti do
potpune funkcionalnosti.

PRIPREMNI RADOVI

Iskoléenje kanala za polaganje instalacija
kanalizacije u gradevini i vani do mjesta
priklju€enja. NanoSenje visina (kota) prema
projektu i kontrola visina iskopa i polaganja
cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog
inZenjera, koji ¢e svojim potpisom ovijeriti
to€nost izmjere. Eventualne izmjene dubina
iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta
priklju¢enja mogu se izvrSiti uz prethodnu
suglasnost nadzornog inzenjera i projektanta.
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B)

1/B

Utvrdivanje to¢nog polozaja, dubina i profila
postojecih instalacija vodovoda, kanalizacije i
drugih instalacija koje se nalaze na trasama
projektiranih vanjskih instalacija kanalizacije, te
eventualno izmjesStanje istih uz prethodni nalog
nadzornog organa i investitora. Obracun
radova izvrSiti ¢e se prema stvarnim
troSkovima i odobrenoj ponudi za pojedine
radove.

kom

kom

1

1

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

GRADEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i
kanalskog slivnika u zemljistu C kategorije s
odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova.
Nagib i dubina iskopa prema projektu.

Planiranje dna rova sa to¢nosti £ 2 cm.

Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od
10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se
polazu cijevi. Nakon to su kanalizacijske cijevi
polozene i ispitane zasipavaju se pijeskom u
sloju od 10 cm iznad tjemena cijevi.

Zatrpavanje rova materijalom od iskopa nakon
Sto su kanalizacijske cijevi polozene i ispitane
na vodonepropusnost i funkcionalnost i
zasipane pijeskom. Zatrpavanje se wvrSi u
slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje.
Prvi sloj nasipa ne smije sadrzavati kamen ili
neki drugi grubi materijal, ostali slojevi
nasipavaju se sitnim materijalom od iskopa.

Utovar, prijevoz i razastiranje preostale zemlje
od iskopa na udaljenost do 5 km na mjesto
koje odredi investitor.

m3

m2

m3

m3

m3

9,00

11,00

2,00

6,00

3,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
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2/B  BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

3/B

C)

Izvedba slivnika s taloznicom iz tipizirane
betonske cijevi DN 50 cm. Dno slivnika izvesti
betonom C 12/15 u debljini od 15 cm, a tijelo
slivnika obloziti betonom C 12/15 u debljini od
10 cm u potrebnoj oplati. Slivnik se zatvara
kanalskom lijevano zeljezno reSetkom veli€ine
40 x 40 cm razred optere¢enja C 250. U cijenu
uracunati sav potreban rad i materijal, sve
komplet gotovo prema detalju.

kom 1

UKUPNO BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI :

RAZNI GRADEVINSKI RADOVI

Sva potrebna Stemanja na trasi kanalizacije za
izvedbu usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili
temelju, te ponovno =zatvaranje usjeka i
proboja odgovaraju¢im materijalom nakon §to
su kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete.

Skidanje asfaltnog zastora na trasi vodovoda i
kanalizacije u Sirini od cca 60 cm sa odvozom
otpadnog materijala na udaljenost do 5 km i
ponovno asfaltiranje povrSina sa kojih je skinut
asfalt, uraCunavsi i dobavu sa ugradnjom i
nabijanjem potrebnog tampona. Sve komplet
gotovo.

UKUPNO RAZNI GRADEVINSKI RADOVI:

KANALIZACIJA

Dobava i ugradnja PVC kanalskih cijevi i
fazonskih komada tipa kao AWADUKT PVC
SN4 ili jednakovrijednim, odnosno sa jagim
stijenkama red 3 prema DIN 19534 i 8062 za
fekalnu kanalizaciju i oborinsku kanalizaciju
van gradevine. Cijevi se polazu na ve¢
pripremlijenu podlogu u rovu. Spajanje cijevi
izvesti prema uputstvu proizvodaca.

cijevi

DN 110 mm

fazonski komadi
DN 110 mm

kom 1
m2 5
m 4,00
kom 2

glavni projektant: Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
BRAKUS d.o0.0. Varazdin

sijecanj, 2013.



gradevina: DOGRAD. DIZALA NA ZGRADI FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin br.t.d.107/11.
investitor: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varazdin

str.117.

Dobava i ugradnja lijevano Zzeljeznih
kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada tipa
kao SML ili jednakovrijedno, prema DIN 19522
za razvod kanalizacije pod stropom, te
vertikalu oborinske kanalizacije u gradevini. U
cijenu su uklju€eni svi potrebni elementi za
montazu kao §to su spojnice i sli¢no, te sav
potreban sitni materijal i pribor za montazu
cijevi s pricvrS¢enjem, ovisno o mjestu
montaze (kuke, konzole, ovjesi i sli¢no). Sve
komplet gotovo i montirano prema uputstvu
proizvodaca cijevi i pribora.

cijevi

DN 70 mm

fazonski komadi
DN 70 mm

Dobava i ugradnja ¢eli¢ne tlacne cijevi DN 50
mm za odvod od pumpe za prepumpavanje
oborinskih voda.

Demontaza postojece pumpe za
prepumpavanje oborinskih voda, te njezina
ponovna montaza u ve¢ pripremljeno novo
izvedeno okno. U cijenu ukljuciti sav potreban
rad, materijal i alat potreban za demontazu i
montazu pumpe kao S$to su spojnice i sli¢no, te
sav potreban sitni materijal i pribor za montazu
cijevi s pricvrS¢enjem, ovisno o0 mjestu
montaze (kuke, konzole, ovjesi i sli¢no). Sve
komplet gotovo i montirano prema uputstvu
proizvodaca cijevi, pribora i pumpe.

Izvedba zvuéne i toplinske izolacije
kanalizacijskih cijevi vodenih pod stropom ili uz
zid u prostoru. lzolacija se izvodi sa
izolacijskim  cijevima kao “Armstrong -
Armaflex AC” ili jednakovrijednim, debljine 13
mm  odgovaraju¢eg profila i omotanih
nehrdaju¢om zicom. Obujmicu ovjesa cijevi
pod stropom podloziti sa gumenom trakom 5 x
30 mm radi sprje€avanja prijenosa zvuka. Sve
komplet gotovo i obracunato po m' izoliranih
cijevi.

DN 70 mm

Ispitivanje vanjske i unutarnje kanalizacije,

okna za pumpe i kanalskog slivnika na
vodonepropusnost i funkcionalnost.

m 17,00
kom 5
m 25,00
kom 1
m 15,50
m 46,00
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7.

D)

lzvedba priklju¢ka tlacne cijevi na postojecu
internu kanalizaciju prema projektu. U cijenu
uraCunati sav potreban spojni i brtveni
materijal i fazonske komade, sve komplet
gotovo i spojeno.

kom 1
UKUPNO KANALIZACIJA:
OSTALI RADOVI
Geodetsko snimanje izvedenog vanjske
kanalizacije gradevine, te izrada geodetskog
elaborata za unos cjevovoda u katastar
podzemnih instalacija i gruntovnicu sa
uknjizenjem istih.

m 29,00

UKUPNO OSTALI RADOVI:
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REKAPITULACIJAINSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

A) PRIPREMNI RADOVI

B) GRADEVINSKI RADOVI

1. Zemljani radovi

2. Betonski i armirano betonski radovi
3. Razni gradevinski radovi

C) KANALIZACIJA

D) OSTALI RADOVI

UKUPNO:

+25%
PDV:

SVEUKUPNO:
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